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Załącznik nr 9 do SWZ  
 
 
 

UMOWA nr RIIiPP.271.26.2021 
 

 
zawarta w Dydni w dniu …………………….. 2021 r. pomiędzy:  
Gminą Dydnia; 36-204, Dydnia 224  
NIP 686-15-58-830   REGON 370440212 
reprezentowaną przez: 
Alicję Pocałuń –Wójta Gminy Dydnia 
przy kontrasygnacie Anny Stachyrak - Skarbnika Gminy 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

 
a  
………………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego                              
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z  art. 275 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                                       
z 2019 r. poz. 2019  ze zm.) o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa                            
o następującej treści: 
 
dla zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja wybranych urządzeń oczyszczalni w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa procesów technologicznych i poprawy uciążliwości zapachowej wraz 
z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Jabłonce”. 
 
 
 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

polegających na realizacji zadania pn.: "Modernizacja wybranych urządzeń oczyszczalni                        

w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesów technologicznych i poprawy uciążliwości 

zapachowej wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Jabłonce” według  Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, przedmiarów, projektu budowlanego, dokumentacji technicznej, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi  

i UE normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 
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§ 2 

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację wybranych urządzeń wraz z doposażeniem 

istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka gmina Dydnia. Szczegółowy zakres 

robót określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania                       

i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ. 
 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu 

Umowy. 
 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia prac: od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia robót: w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 

dnia ……………. r.    

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy, 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego stanowiący załącznik 

do niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram w dniu podpisania umowy.  

4. W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu robót Wykonawca 

jest zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zmianie. 

5. W przypadku wystąpienia jedynych z niżej opisanych sytuacji: 

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych                          

od Wykonawcy i Zamawiającego, 

b) wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych                 

i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych                              

i jakościowych realizowanych robót, 

c) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 

terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych 

okoliczności lub zdarzeń, 

d) przedłużające się postępowanie przetargowe, spowodowane m. in. wniesieniem odwołania, 

przedłużeniem terminu związania ofertą, 

e) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

f) opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, 

g) zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego; 

h) wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 

i) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada Wykonawca. 

6. Zamawiający może dokonać zmian w umowie polegających na wydłużeniu okresu realizacji 

przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie mieć 

żadnego wpływu na wysokość wynagrodzenia, dokonywana jest na wniosek Wykonawcy 
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lub Zamawiającego i skutkuje podpisaniem aneksu do umowy zawierającego wskazaną 

zmianę.  

 
 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia  

a. Kierownika Budowy, w osobie: …………………………………………… 

b. Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacji elektrycznych, w osobie 

……………………………………… 

4. Zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia  mogą nastąpić za 

zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący powody  

i konieczność dokonania takiej zmiany. Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat 

musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu 

5. Nadzór autorski pełni: inż. Zbigniew Mazur. 

6. Inspektorzy nadzoru i osoby pełniące nadzór autorski i projektowy są traktowane jako 

przedstawiciele Zamawiającego. Nie są oni jednak upoważnieni do składania w imieniu 

Zamawiającego oświadczeń woli. 
 
 

§ 6 

1. Za wykonanie prac Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty wynagrodzenia  

w wysokości: 

Kwota Brutto: …………………….. zł (słownie………………………………………………………………………..) 

W tym stawka podatku VAT ………………………………. 

Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia 

realizacji zadania i jego odbioru z zastrzeżeniem zapisu § 16 umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, w tym między innymi: - koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, 

zysku i inne, - organizacji placu budowy, - ochrony obiektu, - koszty związane                                           

z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, - doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, 

podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich 

wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów, - oznakowania, zabezpieczenia                          

i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp., - montażu, demontażu i koszty czasu 

użytkowania niezbędnych rusztowań, - odbiorów technicznych dokonywanych przez 

użytkowników, - dokumentacji powykonawczej, - wymaganych badań i ekspertyz, - 

likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                    
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z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji, - 

wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp., - wszystkich 

kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp., - rozruchu technologicznego oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, które będą dokonywane przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane według następujących zasad: 

a) za roboty wykonane do dnia 30.10.2021 r. Wykonawca może otrzymać 

wynagrodzenie maksymalnie do 70 % wartości zamówienia, 

b) pozostała część wynagrodzenia tj. 30 %, zostanie wypłacona Wykonawcy po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca musi załączyć do faktury w przypadku wykonania robót z udziałem 

podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonanego zlecenia. 

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

a) wykonanie pełnego zakresu prac z danego Etapu robót, określonego 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy 

zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

b) protokół odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń za dany Etap, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Jeżeli protokół odbioru częściowego danego Etapu zostanie podpisany z zastrzeżeniami 

dotyczącymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po usunięciu przez Wykonawcę tych wad 

nieistotnych i podpisaniu przez Strony protokołu potwierdzającego usunięcie wad 

nieistotnych, dla danego Etapu. 

10. Płatność końcowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmująca różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 a kwotami zapłaconymi Wykonawcy                            

w ramach płatności częściowych za realizację poszczególnych Etapów, zapłacona zostanie 

po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji 

bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

b)  osiągnięciu parametrów oczyszczania ścieków potwierdzonych przez akredytowane 

laboratorium zgodnie z założeniami projektowymi i rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz dyrektywami środowiskowymi PE                     

a w szczególności 91/271/EWG. 

11. Płatności następować będą w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany na 

fakturze. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

12. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji.  
 

 
§ 7 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a)  Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

b)  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót; 

c)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

d)  Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

e)  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować  

z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

f)  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

g)  Terminowe wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  

i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

h)  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

i)  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

j)  Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
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protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

k)  Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

l)  Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

m)  Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę  

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 

n)  Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

o)  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony                      

i konieczny do ich usunięcia; 

p)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

q)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót;  

r)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

s)  Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na 

teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

t)  Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na  terenie budowy, 

u)  Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych, demontażowych nadające się 

do dalszego użytku stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na placu budowy, 

v)  Przedkładanie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o zatrudnieniu na umowę               

o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, 

w)  Przedłożenie w terminie do 7 dni, wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji 

zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okazanie umów o pracę wymienionych. 

x)  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
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§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów fabrycznie nowych, 

własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2014 poz. 883 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy                

o wyrobach budowlanych ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy                          

o wyrobach budowlanych oraz ustawy o sposobie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 poz.1165) 

oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przedstawi certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 

używanego na budowie wyrobu. 
 
 

§ 10 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki informowania Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru (w przypadku powołania) o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do 

stanu poprzedniego. 
 
 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia nie 

będzie/będzie korzystał z podwykonawców. 

2. Części zamówienia, które będą wykonane przez podwykonawcę zostały określone  

w złożonej ofercie i obejmują następujący zakres: 

………………………………………………………………………………. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie  

7 dni od zajścia zdarzenia. 

4. Zamawiający wyznacza 14 dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do jej zmian. 

5. Zamawiający wyrazi sprzeciw o którym mowa w ust 4 jeżeli: 
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- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

       przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni 

-  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

      Zamówienia określony w § 4; 

-  umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

     od odbioru robót przez Zamawiającego; 

-  umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

      wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną (dla każdej pozycji kosztorysu 

      ofertowego) na dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej 

      umowie; 

-  umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez dalszego 

    podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty  Wykonawcy przez 

    Zamawiającego;  

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

    dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami; 

- umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

    zamówienia określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej (w tym  

    w Specyfikacji Warunków Zamówienia). 

 

Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń 

wobec pozostałych postanowień takiego projektu umowy o podwykonawstwo.  

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania przez wykonawcę  poświadczonej                         

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

8. W związku z punktem 6, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie zrealizowana 

podwójnie za dany zakres robót, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac 

powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas gdy przedstawi dowód, że 

podwykonawca otrzymał swoją należność (np. oświadczenie podwykonawcy dot. płatności 

na wzorze przekazanym przez Zamawiającego, potwierdzenie przelewu). 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

informacji przez Zamawiającego o uchylaniu się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę. 

10. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są analogiczne 

jak w przypadku zawarcia umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 
 

§ 12 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłacenia kar umownych w wysokości: 

a) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki 

     w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od upływu terminu określonego w § 4, 

b) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki 

     w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

c) 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 z tytułu odstąpienia lub 

      rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy 

d)  0,03 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki 

        z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

       podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

e) 1 000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 

f)  1 000,00 zł każdorazowo za  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

       kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

g)  0,03 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za każdy dzień zwłoki  

       z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

h) 0,03% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za niedochowanie 

        któregokolwiek terminu określonego w wymaganiach zatrudnienia na podstawie 

        umowy o pracę. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 6 z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnym mu kar z bieżących należności 

wykonawcy, 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron maże odstąpić od dochodzenia 

należnych kar.  
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§ 13 

1. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbioru dokona komisja 

powołana przez Zamawiającego. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a)  oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  

z obowiązującymi przepisami i normami, 

b)  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót), 

c)  kosztorysy powykonawcze, 

d)  inne wymagane prawem i w postępowaniu dokumenty. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy, Zamawiający dokona odbioru. Odbiór całości robót będzie potwierdzony 

obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego, który będzie zawierał 

ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad  

oraz termin na ich usuniecie, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu Umowy po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru robót. 
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§ 14 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej pełny zakres wykonanych prac, 

2. Termin gwarancji ustala się na ………………………. od daty odbioru końcowego, 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem, za pomocą korespondencji 

elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

4. Strony mogą wydłużyć okres o którym mowa w punkcie 3 w zależności od charakteru 

stwierdzonych wad, usterek. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 3, 4 to Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

6. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć co najmniej 1 w roku przegląd 

gwarancyjny. 

7. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji,  

a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia 

8. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponoszą każde ze stron we własnym 

zakresie.  

9. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej ze 

stron, 

10. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu 

pogwarancyjnego zostanie wykonawca poinformowany pisemnie 

11. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych 

przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu 

przysługują uprawnienia o których mowa w punkcie 5, 

12. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikając z gwarancji 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

14. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.  

 

 

§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 w formie: ...................... 

2. Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 30 % 

wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. ......................... 

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 

przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości, lub jeżeli z powodu zwiększenia 

się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest 

uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez 

Zamawiającego. 
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4. Zamawiający   zwraca   zabezpieczenie   w   terminie   30   dni   od   dnia   wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Pozostałe zabezpieczenie na kwotę ............ zł zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji tj. ...... m – cy (od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia 

usterek). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, prowadzących do przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest 

upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z 

innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

 

 
 

§ 16 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania  zmian umowy. Zmiana umowy dopuszczalna 

będzie w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy                         

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                                

w przypadku wystąpienia  co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,                            

z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:   

 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku:   

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie  
z dokumentacją projektową i harmonogramem, w szczególności gwałtowne opady 
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze                                           z 
wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite 
opady śniegu, które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony  nie były w stanie przewidzieć  w 
momencie jej zawierania i których zaistnienie  i skutki uniemożliwiają wykonanie 
niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłużenia 
terminu realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 2 o okres potrzebny do wykonania 
robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy 
podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu 
realizacji nie może być dłuższy niż okres działania ww. siły wyższej powodującej 
brak możliwości prowadzenia prac. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest 
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zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony,                             
a następnie  do udokumentowania zaistnienia tego stanu.  

b) w przypadku dokonanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji technicznej 
termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający  z dokonania zmian 
uzasadniający zmianę terminu,  

c) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe                             
w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty 
budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - 
termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny  do wykonania prac 
wynikających z nowych warunków,   

d) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych                                
w dokumentacji projektowej  i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli                        
i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku                         
z wykonaniem przedmiotu umowy,   

e) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób 
prowadzenia robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody,  

f) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych 
uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, 
wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych przez 
kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,  Zmiana terminu realizacji nie 
będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

2)    zmiany osobowe:   
a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ;   
b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;   
c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada 
tożsamą wiedzę  i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne 
do wykonania Zamówienia  a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie 
gorszej niż dotychczasowy podwykonawca,   

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać 
zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SWZ)  w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.   

3)   inne zmiany:   
            a)  roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem 

              podstawowym, 
  b)  zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze 

              względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych 
              materiałów i technologii na rynku za zgoda autora projektu, 

  c)  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
               umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

d)   wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które 
                 wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych 
               warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności 
               ekonomicznej inwestycji, 

e) konieczności dostarczenia Wykonawcy dodatkowych elementów 
                dokumentacji projektowej, 
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            f)   gdy zajdzie konieczność powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 
              podwykonawcy niewskazanemu w ofercie. 

 

3. Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności  

i ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora 

nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu do 

umowy  z określeniem dodatkowego wynagrodzenia  i terminu wykonania robót 

dodatkowych. Za roboty dodatkowe, Zamawiający uzna roboty nieobjęte zakresem 

przedmiotu niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne do wykonania robót 

zamówienia podstawowego.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób 

inicjowania zmian: 
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania 

wskazanej zmiany, 
2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 
3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian 

należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo 
Wykonawcy, protokół konieczności, itp.  

4) w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt.1 i 2 może dojść do negocjacji 
między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu 
przygotowuje Zamawiający. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających                        

z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew). 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, 

znaków ochronnych, itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, 

technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 

8. Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające 

zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. 

Uprawnionym do wystawiania faktur jest wyłącznie Lider Konsorcjum (Zapis obowiązuje 

w przypadku, gdy wykonawca jest konsorcjum). 

9. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej 

dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

mowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego na czas nieoznaczony, bez 

konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa 

majątkowe do utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji. Strony ustalają , iż 

rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w 

całości, w części dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, 
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itd. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność 

egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw 

oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

utworów.  

 
 

§ 17 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej dłużej 

niż 1 miesiąc, 

f) w przypadku nie prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca realizuje 

roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją przetargową lub wskazaniami Zamawiającego  

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

h) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje 

Umowę, w szczególności w związku z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy              

o pracę. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1  miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 

przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 
 

§ 18 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 

właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

6. Nieważność jednego lub więcej ustaleń (postanowień) niniejszej Umowy nie powoduje 

nieważności całej Umowy. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia 

nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem. 
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7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia 

pozaumowne. 

8. Każda ze Stron jest zobowiązana informować drugą Stronę o każdej zmianie danych                              

o zmianie adresu siedziby/zamieszkania. 

9. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wynikające z niniejszej Umowy, mogą być wysłane 

listem poleconym. Przesyłkę nadaną pod adresy podane na wstępie niniejszej Umowy (a w 

razie ich zmiany, te adresy, o których powiadomiono na piśmie drugą stronę), uznaje się za 

doręczoną, jeżeli adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona 

przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za 

dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień 

doręczenia, drugiego awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki. (opcjonalnie). 

10. Wszelkie Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

 
 

§ 19 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

 
§ 20 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 
 

1)  Oferta Wykonawcy  
2)  Kosztorysy ofertowe 
3)  Przedmiar robót  
4)  SWZ  
5)  Projekt budowlany 
6)  STWIORB 
7)  Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 
 
 
 
 
………………………………………………..                                                          ………………………………………………… 
                Wykonawca                                                                 Zamawiający 


