
Załącznik nr 10 do SWZ 
 

UMOWA (wzór)   
IKI.272.………2023 

 

W dniu .................. w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie - Zdrój, w imieniu którego 
występują: 
1. …………………………………. 
2. ………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

a firmą: 
………………………………………………………………………………………. 
zarejestrowaną w ………………………………….. wpisem nr ……..………….. 
NIP: ………………….……..,       REGON : ………………………. 
reprezentowaną przez :  
1. …………………………….  - …………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) z dnia ………….... została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remont chodnika przy  
ul. Kościuszki pod Kłosem w Jastrzębiu-Zdroju.” 

§ 2 
Przedmiot umowy 

Zakres robót polega na remoncie chodnika na pow. 115 m2 z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki 
brukowej wraz z podbudową.              

 
§ 3 

Dodatkowe zadania w zakresie wykonywanych robót 
1. Oprócz robót zasadniczych wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawca 

zabezpieczy wykonanie na własny koszt  następujących prac: 
    pomiary, obsługę geodezyjną, wytyczenia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne, badania itp. niezbędne do odbioru 
robót wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych 
wykonania i odbioru robót, 

• zabezpieczenie terenu objętego robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier 
ochronnych, itp., 

• organizację placu budowy i zaplecza, 
• zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót sąsiednich, istniejących obiektów, przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi 
Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt, 

• wszelkie roboty tymczasowe takie jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty 
tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące 
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej, 



•  wykonanie tablicy informacyjnej „Budujemy przyjazne przestrzenie przepraszamy za 
utrudnienie” (zgodnie ze wzorem, tablica o wymiarach 80x120 cm) x 1 szt 

 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania oraz     
jego utrzymaniem. Zamawiający oczekuje realizacji robót częściowo pod ruchem. Projekt      
organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wg odpowiednich branż w sposób ustalony z    
Inwestorem. Dokumentacja dostarczona będzie w wersji papierowej oraz na nośniku 
elektronicznym (CD), 

 nadzory branżowe, przełączenia i odbiory branżowe. 

 
2. Materiały potrzebne do wykonania zadania określonego niniejszą umową na swój koszt w całości 

dostarczy Wykonawca. 
3. Materiały winny posiadać odpowiedni atest, certyfikat, dopuszczenie do stosowania. Stosowane 

materiały będą bez wad i uszkodzeń. 
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi w tym 

zakresie normami. 
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do rozliczenia materiału z rozbiórki zgodnie z Ustawą  

o odpadach oraz ewidencją opadów w Bazie Danych Odpadowych (BDO). 
6. Wymogi wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.) są zawarte w dokumentacji 
zamówienia. 

 
§ 4 

Termin realizacji zamówienia  
1.  Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień zawarcia umowy. 
2.  Termin zakończenia prac związanych z realizacją całości zadania: 30 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy tj. do dnia………………………… 
 

§ 5 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Funkcję osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe z ramienia Zamawiającego 
pełnić będzie: ………………………. 

2. Kierownikiem budowy w specjalności drogowej ze strony Wykonawcy będzie: 
………………………… 

§ 6 
Warunki przekazania terenu budowy  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego lokalizację, określi 

w formie pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz 
określi stan znajdujących się na terenie budowy obiektów i urządzeń. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od 
dnia zgłoszenia. 

§ 7 
Pozostałe obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także 
zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony p.poż. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren 
budowy zgodnie z wymogami bhp. 



2. Odzież robocza, którą Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników, winna posiadać widoczne 
logo firmy. Logo firmy posiadać również mają pojazdy użyte do realizacji zamówienia. 
Przedmiotowe wymogi dotyczą również podwykonawcy. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na swój koszt i ryzyko wszelkie zbędne 
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca sporządzi protokół 
potwierdzający utylizację lub odpowiednie zagospodarowanie wszystkich materiałów odpadowych 
i przekaże go najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót  Zamawiającemu.  

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren 
prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót. 

5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom 
specyfikacji  warunków zamówienia, ogólnym warunkom wykonania i odbioru robót, Prawa 
Budowlanego oraz przepisom p.poż. i bhp. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty materiałów i urządzeń, 
świadectwa  dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne przed ich zastosowaniem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie 
zakrycia   robót zanikowych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej tych 
robót   
i dołączenia jej do dokumentów odbiorowych. 

9. Od chwili przekazania terenu budowy, wyłącznie Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

10. Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za 
teren budowy, za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy, za przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki 
niewłaściwego zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak również za skutki 
wynikające  
z zastosowania niewłaściwej technologii prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający ma prawo 
wydawania kierownikowi budowy wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie 
budowy, które to instrukcje będą bezzwłocznie wykonywane. Za ewentualne szkody wywołane 
wykonaniem w/w instrukcji odpowiedzialność ponosił będzie Wykonawca. 

 
§ 8 

Elektromobilność 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1083), zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. -  Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy 
w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres:  



a) Oświadczenia (wg załącznika nr 4 do umowy), o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych 
przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności lub 

b) Oświadczenia (wg załącznika nr 4 do umowy),  z którego wynika, iż używana do realizacji 
zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w 
szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy przedłożenia, w terminie 7 dni roboczych wykazu 
pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery 
rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia. 

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej 
ustawy. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania 

wymogów narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 
podwykonawstwa oraz postanowień swz dotyczącej niniejszego postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  
podlegającym bezpośredniemu  nadzorowi   zamawiającego, zamawiający  żąda, aby  przed 
przystąpieniem  do wykonania zamówienia  wykonawca podał  nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli 
już są znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  
informacji  w których  mowa powyżej  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  
wymagane informacje  na temat  nowych   podwykonawców, którym w późniejszym okresie   
zamierza powierzyć  realizację  robót  budowlanych  lub usług.   

4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 
Podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa  o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437  ustawy Pzp winna 
zawierać następujące wymagania: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który 

winien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą,  

b. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c. wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robót, 

d. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia 
(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

e. oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  
przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w tym w szczególności dotyczące podwykonawstwa. 

f. postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania 
zatrudnienia, jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 



6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia 
Zamawiającemu projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą 
Wykonawcy, o której mowa w ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
w treści zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostałych punktach niniejszej 
umowy stosuje się odpowiednio.  

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę),  nie może być dłuższy   niż 30  dni  od dnia doręczenia  
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 
i jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  
został  wskazany  przez zamawiającego w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu  pierwszym nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości  większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca , przedkłada  
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż 
określony  w  ust 8, Zamawiający  informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do 
zmiany  tej umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach 
dostaw lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. Zgłoszenie powinno 
zawierać nazwę Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania 
od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze 
postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu: 
a. projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  

jej zmiany  
b. umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 

ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia   do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy.  
Zastrzeżenia i sprzeciw   zgłaszane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy  
projekt umowy lub umowa:  

a. nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 
b. przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w ust 8, 
c. zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 
d. nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp. 



16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, 
o którym mowa w ust 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie 
umowy.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między 
Wykonawcą a Podwykonawcami, jak również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 
W przypadku powstania zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub 
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
Wykonawcy części wynagrodzenia w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji 
dostaw bądź usług, o których mowa w ust.10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez 
siebie fakturą, przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 
a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
b)  kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
c)  kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 10% 
wartości umowy.  
Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczenia 
całości zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą zapłata nastąpi po rozliczeniu należności 
Wykonawcy względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 

19 Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dokumentów.  

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy, który  zawarł  zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są  roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez zamawiającego 
umowę o  podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  
się  od obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  
podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy .  



24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać się na 
potrącenie  roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  
podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 
6471 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do 
zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.  

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji 
Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.   

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust 2 i ust 
7 ustaw Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 
      -   projektów umów o podwykonawstwo oraz  
      -   umów o podwykonawstwo.  
32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, 

zaniechania, uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje 
działania.  

33. Do  zasad odpowiedzialności   Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  
Podwykonawcy z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 
kwietnia  1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej.   

 
§ 10  

Warunki zgłaszania podwykonawców 
1. Podwykonawcy, biorący  udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach,  dla 

spełnienia warunku  udziału w postępowaniu, Wykonawca  polega stanowią: 
a/ ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę 
…………………….. 
b/ ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę 
…………………….. 



2. Podwykonawcy, uczestniczący w wykonywaniu zamówienia, na których  zdolnościach  
Wykonawca nie polega  - stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się 
jej integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami, 
o których mowa w ust. 1 i 2.  Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie 
Wykonawcę.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, 
zaniechania, uchybienia, zaniedbania podmiotów, o których  mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje 
działania.  

7. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 
przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się 
za nieobowiązujący. 

8. Postanowienia  ust. 2-7  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców.”  
 

§ 11 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone 
na podstawie cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie zmiany w wysokości 
wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad określonych w § 19 umowy i następnych. 

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu  ……………. r. nie może 
przekroczyć kwoty:  …………….... zł netto + 23 % podatek VAT …………zł  =  ............... zł 
brutto,  (słownie: ..............................................................................)  
Klasyfikacja budżetowa: płatne z budżetu 2023 roku. 
………………………………………. 
 

3. Zapłata za wykonanie umowy dokonane będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności,  o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie 
podlegać  waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 10. 

5. Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór przedmiotu umowy oraz prawidłowo 
wystawione na Zamawiającego faktury VAT. 

6. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

7. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni licząc od 
daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, o których 
mowa w § 9 ust. 19. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego 
na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, nr konta 
………………………… 

9. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 
b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. 



10. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega 
waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia jak i obniżenia, o kwotę wynikającą ze zmiany 
stawek.  

11. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy 
zrealizowanego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

12. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 11 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki 
VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w umowie. 

 
§ 12 

Rozliczenie 
1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi wystawianymi na podstawie protokołu 

odbioru wykonanych robót, obmiaru robót i częściowego kosztorysu powykonawczego. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. 
3.  Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową na podstawie końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do umowy wraz z 
dokumentacją powykonawczą. 

§ 13 
Identyfikacja podatkowa 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny 
NIP     6332216615. 

2. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 
 Jastrzębie - Zdrój – Miasto na prawach powiatu 
 Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
3.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku ,,VAT’’ i został  zarejestrowany  pod  numerem 

identyfikacyjnym:   ............................................  
Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania  i otrzymywania faktur VAT. 

 
§ 14 

Gwarancja 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji. Okres 
gwarancji ustala się na .................... od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

2.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji zostanie potwierdzona na 
piśmie. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej 

w ofercie za realizację przedmiotu umowy tj. …................... zł (słownie ….……..). 
Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony zakres i czas wynikający z 
zawartej umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie 
...................  (innej  aniżeli pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie 
sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.* 
(*zdanie należy usunąć w przypadku wniesienien zabezpieczenie  w formie  pieniężnej)  



2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wykonawca wniósł na cały 
ten okres realizacji umowy.* 
Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) 
tj. ………., z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*  
(*część zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia 
i okresu, w jakim ma obowiązywać)  

3. Strony postanawiają, że 30% (……………zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub 
zwolnione w następujących terminach: 

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu 
odbioru robót; 
- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na 
okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. 
W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 
protokół ich usunięcia. 

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na 
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i 
zwrócona zgodnie z ustaleniami ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na 
ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki 
wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do konta ma tylko Zamawiający. 
8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy, wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 
4 ust. 2 umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do 
przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie 
jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez 
zamawiającego na okres wynikający z aneksu umowy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

10. Przedłożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie 
aneksu wydłużającego termin realizacji zadania.  

 
§ 16 

Odbiór końcowy robót 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru.  



2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek 
i wad. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

a) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono  istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do  czasu usunięcia tych wad. 

b) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
ustalonego w umowie. 

§ 17 
Kary umowne 

Strony postanawiają, że:           
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki 
licząc od dnia następnego po upłynięciu terminu zgłoszenia zakończenia robót,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za przedmiot 
umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 500,00 zł  brutto za każdy taki przypadek, 

5) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki 
przypadek, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

7) za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 500,00 
zł brutto za każdy taki przypadek zgodnie  z art. 464 ust. 10  ustawy  Pzp,  

8) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 
podwykonawstwo, trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę wezwania 
Zamawiającego do przedstawienia umowy z Podwykonawcą, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 umowy za każdy następny dzień 
zwłoki,  

9) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy, trwającą dłużej niż 7 dni 
od daty odebrania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy 
następny dzień zwłoki, 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 
- wykonaniu robót przygotowawczych i robót rozbiórkowych, 
- układaniu obrzeży i krawężników 
- wykonaniu podbudowy, 
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej 



w wysokości 3 500,00 złotych od osoby.   
11) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy                                             

o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych, o 
których mowa w § 8 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 500,00 zł; 

12) brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności, 
o którym mowa w § 8 ust. 3 – za każdy przypadek w wysokości 200,00 zł; 

2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody jaką poniósł, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań 
uzupełniających z najbliższej faktury Wykonawcy.  

 
§ 18 

Rozwiązanie umowy 
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej, terminowej  realizacji zadania.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.  

                                                                                                                     
§ 19 

Zmiany umowy 
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 – 8 umowy. 
2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 

2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 
dokumentacji. Przez wady  dokumentacji należy  rozumieć w szczególności: 
a. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter 

umowy nie  ulegnie zmianie,   
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego, 

c) konieczności  wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w 
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy, 

d) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 
Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,  

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 
objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic  
w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku 
wyceny  danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu 
w pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż zakres robót nie może 
ulec zwiększeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego,   



g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, 
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, 
lub okoliczności te nie były znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem 
Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego  z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 
30% zakresu finansowego.  

2.2. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 
Umowie, 

c) wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających  
wykonanie robót na warunkach  przewidzianych w Umowie.   

2.3. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 
a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

2.4 technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym 
albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co 
utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej  staranności, nie mógł temu 
zapobiec, ani tego  przewidzieć.  

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 
3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

brak możliwości kontynuowania robót zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru 
robót (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Poprzez 
niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez 
okres 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie 
budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu terminu składania 
ofert, gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki 
atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonania i odbioru robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane 
w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w 
szczególności:  

 wystąpienie ciągłych opadów deszczu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie 
prac na wolnym powietrzu, 
 

3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 
innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 
Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót  
prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), 
cofnięcie zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd.,  

3.3. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień 
lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 



wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,  

3.4. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 
to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

3.5. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 
dotychczas ustalonym terminie, 

3.6. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.7. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.8. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania 
robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.9. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

3.10. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość 
wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania 
ofert,  

3.11. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy,  

3.12. gdy  stwierdzone zostaną  odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki gruntowo -  wodne 
uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac, 

3.13. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia lub innych obowiązków Wykonawcy wynikłych w 
trakcie realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie § 19 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej 
na podstawie przepisów Ustawy 

3.14. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:  
- siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą 
uznaje się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan 
zagrożenia epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, 
jeżeli uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą 
wyższą brak siły roboczej, materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą 
wyższą. 

     - obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w 
stanie wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 

- Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na 
piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających 
oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

- niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy. 
3.15. przedłużających się dostaw elementów/wyrobów niezbędnych do realizacji zamówienia,                               

co uniemożliwia wykonanie zadania w wymaganym terminie. 
 

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 
termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu Umowy. 



4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia 
polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych 
etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie 
terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku: 
a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót jest niemożliwa, 
5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia 

polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale 
płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać 
odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania 
w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonania 
podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w 
poszczególnych etapach robót. 

 
6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

6.1. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu 
robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości 
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów 
konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 

6.2. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w § 
19 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana 
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

6.3. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak 
i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, 

6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma 
bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania, 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu: 
7.1. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 
dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jeżeli dotyczy to: 
8.1. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich  
okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia,  

8.2. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia 
wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar 
powierzyć wykonanie części zamówienia. 

§ 20 
Warunki zmiany umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 19 
Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 



2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 19 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów 
Pzp jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej 
zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej  zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy 

PZP  lub postanowień Umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt 4) są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczególności: 
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji  
publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców,   

  produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku w uzyskaniu 
materiałów,  

  surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w 
szczególności  

  oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, 
dostawcami, usługodawcami), 

-  protokół konieczności. 
b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

-  wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z 
orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem 
określające szczególnie wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów 
sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

-  dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 
na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

-  orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

-  raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 
atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają 
na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

-  dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy 
lub poszczególnych świadczeń, 

-  dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności, 



- dokument potwierdzający, że dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy                    
w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 są niemożliwe z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy, wówczas Wykonawca winien udowodnić fakt o: 

 złożonym zamówieniu, 
 dacie złożenia zamówienia, 
 faktycznym terminie dostawy zadeklarowanym i potwierdzonym przez 

producenta/dostawcę. 
 

c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 
- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 

publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać 
poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 

- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym 
określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego 
przychodu, 

-  protokół konieczności.  
6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 
może: 

a. zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
d. odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę 

powinno zawierać uzasadnienie. 
8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o 

których mowa w § 19 ust. 2-5 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie 
uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i 
przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 
10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 
zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 
powoływany za zgodną Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 21 
Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane 

1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w ogólnych warunkach wykonania  
i odbioru robót odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich  wykonaniu (i odebraniu przez 



przedstawiciela Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru 
wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie 
wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty „ zamiennej”; 
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 
d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące 

założenia: 
 d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z 
podpunktem „d1” należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące 
założenia: 

1)  składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych  
opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis 
w podpunkcie „1”, brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku 
w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, 
zastosowane zostaną analogie do Katalogu Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie 
niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

d3) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć kosztorysów 
ofertowych Wykonawcy; 
d4) ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.” 

2. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
odbywało się będzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli: 

a)  w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym 
nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej 
wartości przedmiotu umowy;   

b)  w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w kosztorysie 
ofertowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót lub 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilość wykonanych 
robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

3. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące  założenia: 
a)  ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 
b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” 

należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 
1)  składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis 

w podpunkcie „1”, brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów 



SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku 
w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów  
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, 
zastosowane zostaną analogie do Katalogu Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie 
niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

5. Każdorazowo  w przypadku   wystąpienia robót  zamiennych, dodatkowych  bądź ograniczenia  
wykonywania części robót  (tzw. roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

6. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy  Pzp odbywać się 
będzie  na zasadach  określonych w ust. 3. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu  o zasady 
opisane powyżej w ust. 1-5. 

8. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 
Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego. 

9. W zakresie  spornych kosztorysów, lub ich części, strony będą negocjować ceny tam zawarte.  
 

§ 22 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przejęcia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie w ciągu 14 od jego otrzymania, 

 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 

3) Pozostaje w zwłoce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub któregokolwiek z etapów 
określonych w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych. 

 4) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, 

 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu, 

 6) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto umowy, 

 7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 



1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w 
terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do 
Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony 
przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 
 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od 
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za 
przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie  
i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 
odstąpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 
395 § 2 kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy 
będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia 
odpowiadającego zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w 
uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części 
przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji 
lub rękojmi za tę część robót która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień 
do żądania zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w §17 ust. 1 pkt 3 
umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 
2)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od 

uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od 



umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 23 
Warunki dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez zamawiającego, 
polegające na: 

- wykonaniu robót przygotowawczych i robót rozbiórkowych, 
- układaniu obrzeży i krawężników 
- wykonaniu podbudowy, 
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej 

będą  realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510 z późn. zm.), zgodnie 
z oświadczeniem załączonym do oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będzie przez co 
najmniej ………… osoby/osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, w tym: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres umowy o pracę. 

Kopia powyższych dokumentów powinna zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie 

Zamawiającemu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, 
dokumentacji świadczącej o zatrudnianiu osoby na umowę o pracę: oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, iż osoby, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie 
rozliczeniowym na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia,  



c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, 

d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
e) datę zawarcia umowy o pracę, 
f) rodzaj umowy o pracę, 
g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu, 
h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 10 
niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania 
świadczenia.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 24 
Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej 
konieczności przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę 
powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

2.    Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla 
Zamawiającego. 

 
 
 

Zamawiający                                  Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy 
nr…………….……….   
            z dnia…………..…..……. 

    

 

 

 

 

Wykaz Podwykonawców (firm),  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:  
„Remont chodnika przy ul. Kościuszki pod Kłosem w Jastrzębiu-Zdroju” 

 
 

 

Nazwa firmy 

 

Adres siedziby 

 

Rodzaj oraz zakres prac 

Kwota za realizację 
części zadania  

wykonywaną przez 
podwykonawcę 

 

 

   

 

 

   

 

 



.....................................................................................  ..................................................................................... 
   Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)       Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
 do występowania w imieniu Wykonawcy          do występowania w imieniu Podwykonawcy  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy 
nr…………….………….. 
z dnia……………….……. 

 

 

 

........................................                                  ……………………..… dnia 
……….………. 
        (pieczęć firmy)                                   (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ……….………………..……….  

o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania 

…………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez 

Wykonawcę, tj. firmę …………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden 

spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy  

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia 

……………… do dnia ……………….. za następujący z zakres   …………………………….” ** 

 

 

 



 

 

.....................................................................................  ..................................................................................... 
   Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)       Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
 do występowania w imieniu Wykonawcy          do występowania w imieniu Podwykonawcy  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa 
„Wykonawca” należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do umowy  

nr ………………..  
z dnia ……………….. 

Zadanie pn.:  
„Remont chodnika przy ul. Kościuszki pod Kłosem w Jastrzębiu-Zdroju” 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT (WZÓR) 
(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze szczegółowymi 
wyliczeniami obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. 
Nazwa rodzajów robót lub 

asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2 

 
   

 



3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. 
Rodzaje robót, asortymenty, 

elementy. 

Wartość robót wg 
kosztorysu 

ofertowego w zł 

Wartość robót od 
początku 

budowy/remontu 
(narastająco) w zł 

Wartość robót 
wykonanych wg 

poprzednich 
protokołów w zł 

Wartość robót 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym 

w zł 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

Razem:     

 

………………………………………      …………………………………………
  
   Przedstawiciel  Zamawiającego               Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Dnia: ........................................        Dnia:........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


