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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 260 wzdłuż 
ul. Witkowskiej w Gnieźnie – etap II  (odc. od ul. Słonecznej do ul. Wolności). 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.,  
dalej  ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1:   
Dotyczy § 2 pkt 6 oraz § 7 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez 
Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 

Pytanie 2:   
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu 
umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

Pytanie 3:   
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 11, ppkt 12 oraz ppkt 13 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 
9, ppkt 11, ppkt 12 oraz ppkt 13 projektu umowy: 
- ppkt 6 prośba o obniżenie kary do 2.000,00 zł. 
- ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9 oraz ppkt 12 prośba o obniżenie kary do 200,00 zł. 
- ppkt 11 prośba o obniżenie kary do 500,00 zł. 
- ppkt 13 prośba o obniżenie kary do 1.000,00 zł 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz  
w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje 
pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi 
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 
2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

Pytanie 4:   
Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. 



 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu kar umownych. 

Pytanie 5:   
Dotyczy § 21 pkt 2 ppkt 4 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania 
prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie zakresu  
i terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac równoległych na terenie budowy. 

Pytanie 6:   
Prosimy o wyjaśnienie: 
• Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.4. Dlaczego specyfikacja techniczna ogranicza stosowanie dodatku granulatu 
asfaltowego do ilości nie większej niż 15%? W tym samym punkcie znajduje się informacja, że granulat asfaltowy 
należy stosować zgodnie z zapisami dokumentu WT2-2014, a ten dopuszcza granulat do mieszanek na dolne 
warstwy KR1-7 w ilości do 20% „metodą na zimno”. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich 
warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Powyższe 
zapisy będą powodować niepotrzebny wzrost wartości prowadzonych robót. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych 
właściwości dla mm-a wskazanych w SST? To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości 
nawierzchni i długości okresu eksploatacji. 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę D.05.03.05a, pkt.2.4. Do mieszanki mineralno-asfaltowej może 
być stosowany dodatek granulatu asfaltowego w ilości: - do 20%. 

Pytanie 7:   
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej 
na warstwę ścieralną. W TER wskazano mieszankę SMA11, natomiast zgodnie z pozostałą częścią dokumentacji 
(opis techniczny, przekroje, SST) należy wbudować SMA8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w tabeli elementów rozliczeniowych w poz. 21 jest omyłka pisarska – 
należy zgodnie z dokumentacją zastosować SMA 8S. W załączeniu poprawiony TER. 

 
 Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na 07.02.2023r., godz. 12:00. W związku  
z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje się pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla 
Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:  
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 08.03.2023 r. włącznie.  
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 07.02.2023 r., do godziny 
12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 07.02.2023 r, o godzinie 12.05 czasu lokalnego. 

 
 

 


