PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .....cceeeeueeee. rrw....

pomiedzy GMINA CIECHOCIN reprezentowang przez:
W jta Gminy Ciechocin — Andrzeja Okrucinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janusza Celmera

REGON 871118572 NIP 5030023132

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

Projekt......... /Zamdéwienie udzielane w ramach ....

W rezultacie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w
podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot zamdwienia

1. Zamawiajgcy udziela zamdwienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie budynku petnigcego funkcje Gminnego Centrum Integracji Spoteczno-
Kulturalnej w miejscowosci Elgiszewo wraz instalacjami wewnetrznymi, zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng na dziatkach dz. nr 151/1, 153/2, 153/3. Projekt obejmuje
rébwniez dostawe wyposazenia Swietlicy oraz zagospodarowanie terenu zielonego (dalej:

»Inwestycja”) .

Wyzej wymieniona Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy NR 01/2021/8444/Polski tad.

2. Zakres zaméwienia obejmuje:
a) Wykonanie robdt budowlanych:

- wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg (budowlang

i wykonawczg);
- zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy,
b) Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto:

organizacje placu budowy,

zabezpieczenie terenu budowy,

opracowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowej organizacji i realizacji robot

budowlano-montazowych,



wykonanie niezbednych badan i prob,

uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robét.

c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: przedmiardéw i kosztoryséw) wraz z
wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej);

d) Dostawe wyposazenia budynku, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zamoéwienia;

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (z uwzglednieniem opracowania wszelkich
dokumentdw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie);

f)  Uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego o sprawdzonej jakosci.

g) Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot
zamodwienia a takze wynikajacych z rekojmi.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i umieszczenia tablic
zawierajacych informacje o wspétfinansowaniu inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie
ustalona z Zamawiajgcym.

Inwestycje nalezy wykonaé¢ w sposéb kompleksowy (w tym infrastrukture zewnetrzng i inne
elementy ujete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych) z materiatéw
Wykonawcy w sposdb umozliwiajgcy jego natychmiastows (po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie)
eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem.

Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Szczegbétowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprdcz niniejszej
umowy roéwniez nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
c) projektowane postanowienia umowy,

d) przedmiary rob6t — dokument pomocniczy,

e) zestawienie wyposazenia,

f) zestawienie roslin z planem nasadzenia,

g) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami,
h) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamowienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowg (w tym — z dokumentacjg wskazang w
ustepie poprzedzajgcym) oraz zgodnie z przepisami prawa wtasciwymi dla przedmiotu umowy.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 5, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposob zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mieé na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej,
jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy

z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdéw przyjmowaé sie bedzie
znaczenie i tresc korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,



10.

11.

analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
zarowno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim
powstac.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
umowy w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z
Promesy na zasadach okreslonych w § 2 ust. 1, z zastrzezeniem ze zaptata w catos$ci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzanie, o ktérym mowa powyzej wynika z warunku 5 pkt 4 Wstepnej Promesy NR
01/2021/8744/PolskiLad jaka Zamawiajgcy uzyskat na dofinansowanie inwestycji ,Budowa
Gminnego Centrum Integracji Spoteczno-Kulturalnej w miejscowosci Elgiszewo wraz z montazem
ekologicznych Zrédet energii” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§2.
Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 nastgpi w nastepujgcych terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 pazdziernika 2023 r.

. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci odbioru robét, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego

obiektu.

. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dokonania zmiany terminu realizacji w zakresie przewidzianym

niniejszg Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét i przedtozyé go Zamawiajgcemu do akceptac;i.
Harmonogram stanie sie wigzacy dla Stron z chwilg jego akceptacji przez Zamawiajgcego i stanowic
on bedzie integralng cze$¢ niniejszej Umowy. W trakcie realizacji umowy Strony dopuszczajg
mozliwos¢ aktualizacji (zmian) w harmonogramie. Dokonanie aktualizacji nie stanowi zmiany
istotnej umowy, o ile nie prowadzi ona do zmiany koficowego terminu realizacji zaméwienia, o
ktédrym mowa w ust. 1.

§3.
Dostawa i montaz Wyposazenia
Wykonawca w zakresie objetym niniejszg umowag zobowigzany jest do dostarczenia i
zamontowania wyposazenia, wymaganego trescig dokumentéw zamdwienia, zgodnie z trescig
zatgcznika nr 2a do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dostaw zgodnie z trescig
ztozonej oferty.

Na wykonanie dostawy wyposazenia sktadajg sie w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci:

- dokonanie pomiaréw pomieszczen z natury (w stanie wykonczonym), przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotu umowy, dla precyzyjnego okreslenia wymiaréw i sposobu montazu
elementéw Wyposazenia,

- zabezpieczenie miejsca dostawy i montazu,

- dostawa oraz wniesienie Wyposazenia,
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- ustawienie oraz montaz Wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowg,

- montaziinstalacja Wyposazenia,

- uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawnosci dziatania Wyposazenia,

- dostarczenie Uzytkownikowi instrukcji obstugi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich
niezbednych atestéw i certyfikatéw dostarczonego Wyposazenia,

Parametry wyposazenia oraz pozostate wymagania, w tym wymagania dotyczgce montazu
zawierajg dokumenty zamodwienia, w tym SWZ oraz zestawienie wyposazenia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng wyposazenia, dostarczang
standardowo przez producentdéw wyposazenia, w tym karty gwarancyjne.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, w tym dostarczone Wyposazenie
na okres: 36 miesiecy, liczagc od daty zrealizowania catosci dostawy Wyposazenia i przyjecia go przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.
Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Wyposazenia dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego, czego potwierdzeniem bedzie protokét podpisany przez obie
strony umowy. Podpisanie tego protokotu stanowi jeden z warunkéw odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym dostarczonego
Wyposazenia przez okres réwny okresowi gwarancji, liczagc od daty protokotu odbioru
potwierdzajgcego, ze Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu kompletne Wyposazenie wraz z
wszystkimi dokumentami wymaganymi niniejszg umowa, dokonat jego instalacji i uruchomienia
oraz wykonat pozostate czynnosci bedace przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajgcy ma prawo
dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie okresu okreslonego w zdaniu
poprzednim, jezeli wada zostata zgtoszona w tym terminie.
Wady przedmiotu zamdwienia nadajgce sie do usuniecia stwierdzone w okresie rekojmi lub
gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie, nie dtuzszym niz 7 dni, liczac od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji przedtuza sie o czas naprawy elementéw Wyposazenia, zas na wymienione
elementy Wyposazenia gwarancja biegnie od nowa, tj. od nastepnego dnia po podpisaniu
protokotu z usuniecia wad lub wymiany.
Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji odbywaé sie bedzie wedtug zasad okreslonych w artykutach
577 do 581 Kodeksu cywilnego, jezeli inaczej nie wynika z niniejszej umowy, w miejscu wskazanym
w § 1 umowy.
Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji realizowane beda w
miejscu wykonania dostawy.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad nawet gdyby wymagato ono nadmiernych kosztéw.
Prawidtowa realizacja (zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszej umowie
oraz w opisie przedmiotu zamowienia) dostawy i montazu bedzie potwierdzona, w terminie 3 dni
roboczych od zrealizowania dostawy i montazu, podpisaniem przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru bez uwag. Protokdt ten bedzie sporzadzony niezaleznie od
protokotu odbioru robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania dostawy wyposazenia, ktore jest fabrycznie nowe, bez
wad.
Wynagrodzenie wykonania dostawy i montazu Wyposazenia obejmuje w szczegdlnosci koszt:

a) wykonania pomiaréw na miejscu dostawy

b) zabezpieczenia miejsca dostawy i montazu przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem,

c) ubezpieczenie Wyposazenia i wtasnej odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji

przedmiotu zamdwienia;

d) zachowania warunkdéw bezpieczenstwa,

e) transportu Wyposazenia do miejsca przeznaczenia,

f) wniesienia, rozpakowania, skrecenia, montazu, rozmieszczenia, ustawienia i

wypoziomowania Wyposazenia,



g) instalacji, uruchomienia i sprawdzenia poprawnosci dziatania Wyposazenia w miejscu
przeznaczenia,

h) dostarczenia instrukcji obstugi i eksploatacji Wyposazenia (w jezyku polskim),

i) zatadunek, transport, sktadowanie smieci, odpadodw itp.,

j)  unieszkodliwienie wszelkich opakowan i odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem
umowy,

§4.
Roboty budowlane
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac
zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac budowlanych nalezy w szczegélnosci:

1) Przejecie placu budowy, wytyczenie obiektu i pozostatych elementéw bedacych
przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy.

2) Zatrudnienie kierownictwa robdt na okres realizacji przedmiotu umowy.

3) Zorganizowanie placu budowy, urzadzenie ewentualnego zaplecza wtasnym staraniem

i na whasny koszt, wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen na podtaczenie sie do wtasciwych
sieci i ich wykonanie.

4) Zamontowanie licznikdw pomiarowych wszelkich medidw oraz poniesienie z tego
tytutu wszelkich kosztow.

5) Ponoszenie kosztéw zuzycia wszelkich mediéw na terenie budowy z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

6) Utrzymywanie placu budowy na witasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz
niezwtoczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw, urzadzen, s$mieci, urzadzen
prowizorycznych itp.

7) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz nadzoru prac geologicznych dla potrzeb
budowy jak i wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej) przedmiotu umowy w 4 egzemplarzach.

8) Dokonanie ewentualnych niezbednych zajec drég, chodnikdw itp. na wiasny koszt, po
uzyskaniu zezwolen od wihasciwych organdéw, utrzymywanie ich w nalezytym stanie i w razie
uszkodzen lub zuzycia doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

9) Zapewnienie pefnego zabezpieczenia Placu Budowy w tym petnej ochrony, dozoru,
0s6b i mienia, zapewnienie odpowiednich warunkéw transportu i sktadowania materiatéw.
10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci finansowej z tytutu ewentualnych kradziezy badz

zniszczenia (dot. miejsca prowadzonych robét).
11) Przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska.
12) Podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego

na Placu Budowy i poza nim oraz unikanie szkdd, ograniczanie nadmiernej ucigzliwosci
prowadzonej budowy dla oséb trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkow
wynikajgcych ze sposobu dziatania.

13) Zapewnienie wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy,
tj. pracownikdw, transport itp.

14) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy.

15) Przekazanie Zamawiajgcemu 4 egzemplarzy projektéw powykonawczych przedmiotu
zamoéwienia i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

16) Okazywanie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych

materiatow



i urzadzen certyfikatéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

17) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i
zamiennych
w terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

18) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty (na koszt
wiasny) lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do
stanu poprzedniego.

19) Prowadzenie koordynacji robét budowlano — montazowych i dostaw.

20) Przestrzeganie przepisdw BHP i p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania roboét i
sktadowania materiatéw oraz obiektach zaplecza z zapewnieniem nalezytego porzadku, np. na
terenie budowy, w jego otoczeniu oraz na drogach dojazdowych.

21) Umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
pracownikom organow:

a) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

b) Nadzoru Autorskiego,

c) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

d) Inspekcji Sanitarnej,

e) Panstwowej Inspekcji Pracy,

f) Panstwowej Strazy Pozarnej,

g) innym organom uprawnionym do kontroli lub interwencji.

22) Usuwanie na wtasny koszt wszelkich szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zamoéwienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

23) Przerwanie robdt — na zgdanie Zamawiajgcego — a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba, zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

24) Zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczonych urzadzen
wbudowywanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, ewentualnie innego sprzetu.

25) Zapewnienie petnej kontroli robét i jakosci materiatéw wykorzystywanych w realizacji
przedmiotu zamowienia.

26) Uzyskanie wszelkich dokumentéw, zezwoled wymaganych przy eksploatowaniu

przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych
formalnosci umozliwiajacych eksploatacje) oraz sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego.

27) Zapewnienie na wtasny koszt wszelkich materiatéw niezbednych do przeprowadzenia
rozruchu urzadzen i instalacji.
28) Usuniecie (po zakonczeniu robdt) z miejsca prowadzenia robdt na wtasny koszt

wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego w/w terenu w

stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go Zamawiajgcemu.
29) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi,

konserwacji

i zasad dziatania urzadzen i systemoéw zainstalowanych w wykonanym obiekcie przed uptywem

terminu zakonczenia realizacji.;

30) Wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wszelkich odbioréw
technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego organy, a wszelkie
protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu;

31) Przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania oraz uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:



a) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami nie pdzniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

b) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajgcego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
terminowego przystepowania do tych odbioréw,

c) jezeli wystgpi taka koniecznosé—zapewnienie udziatu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertéw, specjalistow lub biegtych Zamawiajgcego, a takze podmiotéw
trzecich,

d) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego i
potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o
udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy moze
udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci zwrotu.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego

g) zgtoszenie osdb petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wifasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

h) statej wspdtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktdrych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemnej.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Kontrole przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, w sktad ktérej wchodzg
przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zkontroli sporzagdzany jest protokdt, ktéry podpisujg wszyscy cztonkowie komisji.

§ 5.
Dokumentacja powykonawcza,
pozwolenie na uzytkowanie
1. Wykonawca zobowigzany jest po zakorficzeniu robét:

a) do opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanej Inwestycji wraz z wykonaniem
powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji
elektronicznej);

b) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (z uwzglednieniem obowigzku opracowania wszelkich
dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

§6.
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca:
nie powierza Podwykonawcom zadnej cze$ci zamdwienia do realizacji'
powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu Robdt?:

! niepotrzebne skresli¢
2 niepotrzebne skresli¢



. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonaweca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie decyzje o wykonaniu przedmiotu
zaméwienia przy udziale Podwykonawcéw, innych niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest
zgtosi¢ projekt umowy/umowe Zamawiajgcemu, zachowujgc procedure okreslong ponizej. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcdédw, wymienionych w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zgtoszenia projektéw umdw/umow, zgodnie z ponizszg
procedura.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust . 1 ustawy Pzp , w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiot em sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo

1) nie spetnia wy ma gan okreslonych w dokumentach zamdwienia ( SWZ z zatgcznikami i
wyjasnieniami)

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robét,
ktéra ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg byé w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslaé jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,



d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia

7) umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ustugi, nie
zawiera zapisow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, na zasadach wskazanych w § 10 niniejszej
umowy.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzZniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wyfagczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy
taczna wartos¢ umow z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

10.Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére majg byé powierzone Podwykonawcy,
2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokosé
wynagrodzenia  Podwykonawcy miata  przekroczy¢  wysoko$¢  wynagrodzenia
przystugujgcego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktére muszg by¢ w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce mogg by¢ okreslane wytgcznie jako kary za zwtoke.

11.W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie



pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Zasady dotyczace przedkfadania projektéow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg réowniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

14.Zasady przedktadania projektéw oraz kopii uméw wskazane powyzej majg réwniez odpowiednie
zastosowanie do przedkfadania projektow oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

15.Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

16.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy nie zwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

20.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§7.
Materiaty i sprzet
1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia (sprzet)
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia.



Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym.

W ramach wykonania przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do wyposazenia

obiektu w urzadzenia, sprzet i instalacje w takim zakresie, ktéry umozliwi petne i prawidtowe jego

funkcjonowanie, z zastrzezeniem postanowien §3 umowy.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki bedg nowe

i 0 jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedga posiadac:

a) certyfikat bezpieczenistwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatdow, sprzetu (urzadzen) i innych Srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczestwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,
aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek

materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej

umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji

dotyczacej materiatéw, sprzetu (urzadzen), instalacji lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy

to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji
obstugi

i konserwacji.

Wykonawca w zakresie dostaw zobowigzuje sie dostarczy¢ sprzet (urzadzenia) i instalacje na

wiasny koszt i ryzyko.

§8.
Obowigzek ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia,
dotyczacych i odnoszacych sie do realizacji przedmiotu umowy, z tytutu szkéd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robét objetych umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatai na terenie budowy, w tym
dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§9.
Nadzér nad realizacjg umowy

Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest—Inspektor
NAAZOrU: cevreserseesanssanens
Strony ustalajg, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg umowy bedg kierowaé do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz réwnoczesnie na adres e-
mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim.
§ 10.
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace



1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robét(czynnosci) objetych zamodwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.). Wymodg dotyczy oséb wykonujgcych roboty
budowlano - montazowe, roboty z branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, roboty z branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych. W szczegdlnosci
obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o
ktédrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
(Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktorych
mowa w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMmowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez PafAstwowg
Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na
umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opuscié¢ plac
budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzgdzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty
kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej
notatce fakt odmowy podpisu.

§11.
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w catkowitej kwocie ................. zt brutto
(stownie:....ccoeceereceeeeienae ), na ktorg sktada sie cena netto............. zt (stownie: .........ccccueeeenn. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... zt (sfownie: ..........uueeun... ).

2. Wynagrodzenie umowne jest state i jego zmiana moze zosta¢ dokonana wytgcznie na podstawie
postanowien niniejszej umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy.



4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywad sie bedzie na podstawie faktury czesciowej
oraz faktury kocowej.

5. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Dotyczy
to odpowiednio wszelkich innych czynnosci mogacych skutkowaé zmiang wierzyciela
Zamawiajgcego.

§12.
Rozliczenie wynagrodzenia

1. Strony ustalajg nastepujgce warunki ptatnosci:

a)

b)

d)

Wypftata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w dwdch transzach, pierwsza po zakoriczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:

e wyptata pierwsze] transzy wynagrodzenia wyrazonej w ztotych kwoty stanowigcej
rownowartos¢ 50% wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 umowy na
podstawie faktury czesciowej, za wykonany zakres prac potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

e wyptata drugiej transzy, stanowigcej pozostatg czes¢ wynagrodzenia pozostatego
do wyptaty, nastgpi po zakoniczeniu realizacji inwestycji, tj. po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie catosci robét budowlanych wraz z dostawami.

Podstawg wystawienia faktur, jest dostarczenie przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty
zakonczenia pierwszego etapu oraz wykonaniu catosci przedmiotu umowy, Inspektorowi
Nadzoru Whiosku o Ptatnosc¢ zawierajgcego pisemne zestawienie wykazujgce szczegdtowe
sumy, do otrzymania, ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego. Zestawienie
zawiera¢ bedzie wartos¢ i zakres robét budowlanych wykonanych i zamontowanych na
placu budowy w okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie sporzagdzone w takiej
formie i zawierac bedzie takie informacje, ktdre sg niezbedne do zatwierdzenia go przez
Inspektora Nadzoru, a nastepnie przez Zamawiajgcego.

W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dostarczenia zestawienia, o ktérym mowa w
ust. 2, Inspektor Nadzoru rozpatrzy Wniosek o Pfatnosé¢ i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktére powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury, jednak z
zastrzezeniem wszelkich odliczed czy potrgcen ktérych dokonania wymagaja od
Zamawiajgcego obowigzujace przepisy.

Zaptata za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu dokonana bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym Wykonawca lub Podwykonawca w rozumieniu w/w ustawy moze
ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w w/w ustawie.

2. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca wraz z fakturg
czesciowq oraz koncowg przedkfada:

1)

oswiadczenia Podwykonawcédw lub Dalszych podwykonawcdw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzec z catosci naleznego im wy nagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytutu,



1.

2) os$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow, ktérzy
brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 3 wierzytelnos¢ o

zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna we wskazanej czesci i Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate od setek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw.

Dane do wystawienia faktury:

. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych

odsetek za opdznienie.

. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 13.
Przedstawiciele

. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli — ......cceccveveverereeneenns , ktory/rzy bedzie/dg

reprezentowat/li Zamawiajgcego w wykonaniu niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wyznacza nastepujagcg osobe do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru

(100 T= 11

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/ inspektora nadzoru inwestorskiego

i zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy bez koniecznosci
zmiany postanowier umowy w formie aneksu.

Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadajg petnomocnictw do
podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

. Wykonawca ustala do petnienia funkcji kierownika budowy .......cccccccveviviiieninnnneen. nr uprawnien

budowlanych ............... Obowigzki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia
kierownikéw robdt, wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg nie wymienione
w umowie obowiazki Wykonawcy, ktérego kierownik budowy lub kierownicy robét reprezentuja
interesy

w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos$¢ za dziatania
i zaniechania kierownika budowy lub kierownikéw robét. Ewentualna zmiana kierownika budowy
wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiajgcemu bez koniecznosci zmiany postanowien
umowy w formie aneksu.

§ 14.
Odbiory
Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbiorow:

a) Odbidr czesciowy — polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac budowlanych lub
ich wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru
beda uczestniczyli upowaznieni przedstawiciele obu stron, ktérzy sporzadzg protokédt odbioru
czesciowego. Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robét powinno nastgpi¢ nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamdwienia.
Odbiér ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu budowy przedmiotu zamdwienia po uzyskaniu
dokumentdéw do uzytkowania.



c) Odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie w zakresie czynnosci formalno — prawnych
(przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na uzytkowanie Zamawiajgcemu,
dokumentacji powykonawczej). Od daty dokonania odbioru ostatecznego liczy sie bieg
terminu okresu gwarancyjnego.

d) Odbidr pogwarancyjny - przeprowadzony bedzie na 45 dni przed zakoriczeniem okresu
gwarancji i rekojmi. Czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem odbioru pogwarancyjnego
zostang szczegdtowo opisane w STWIOR.

2. Zakonczenie robdt Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Na zgloszeniu musi znajdowaé sie adnotacja
przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzajgca zakonczenie robot zgodnie z zawartg umowa.
Data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest datg zakoriczenia
realizacji robot.

3. Czynnosci odbioru koncowego: Po zakonczeniu robodt przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu operat obejmujgcy zbiér wszystkich dokumentdw umownych z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych
w toku wykonywanej umowy, wynikdw przeprowadzonych badan, préb, zestawienie rodzaju i
ilosci wykonanych robét i zastosowanych materiatéw i urzadzen. Operat i cata dokumentacje
budowy
(w tym projekty powykonawcze oraz DTR, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi itp.) Wykonawca
przekaze zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowe] i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia (do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych powofa wtasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawca i Inspektor Nadzoru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce roszczenia:

a) jezeli w trakcie odbioru zastang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to zamawiajacy
moze odmdwi¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie
usuwat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swéj koszt. Zamawiajgcy ma prawo
usungc¢ (zleci¢ usuniecie), w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

- jezeli wady te umozliwiajag uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.

- jezeli wady te uniemotzliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem odstgpi¢ od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 16
ust.1 pkt b).

c) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, z3dajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwy (nie wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia),

e) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

4. Strony postanawiajy, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejacych wad,
jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze.



10.

11.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZmie udziatu
w odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym
do odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu)
ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgca Wykonawce ptatng w terminie do 14 dni od jej
wystawienia.

§ 15.
Gwarancja jakosci

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu umowy. Gwarancje
ustala sie na okres 36 miesiecy,, liczac od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz na 45 dni przed uptywem terminu gwarancji dokonajg przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania
przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca,
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie
stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez
niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
W okresie gwarancji przewiduje sie przeglady roczne przedmiotu umowy. Dzien, godziny i miejsce
wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas
przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a
dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady w przedmiocie umowy réwny jest
okresowi gwarancji.
Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
Zamawiajgcy zawiadomi o tym na pismie Wykonawce, ktéry bedzie zobowigzany do ich
niezwtocznego usuniecia. Zadajac usuniecia wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
ich usuniecie.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwic usuniecia wad w zakresie robdt
wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztdw z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1
jezeli zgtosit wade robdt przed uptywem tego okresu.
W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamdwienia, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktorym z
powodu wady nie mégt korzystac z takiego elementu.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie — bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji. Zaptata naleznosci z tego tytutu przez Wykonawce nastgpi w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy.
W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze wedtug
witasnego wyboru:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem — zgdaé od

Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokosci odpowiedniej do

utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem —
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutdw i w nastepujacych
wysokosciach:

a)

b)

j)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢

wykonany,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia

umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zgtoszenia gotowosci do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie umozliwiajgcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 14 ust. 1 lit. a) —w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

za stwierdzenie wykonywania robdt/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktdry nie zostat zgtoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6 umowy
-w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom-w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

w przypadku nieterminowe] zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom-w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 3.000,00 zt-za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi -w wysokosci 3.000,00 zt, za kazidg nieprzedtozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie terminu zaptfaty-w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo,
ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -w wysokosci 3.000,00 zt
za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo—finansowego -w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od terminu okreslonego w zgdaniu Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 18 ust. 4 —w
wysokosci 10.000,00 zt,

za kazdy dzien zwitoki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktérego konieczno$é aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt brutto,

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie



w

Wykonawcy —w wysokosci 15% wartosci umownej brutto.
taczna wartos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione
szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy
wskazany w tresci wezwania.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic
z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajgcym.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17.
Odstgpienie od umowy

Oprécz przypadkédw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w wyznaczonych w umowie terminach
oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje prac objetych przedmiotem umowy i przerwa trwa dtuzej
niz 7 kolejnych dni

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony mogg skorzystaé¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia,

w ktérym dowiedziaty sie o wystgpieniu zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowsg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,



b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

§18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

1. Wykonawca ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1,na kwote .................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru korcowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badZ od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktdre potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmii
gwarancji,

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktdrej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci, chyba
Ze umowa wyraznie stwierdza, ze zmiana nie wymaga zachowania tej formy.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1)

4)

5)

6)

7)

warunkéw atmosferycznych, ktdre uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe wykonywanie
robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.), co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie
wykonania robot),

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie
w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz? i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i zagranica,

udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych
materiatéw budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
chyba ze Zamawiajgcy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw budowlanych,
wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wtasciwy organ z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

op6znienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu
umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

opo6znienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

op6znienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,



8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej, ktérego
uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo —kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,

10) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takie
uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestordw sieci,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sgdowo-administracyjnego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci  wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolenn, opinii lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

14) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa, ktdre miaty
wpltyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

15) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy
art.455 ust.1 pkt 3oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2ustawy Pzp jezeli terminy
ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie
z § 2 ust. 1, a ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawecy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdéw, wywotanego
epidemia. Taka przerwa, ktdéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcdéw, wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwe nielezgcg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na
niemozliwos¢ zachowania termindw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych
okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 12,13 15.

Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardéw i ustug (VAT).

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym



wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt b-d wymaga ztozenia wniosku Strony
oraz udowodnienia wptywu w/w zmian na zmiane kosztow wykonania Zadania przez
wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien
w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania.

e) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia w stosunku do
kosztéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;
poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy;
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 4% wartosci ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy brutto.

a) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajaca strone umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robét przewidzianych w Umowie;

— zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie wymaga
udowodnienia przez strone umowy wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokosci
whioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia i
wykazania wptywu zmiany cen materiatéw lub kosztéw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania,

- Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ppkt. e i f, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy.

Zmiana Podmiotu trzeciego-Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana umowy odnoszgca sie do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,



4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg sie nieprawidtowe, co
spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym
stanem rzeczywistym.
9. Zmiana os6b, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

10.Zmiana termindéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
whiesienia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Brak wniesienia
zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11.W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek dotyczacy
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego
whniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje prze z
Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmiane terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegétowo wskazaé termin przesuniecia w
przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktére miaty by uzasadniac ten okres, tj. ilo$é dni
dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

12.W skazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20.
Dane osobowe

1. Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
-ogbélne rozporzadzenie o ochronie danych -RODO (zwanego w dalszej czesci
,Rozporzadzeniem”),dane osobowe pracownikéw (wspotpracownikéw) oraz oséb wskazanych w
dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig
prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i od
wspotpracujgcych z nim osdb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody



Administratora Danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika zobowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

§21.
Postanowienia koricowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy polubowne rozwigzanie
sporu.
. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

Zat nr 1 — SWZ wraz z zatgcznikami

Zat nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zat nr 2a - Wykaz wyposazenia

Zat nr 3 — Odpis z KRS Wykonawcy/Wypis z CEIDG
Zat nr 4 — Kopia polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



