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UMOWANR
w dniu w Poznaniu pomiedzy:
Wojewddztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, 61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:
Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora

a
zwanym dalej "Wykonawca", reprezentowanym

przez.

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami),
zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305
na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy wojewddztwa wielkopolskiego
w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkdow
ZamOwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST
Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.

§2
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych,
poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bed niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming¢ cze$c robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,



4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu
Umowy,

5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robot w stosunku do okreslonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki

tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 7 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego.

Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci

robot w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci

zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot w

oparciu 0 zapisy

§7 Umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktorych mowa w ust. 4 wytacznie po zatwierdzeniu

protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy

Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma za nie

wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecen Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania

Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot poinwentaryzacyjny,

uwzgledniajgcy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 ., poz. 266) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram ptatnosc; okreslajacy wysokos¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegdlnych miesigcach oraz okreslajgcy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajgcego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).



5. Harmonogram pfatnosci moze podlegac aktualizacii na wniosek Wykonawcy w zakresie rocznego limitu

w

finansowego, o ktdrym mowa w ust. 4, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta
wynika ze zmian Umowy wprowadzonych na podstawie § 22 Urmowy.

Termin wykonania Umowy
§5

Termin zakorczenia robét: 651 dni od dnia podpisania Umowy tj.
Termin ostatecznego odbioru robot: 683 dni od dnia podpisania Umowy tj.
Pierwsza ptatnos¢ nastapi w 2020 1.
Wykonawca na 7 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego, zgodnie z ST
Wymagania Ogodlne i w ST.

Wynagrodzenie
§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci .
Podatek VAT wwysokosci _____________ .
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone w
oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3)  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
w ust. 3.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osdb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od  kwoty wzrostu  minimalnego
wynagrodzenia.
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W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2)i3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany
wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia oswiadczenia
0 wysokosci dodatkowych koszdw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Rozliczenie ewentualnych robot dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt, moze nastapic¢ w ostatnim roku realizacji zamoéwienia.
Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ zdowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego kary i odsetki naliczone zgodnie z § 21 Umowy.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja

opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujgcych $rednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw $rednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) zabraknie dostatecznych danych, Wykonawca w
nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych budownictwa -
informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét

dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac

zasady okreslone w ust. 1i 2.

Zasady ptatnosci
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego elementéw robot na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
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poprzednio zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem
jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych robot musi potwierdza¢, ktére roboty zostaty wykonane przez
Podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢
wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury koncowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17 Umowy,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajagcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktorych mowa
W ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktorych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
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w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej

zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

na rachunek .

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty

jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), ptatnos¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pdzniejszym, nie dtuzej jednak niz 60

dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego

§9
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy.
Zaliczka nie moze obejmowac robot dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robét.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 8 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu

waznosci gwarandji, o ktorej mowa w ust. 10.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduja
niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarancji, o ktorej mowa w ust. 10.
Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymane;
zaliczki.



7. Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru
robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielone;
zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada

Zamawiajacemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie 0 kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

. Odbioru ostatecznego robot mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

10. W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarancji bankowej;

- gwarangcji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krotszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 4.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bedg udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 4.

1. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkéw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci
z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania i
rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez
zainteresowang Strone umowy.

© ®

Wierzytelnosci
§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak roéwniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego
§M
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskieqo,

) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

) wyznaczania termindw odbioréw robét po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiordw,
7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

na warunkach okreslonych w Umowie.

Nadzor
§12
1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
2. Osoby, o ktdrych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz zgodnie z umowa na pefnienie nadzoru inwestorskiego.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

10)

1)

12)

13)

wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowag zuwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

kontroli jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych
do wykonawcy i podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium i zakres zleconych
przez Wykonawce badan laboratoryjnych w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
informacji dotyczacej laboratorium,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy
i robot czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,
informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robot lub termin zakoriczenia robét,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania
robot budowlanych oraz oznakowania na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

opracowania czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenia go do akceptacii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

opracowania czeéci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakodci i
przedtozenia go do akceptacji Zamawiajgcego na 7 dni przed przystapieniem do realizacji
poszczegolnych asortymentow robot,

opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robét w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w TER, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni
roboczych,

przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie
z wymogami ST Wymagania Ogolne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,



14) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15)  wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z ST Wymagania Ogdlne,

16) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

17)  uzgodnienia z wtasciwymi zarzagdcami drdg warunkdw korzystania z drog w zwigzku z transportem
urzadzen i materiatow,

18) zapewnienia drdg technologicznych,

19) poniesienia kosztow wykonani iflub utrzymania objazdéw, drég technologicznych, drég
tymczasowych.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 9) - I2) bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakoriczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb wykonujacych czynnosci wynikajace
zTER.
Obowiazek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace osoby o ktdrych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0sdb o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

Kierowanie robotami
§15

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy odmowi akceptacji osoby
zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa wust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawstwo
§17
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach TER:

3. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b
ust. 1 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed jej
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5  Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do
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10.

1.

wykluczenia takiego Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia tj. oSwiadczenie

Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wtasciwego rejestru

lub z centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidaciji

lub nie ogtoszono upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, a takze referencje potwierdzajgce Zze Podwykonawca (Dalszy

Podwykonawca) posiada doswiadczenie zgodne z warunkiem okreslonym w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorg

Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg),

dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia mogg by¢ zgtoszone

przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu  Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) wartos¢ poszczegolnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidzianych w Umowie o podwykonawstwo jest wyzsza od tozsamych pozycji wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianych w kosztorysie ofertowym;

4) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 5,

5) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okrelonym w ust. 9,

6) odbidr robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3czeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1

Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotéwkowych. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy

uprzednio zgtoszonego, za$ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktdrego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania
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12.

13.

14.

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Odbiory

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

Rekojmia

§19
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ___ lat,
z wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres
jednego roku, a w przypadku grubowarstwowego ktérego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lata.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego roboét,
a w przypadku wystapienia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu
Umowy od daty potwierdzenia ich usuniecia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krdtszym - ustalonym przez Zamawiajacego), to Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 Umowy, t. kwote zt  (stownie
zh).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét, lub
usuniecia wad nieistotnych,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19
ust. TUmowy. Jesli w § 19 ust. T Umowy wskazano kilka réznych okresow rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Kary umowne
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. T Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) zaopdznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opGznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw
ustalonych przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad

4) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 6 ust. 1
Umowy,

5) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 17 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 1.000,00
zt brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

1) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogdlne w
wysokosci 100 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 5.000 zt brutto,

13) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 14) Umowy w wysokosci
1.000 zt brutto,
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14) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci 1.000
zt brutto,

15) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie z
§ 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 1.000 zt brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 500 zt brutto,

17) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 14, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych
brutto,

18) za niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) na kwote

odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa

w §22 ust. TUmowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego op6znienia w dotrzymaniu terminow, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 Umowy

oraz § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

Zmiana Umowy
§22
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie termindw o ktorych mowaw §5 ust. 1i 2 Umowy (o ilos¢ dni trwania przyczyn liczona poza
okresem zimowym to jest od 15.11. do 15.03 roku nastepnego), sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

1)  wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow —atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot.

2) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3) w sytuacji konieczno$ci wykonania robdt niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

5) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,
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6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s3 konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron;

7) wystapienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystapienia opoznient w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp. jezeli op6znienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
59 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11) niemozno$ci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczg do wykonywania robot
lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

) dziatania sity wyzszej i klesk Zzywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14) zmian technologicznych - o ile s korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegdlnosci
zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

15) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdw,  napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2,
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, a dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, musi byc potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 6 Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 2 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych.
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Odstgpienie od Umowy
§23

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robot objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowg, ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego do prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie
okreslonym przez Zamawiajaceqo, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw§ 15 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanychw § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie

okreslonym w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

C) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajaceqo,
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e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
Zlikwiduje wskazane przez Zamawiajgcego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,

C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

2.

1)

2)

Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia.

Rozwigzanie Umowy
§24

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1- 1b, 1d i 1e Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panistwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre
Ci3z3 na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, rozwigzania Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca moze zadac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§25

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z niniejszej Umowy.

§26

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§27
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W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad wasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§28

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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