Zatgcznik nr 6 do SWZ
SA.270.4.2023

Wzdr umowy
zawarta w dniu ...........ccevuneeeeer. FOku w Poczopku, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Parnstwowe - Nadle$nictwem Krynki, Poczopek

6D, 16-113 Szudzialowo, NIP 5450002616, REGON 050506597, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Nadlesniczego Nadlesnictwa Krynki — Aleksandra Lickiewicza,

a
s e e 2 S1edZibg ol s NIP e , REGON ....ooonrienee , Zwanym w
tresci umowy ~Wykonawcg”, reprezentowanym przez

Zamawiajacy i Wykonawca w dalszej czesci umowy bedg zwani z osobna ,Strong”, facznie

zas ,Stronami”.
Strony zgodnie postanowity, co nastepuje:

§1

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania,
zgodnie z wybrang ofertg zadanie inwestycyjne pod nazwa: ,Modernizacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w
Poczopku”.

2. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem zamdéwienia okreslony zostat w specyfikacji warunkow
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktére stanowia
zatacznik do niniejszej umowy.

§2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunkéow zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t, warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow, wiedza
techniczng i sztuka budowlang, normami, etyka zawodowg, postanowieniami niniejszej umowy oraz
uzgodnieniami Stron umowy dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ie zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i nie
wnosi do niej zastrzezen.

3. Wszystkie materialy, urzadzenia i narzedzia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zakupi i dostarczy do miejsca wbudowania, na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia uzyte do realizacji przedmiotu umowy
beda wysokiej jakosci, to znaczy bedg posiadaty oznaczenie co najmniej pierwszego gatunku jakosci.

5. Wpykonawca zapewnia, aby wszystkie wyroby i materiaty, wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy,
posiadaja wymagane prawem dowody dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r.,, poz. 215 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw,
a takze odpowiadaja wymaganiom dokumentacji.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobate techniczng dotyczgcy uzywanych

materiatow.

7. Na zadanie Zamawiajacego wyroby i materiaty moga by¢ poddane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca
zapewni  urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materialty  potrzebne do  wykonania
lub pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki wyrobow i materiatéw do zbadania

ich jakosci. Wszystkie prébki wyrobéw i materiatéw dostarczy do badan na whasny koszt Wykonawca. lezeli
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badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych wyrobéw i materiatéw nie spetnia wymogow niezbednych przy
realizacji przedmiotu umowy, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt
dokona ich wymiany.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z umowa oraz jego oddanie Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zabezpieczenie terenu robét oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na wiasny koszt zaplecza
budowy, dozoru swojego mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz ponoszenia petnej
odpowiedzialnosci za szkody powstate w czasie trwania tego zabezpieczenia,

zabezpieczenie, oznakowanie robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowe oznakowanie przez caty
czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy
od chwili przejecia terenu budowy,

sktadowanie  wszelkich  urzadzen pomocniczych,  zbednych materiatéw,  zwigzanych
z wykonywanymi robotami, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

utrzymywanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robét,

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i na wiasny koszt,

dbanie o przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1219 ze zm.) i w zwigzku z tym Wykonawca ponosi petng
odpowiedziainosc¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy; wszelkie kary zwigzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami obciazaja
Wykonawce,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadéw i $mieci, na wiasny koszt,

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy, w sposOb zapewniajacy
przestrzeganie przepisow z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze zapewnienie
w trakcie prowadzenia robét, catkowitego bezpieczerstwa oséb przebywajacych na terenie robét i w
jego poblizu, gdzie za niewykonanie badi nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,

realizacja wnioskéw badZ uwag przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie spetniania innych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowe;j, gdyby takie powstaty w
trakcie wspotpracy Stron,

zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét,
ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, juz wykonanych robét lub ich czeici w toku realizacji,
naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt,

naprawienie nawierzchni drég publicznych  uszkodzonych lub  zniszczonych w zwigzku
z prowadzeniem robét zwigzanych z budowg budynku, z zastosowaniem materiatéow wystepujacych w
nawierzchniach uszkodzonych drég, na wiasny koszt,

uczestnictwo na zadanie Zamawiajgcego lub 0séb upowaznionych w naradach koordynacyjnych,
zaptata opfat i kar za przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreélonych w adpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy, ktére obcigzaja Wykonawce,

ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie swoich zobowigzan
zawartych w umowie w stosunku do oséb trzecich,

umotliwienie i zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, przeprowadzenia kontroli oraz dostepu do terenu

budowy i do kaidego miejsca, w kaidym terminie, gdzie roboty w  zwigzku
Z ninicjsza umowa bedg wykonywane,
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu

w terminie ustalonym na odbiér robét, jak rowniez uporzadkowanie terenéw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji,
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10.

11.

10.

11.

21) usunigcie na wtasny koszt, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, poza teren budowy wszystkich
wtasnych urzadzen, tymczasowego zaplecza,

22) prowadzenie na biezagco dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w szczego6lnosci dziennika budowy, w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

23) kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej dokumentacji, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze,

24) wykonywanie i przestrzeganie wszystkich polecen kierownika budowy oraz oséb sprawujacych nadzér
ze strony Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy,

25) usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego
w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robét oraz w przypadku
wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robot, a w przypadku wad zgtoszonych
po odbiorze koncowym robdt w ramach rekojmi za wady Ilub gwarancji - w terminie
14 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego, chyba ze Strony ustalg zgodnie dtuzszy
termin na usuniecie wad, zgfaszanych w wymienionych przypadkach,

26) do dokonania koricowego protokolarnego odbioru terenu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzania wynikajace z zawartej umowy.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ prawng wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich

za szkody powstate w zwigzku i przy realizacji przedmiotu umowy.

Na czas obowigzywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnosé

w stosunku do o0sdb trzecich, za skutki i nastepstwa zdarzen zaleinych od nienalezytego

i nieterminowego wykonania umowy.

§3.
Za wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zaméwienia Strony ustality wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie ze ztoiong ofertg Wykonawcy, o wartosci w PLN:

1) kwota netto wynosi.........cceeune.. Zt (STOWNIE: . et /100 ztotych)

2) stawka podatku VAT .....%, tj. kwota podatku VAT WYNOSi ...c.cceeeeeeerr i zt (stownie:
..../100 ztotych)

3) kwota brutto WYNOSi ............ zi (s’fownle .../100 ztotych).

Kwota wynagrodzenia okreslona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nie podlega zmianie przez caly okres
obowigzywania umowy.

Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjq przedmiotu umowy, a takze innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty i uwzglednia caly zakres przedmiotu umowy, ktdry ustalono
w § 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie wyptacat zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur/rachunkéw czesciowych i ptatnosci za przedmiot umowy
etapami.

Zapfata wynagrodzenia ryczattowego bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Podstawg wystawienia faktury/rachunku bedzie bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy, zakoriczony
podpisaniem protokotu koricowego odbioru robét przez przedstawicieli Stron, kierownika budowy,
inspektora nadzoru i koordynatora zaméwienia.

Zaptata wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w formie przelewu
bankowego w terminie do 14 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidtowo
wystawionej(go) faktury/rachunku. Wykonawca zobowiazany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu fakture
/rachunek w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia i powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajacego -
Nadlesnictwo Krynki, Poczopek 6D, 16-113 Szudziatowo.

Faktura koncowa/rachunek koricowy wystawiona(y) bezpodstawnie lub nieprawidiowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

10.

11.

Z zastrzezeniem postanowien w § 3 ust. 14 niniejszej umowy wynagrodzenie bedzie ptatne
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. Za dzieri dokonania ptatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a wust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeéci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem rozliczeniowym

0 ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art.

96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

§4.
Zamawiajacy nie  dopuszcza mozliwosci  cesji  wierzytelno$ci  ani  przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody wyrazonej w formie
pisemnej.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak réwniez korzyéci wynikajacej z
niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§5.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wykonany w terminie 90 dni od

dnia podpisania umowy.

W terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren

budowy.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy i

jego otoczeniu.

O zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego pisemnie. Odbiér zostanie rozpoczety w przeciggu 7 dni od daty otrzymania pisemnego

zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego.

Zakoriczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia

objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem koricowym odbioru robét.

Protokét koricowy odbioru robot musi by¢ podpisany przez przedstawicieli Stron, kierownika budowy,

inspektora nadzoru i koordynatora zamdwienia.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odhioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z

winy Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajagcy moie odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub dokona¢ odbioru z réwnoczesnym zobowigzaniem Wykonawcy do usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, lub obnizy¢ udpowiednio przysiugujace Wykonawcy wynagrodzenie,
wedtug wyboru Zamawiajgcego,

2) nie nadajagce sie do usunigcia, Zamawiajagcy moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio przystugujace Wykonawcy wynagrodzenia.

Potwierdzenie usunigcia wad nastepuje w formie pisemnej, w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich

usuniecia przez Wykonawce.
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12

13.

14.

15.

16.

17.

10.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca ma prawo do  wystawienia  faktury/rachunku, po  usunieciu  wszystkich
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamdwienia, zakoriczonego podpisaniem protokotu
koncowego odbioru robot przez przedstawicieli Stron, kierownika budowy, inspektora nadzoru i
koordynatora zamdwienia.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednoczesnie z podpisaniem koncowego protokotu odbioru
robot, przekaze Zamawiajagcemu atesty, Swiadectwa jakosci (certyfikaty), aprobaty techniczne i inne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatéw i
zamontowanych urzadzen, protokotéw odbioréw, dokumentacje powykonawczy oraz inwentaryzacje
powykonawcza robét, chyba 7e Zamawiajacy zazada wymienionych dokumentéw lub czynnosci wezeéniej.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje powykonawczg robét
w wersji papierowej i elektronicznej.

§6.

NajpoZniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

uzgodnienia harmonogram robét zawierajacy zakres rzeczowy oraz terminy wykonania tego zakresu.

W  przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu do zatwierdzenia,

w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej, w  ukfadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Harmonogram  musi

by¢ sporzadzony w czytelny sposdb, w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy, wraz z

programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdolnosci:

1} kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robdt sktadajacych
sie na przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru,

2) ogdlny opis metod realizacji robét i etapow realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktdérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w ciggu

7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi

do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane

w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu, w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie

harmonogramu.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 6

ust. 7 niniejszej umowy lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z

umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze zfoienie takiego harmonogramu jest moiliwe, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do momentu zatwierdzenia harmonogramu

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

21.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w zakresie przesuniecia
terminéw realizacji poszczegdinych etapéw robét lub terminu zakoriczenia robét budowlanych okreslonych
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia robét, ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegélnoéci, gdy poprzednia wersja

harmonogramu stanie sig¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy,

jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy lub inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce,
ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. - Jezeli inspektor nadzoru

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu

nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takie przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigZacy dla Stron.

Jezeli inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione

odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét lub umowie,

w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie péiniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru oraz

postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czeéci uwag inspektora nadzoru do aktualizacji

harmonogramu, w terminie okreslonym w § 6 ust. 15 niniejszej umowy lub gdy przedtozona aktualizacja

harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu

zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét, z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

terminowi zakoriczenia robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn

lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego

w harmonogramie lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét, w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagroione dotrzymanie terminu zakoriczenia robét

lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest

uprawniony do wystapienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét oraz odpowiednio
etapow robot i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do  dziennika budowy wykonywanie robdt,

na podstawie umowy, w przypadku:

1)  wykonywania rob6t niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczeristwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i
nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opodinienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obciazajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robot w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w
harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczeristwa bad? spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub 7 pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w § 6 ust. 20 niniejszej umowy, inspektor nadzoru

po uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na

okres, ktéry uzna za konieczny, nie przekraczajacy 3 miesiecy.
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23.

N

W przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 21 niniejszej umowy, jezeli wstrzymanie robét
nie nastgpito z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakoriczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu kosztéw powstatych
wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét.

§7.

Jako kierownika budowy ustanawia sie: . :

Prawa i obowiazki kierownika budowy okreslajq przepisy ustawy Prawo budowlane

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie
kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca moze dokonywaé zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego,
akceptujacego nowego kierownika.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeieli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub z obowigzujacych przepiséw prawa.
Decyzja Zamawiajgcego w tym zakresie jest wigzaca dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do odwotania kierownika budowy i ustanowienia w jego miejsce nowej osoby
na kaide wezwanie Zamawiajagcego w terminie przez niego wskazanym. W przypadku
nie odwotania kierownika budowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w odwotaniu do momentu powotania w to miejsce nowej osoby wskazanej
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci.

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

§8.
Jako inspektora nadzoru Zamawiajgcy ustanawia:
Prawa i obowiazki inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy Prawo budowlane
Jako  koordynatora zaméwienia upowaznionego do wspdtpracy z inspektorem  nadzoru
i z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia sie: .
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru Iub koordynatora zamoéwienia nie powoduje zmiany
niniejszej umowy. O zmianie tych oséb Strony beda informowac sie pisemnie, nie pozniej niz w nastepnym
dniu roboczym po dniu, w ktérym nastgpita zmiana.

§9.
Wykonawca ma prawo powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét podwykonawcom
pod warunkiem, e posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zwraca sie kazdorazowo 1z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody
na podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca moze
przystapi¢ do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu sie uzyskania pisemnej zgody przez Wykonawce u
Zamawiajgcego.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
uméw zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany
do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce
i do ich koordynaciji.
Wykonawca, podwykonawca fub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o  podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg  roboty budowlane
w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
do przedtozenia Zamawiajagcemu na pismie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.
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14,
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéow potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyiszych dokumentéw nie krétszy niz 3
dni.

Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w § 9 ust. 5 hiniejszej umowy projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia,
a w szczegdlnosci zawartych w § 9 ust. 14 niniejszej umowy,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okrestony w § 9 ust. 7 niniejszej umowy,

3) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwier publicznych,
tj.: postanowienia ksztaftujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej  zastrzezen do  przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym

w § 9 ust. 8 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢  z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony w § 9 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 12 niniejszej umowy, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym takie z dalszymi podwykonawcami, powinien spetniac

nastg¢pujace wymagania:

1)  mie¢ forme pisemna,

2) dokladnie okresla¢ zakres robdét powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin
ich wykonania,

3) zawiera¢ zapisy umotzliwiajagce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy
przez podwykonawce,

4) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty diuiszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robét budowlanych,

5) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnoéci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie catosci robét,
takze tych wykonanych przez podwykonawcéw,

6) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

7) nie moze zawierac zapisow sprzecznych z niniejsza umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnoéci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce lub uzaleiniajgcych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrolu zabecpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy,

9) wartos¢ wynagrodzen kolejnych uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku podjgcia przez Wykonawcg, podwykonawce, dalszego podwykonawce decyzji

0 zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang
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17.
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przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
w § 9 ust. 7, ust. 8, wust. 9, ust. 11, ust. 12, ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu
do umowy o podwykonawstwo.

Wraz z faktura/rachunkiem wystawiong(ym) dla Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
os$wiadczenia podwykonawcy(éw) o dokonaniu na jego (ich) rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia oraz
inne dowody dotyczace dokonania tej zapfaty. Jezeli nie uptynat termin platnosci naleznosci
podwykonawcéw, do faktury lub rachunku Wykonawca jest zobowigzany zalaczyé oswiadczenie
podwykonawcéw o braku ich roszczen z tytutu realizacji uméw
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy, z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za wtasne.

§ 10.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie Wykonawcy, bez odsetek, naleinych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu  podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1  niniejszej umowy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy, w terminie wskazanym w

ustepie poprzedzajacym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od
daty przediozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét
budowlanych (protokoty odbioru oraz obejmujacych ich faktur VAT).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$é¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy lub koniecznos¢ dokonania

przez Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa

w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy moze stanowic

podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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§11.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ na czas obowigzywania umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000 zt.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe pokrywa w catosci Wykonawca.
Ubezpieczenie musi by¢ waine przez caty okres realizacji umowy.
Na kaide zadanie Zamawiajacego, w trakcie trwania umowy w sprawie zamodwienia publicznego
Wykonawca przedtozy oryginat polisy lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, wraz z
dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej potwierdzajgcej kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania
poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej, wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie
Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie
do 14 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca
nie wykona obowigzku, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, Zamawiajacy wedle swojego wyboru
moze odstapi¢ od niniejszej umowy lub ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto
mozliwe, zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
W razie wydtuienia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w § 11 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy, przedstawiajac Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegblnosci kopie umowy ubezpieczenia. W  przypadku nie dokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w § 11 wust. 1, wust. 2 i wust. 3  niniejszej umowy lub nie przedloienia przez
Wykonawce odnosnego  dokumentu ubezpieczenia w  terminie, o ktorym mowa
w § 11 wust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz

Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, w zakresie okreslonym
w § 11 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
faktury/rachunku wystawionej(ego) przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§12.
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,
tj.: crerereeneees (STOWNIET .. ..../100 ztotych).
Zabezpleczenle nalezytego wykonanla umowy zostafo whniesione w formle .................................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentuaine zaspokojenie
wszelkich roszczerh Zamawiajqcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy lub gwarancji, a takie roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych,
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzagca w  okresie  wykonywania umowy oraz w  okresie gwarancji i  rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktdre maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Ustala sie podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na nastepujgce czesci:
1)  70% wysokosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie nalezytego wykonania umowy,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie rekojmi za wady lub gwaranciji.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia Wykonawca przed zawarciem
umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania obejmujace okres
o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy oraz na okres
gwarancji i rekojmi.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji lub poreczenia Wykonawca musi zapewnié¢ waznos¢
zabezpieczenia na caty okres jego obowigzywania, takze w przypadku dokonywania zmian warunkdw,
ktérych skutkiem miatoby by¢ wygasniecie owego zabezpieczenia. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie
gwarancgji lub poreczenia, gwarancja musi zostac udzielong
na wzorze stanowigcym zatacznik nr 8 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy,
po przesunieciu terminu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, stwierdzone na podstawie protokotu koricowego.
Zamawiajacy pozostawia 30%  wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady Ilub gwarancji. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje sie wtasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia lub gwarancji oraz na poczet kar umownych.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  pozostaje w  dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wainosc¢ na czas okre$lony w umowie.

Zamawiajagcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres wainosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w § 12 ust. 17 niniejszej umowy nie przedfozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,
na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

W  przypadku zmiany terminu wykonania rob6ét budowlanych Wykonawca zobowigzuje
sie do vaktualnienia zabezpieczenia gwaranciji i rekojmi w zakresie terminéw jej waznosci.

§13.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na okres ..... miesiecy od
daty podpisania przez Strony umowy protokotu koricowego odbioru robét przedmiotu zaméwienia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwac zgtoszone wady w terminie,
wskazanym w § 2 ust. 8 pkt 25). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zgodzi¢ sie na
wydtuzenie terminu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 8 pkt 25). W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje
badZ moze powodowac  zagroienie dla  zdrowia lub  zycia  osdéb  korzystajacych
z przedmiotu umowy albo tez uniemozliwia badZ utrudnia dziatalnosé¢ zawodowa Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie zgtoszona wade w terminie 24 godzin, liczac od otrzymania pisemnego zgtoszenia. Po
bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajgcy moze powierzyc ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 2agdac zaptaty kary umownej.

Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, Strony dokonajg
pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni, liczac od zakorczenia okresu
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gwarancji i bedzie stwierdzone protokotem. Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi Wykonawce, z
wyprzedzeniem 14 dni, o terminie odbioru.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi ... miesiecy i rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koricowego robot budowlanych.
W  okresie rgkojmi Zamawiajagcy zobowigzany jest powiadomi¢  pisemnie Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od ich ujawnienia,
a Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwaé zgloszone wady w terminie, wskazanym
w § 2 wust. 8 pkt 25). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajagcy moze zgodzit
sig na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt 25). W przypadku zas, gdy zgtoszona wada
powoduje badZé moze powodowal zagroienie dla zdrowia lub zycia o0séb korzystajacych
z przedmiotu umowy albo tez uniemoiliwia badi utrudnia dziatalnoéé zawodowg Zamawiajqcego,
Wykonawca usunie zgloszong wade w terminie 24 godzin, liczac od otrzymania pisemnego zgtoszenia. Po
bezskutecznym uptywie terminu na usunigcie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy moie powierzyé ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zadac zaptaty kary umowne;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi takie po uptywie terminu, wskazanego
w § 13 ust. 4 niniejszej umowy zdanie 1, jezeli przed uptywem tegoz terminu zawiadomit Wykonawce o
wadzie,
Po uptywie okresu rekojmi, wskazanego w § 13 ust. 4 niniejszej umowy, Strony dokonajg ostatecznego
odbioru rob6t budowianych. Nastapi to w terminie 7 dni, liczac od zakorczenia okresu rekojmi i bedzie
stwierdzone protokotem. Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce,
z wyprzedzeniem 14 dni, o terminie odbioru.
W przypadku, gdy okresy gwaranciji i rekojmi miatyby zakoriczyé sig réwnoczeénie albo wprawdzie w réznych
terminach, ale niepowodujacych pomigdzy nimi odstepu diuzszego niz 6 miesiecy, Strony dokonajg tylko
jednego odbioru pogwarancyjnego lub ostatecznego.
W przypadku, gdy wady zgtoszone w ramach gwarancji lub rekojmi nie dadzg sie usunag, Zamawiajacy moze,
jezeli s to wady, ktdre nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
zadaC obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robét stosownie do utraconej wartosci w
szczegolnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej lub ekonomicznej. Jezeli za$ s to wady,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
w cafosci lub w czesci, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:
1) zawiadomi¢ o tym wtasciwe organy,

oraz
2) zada¢ zwrotu zapfaconego wynagrodzenia,

oraz
3) zadac zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyiszajacego zastrzezong kare umowna.
Strony ustalaja, iz pisemne zgloszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi moze nastapi¢ takze poczta
elektroniczna.
Strony ustalaja, iz okres gwarancji i rekojmi wydituza si¢ o czas naprawy lub wymiany, liczony
od dnia pisemnego zgloszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany. Wykonanie naprawy lub
wymiany Strony dokumentuja protokotem.
W przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy byt juz dwukrotnie naprawiany w okresie gwarancji lub
rekojmi i Zamawiajacy zgtosi jego wade w ramach gwarancji lub rekojmi  trzeci
raz, Wykonawca jest zobowigzany do jego wymiany na nowy.
Wykonawca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane w zakresie okreslonym
w umowie takie na czes¢ zobowigzania, wykonang przed odstgpieniem od umowy przez jedng
ze Stron,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnief z rekojmi niezaleznie od przystugujacych mu uprawnien
z gwarancji. Ponadto Zamawiajagcy moze wedtug swojego wyboru dochodzié uprawnieri z rekojmi lub
gwarancji od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takie zawiadomic
o wadach jednoczesnie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce i zgdad usuniecia
zgtoszonych wad od kazdego z nich.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw gwarancyjnych, co do ktérych wymog
przegladow gwarancyjnych stawia producent. Czynnosci te beda wykonywane zgodnie z ustaleniami
producenta i przez okres przez niego wskazany. Wszelkie koszty zwiazane z przegladami gwarancyjnymi
ponosi wykonawca.
Ujawnione w okresie gwarancji wady materiatowe lub wady fizyczne beda usuniete przez udzielajgcego
gwarancji na jego koszt i jego staraniem.
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Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie pracy

nad usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyiszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu,

2) celowego zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie ustugi zwigzane z realizacjg niniejszej gwarancji beda wykonywane

bezptatnie.

§ 14.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdéwienia

zatrudniat na podstawie umowy o prace wrozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) osoby wykonujace prace fizyczne, w tym

operatoréw sprzetu, kierowcéw i montazystéw. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby oséb,

Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwos¢ w trakcie realizacji zaméwienia do kontroli wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 niniejszej umowy czynnosci, w

szczegdlnosci poprzez:

1) Ziadanie oswiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia  spetniania
w/w wymogow,

3) wystgpienie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia
pracownikéw.

Po rozpoczeciu realizacji zamowienia, nie poiniej niz w terminie 5 dni od przystapienia do realizacji

przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, jeden ze wskazanych w § 14 ust. 4 niniejszej umowy dokumentéw

w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 14 ust. 1 niniejszej umowy czynnosci w

trakcie realizacji zamodwienia.

Dokumentami potwierdzajgcymi zatrudnienie na podstawie umowy o prace moga by¢:

1) oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb,
o ktorych mowa w § 14 wust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoienia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia,

2) poswiadczone za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umoéw o prace. Kopie umoéw powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO. Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne (np. zaswiadczenie ZUS, potwierdzajgce optacanie skladek =z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, zanonimizowane kopie dowodu potwierdzajgce zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen),

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych, zgodnie z RODO.

W  przypadku, niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 niniejszej umowy czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w

wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 niniejszej umowy.

§ 15.
Strony wprowadzajg obowigzek zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach, tj.:
1) Wykonawca  zaptaci Zamawiajgcemu  kary umowne za  nieterminowe  wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonegow § 5
ust. 1 niniejszej umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku opdinienia w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia, w ktérym wada miata by¢
usunieta,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczer z tytutu rekojmi i gwaranc;ji
do prac dotychczas wykonanych,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 wust. 1 pkt 3) niniejszej umowy. Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone
w § 15 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) i pkt 4) niniejszej umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, w szczegdlnosci za:
a) nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyiej
10 dni,
b) nieuzasadnione niepodjgcie prac okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia przekazania placu
budowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku realizacji zamoéwienia
W sposob niezgodny z harmonogramem robét, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kaizdy dzien zwtoki
w stosunku do harmonogramu,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 10% niezaptaconej kwoty, za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci
0,2% niezaptaconej kwoty wynagrodzenia, za kazdy dzieri zwioki, od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu  kary umowne w przypadku nie przedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub  projektuje jej zmiany, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia po$wiadczonej za
zgodnos¢  z  oryginatem  kopii umowy o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kaida nie przedtozong kopie umowy lub jej zmiane,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 1% wynagrodzenia bruttn Wykonawcy, o} ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki,
Wykonawca  zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne @ w przypadku dopuszczenia
do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz  Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego  podwykonawca  skierowany
do ich wykonania, zgodnie z zasadami okreslonymi umowag, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku naruszenia zobowigzania
do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skfadek, zgodnie z § 11 niniejszej umowy, a takie do
okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajagcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki,
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14) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dia
kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,

15) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia dokumentéw
potwierdzajgcych przedtuzenie terminu waiznosci gwarancji lub poreczen zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w zwigzku ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z § 12 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy kolejny dzien nie objety gwarancja lub
poreczeniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

16) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za oddelegowanie do wykonywania robét
wskazanych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy o0s6b niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace, w wysokosci 500,00 zt, za kaidy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakfadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace,

17) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odmowe przedtoienia do wgladu
lub  nieprzedioienie w  terminie  ktoregokolwiek z dowoddéw, o ktérym mowa
w § 14 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kaidy przypadek. Kara moie
by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw,

18) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego, z przyczyn za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,

19) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku niedotrzymania terminu przekazania
placu budowy, o ktéorym mowa w § 5 wust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki.

taczna maksymalna wartos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczyé

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci oraz kary umowne zwigzane z odstgpieniem od umowy

spowodowanej nieterminowoscia Wykonawcy nie podlegajg kumulacji.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy

nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego do

wysokosci  rzeczywiscie  poniesione] szkody, za  wszelkie ewentualne szkody powstate

w zwigzku z realizacja umowy, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia

za wykonane prace.

Kara umowna z tytutu zwiloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzied zwioki i jest wymagalna

od dnia nastepnego, po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i

zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16.
Oproécz wypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujacych sytuacjach, tj.:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawca moze zigda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy, nie moie natomiast zadaé odszkodowania
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i kar umownych,

b) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie
wykreslony z rejestru przedsiebiorcow,

¢) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat lub zaprzestat wykonywania robdt objetych
przedmiotem zamdwienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z warunkami niniejszej
umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét,

e) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca realizuje ten
przedmiot zaméwienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy,
w kazdym czasie, moze wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym
celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstgpié,
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zado$cuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawia]acego,

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

i) w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

i} w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catoéé robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

k) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy,

) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w razacy sposob zaniedbuje wykonywanie
zobowigzan umownych i nie reaguje na pisemne zastrzezenia Zamawiajacego,

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
sytuacji, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy,

n)  w przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy,

o) w przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania
na podstawie umowy o prace,

p) w przypadku koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$é dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy,

a) w chwili zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego podlegat wykluczeniu
na podstawie art. 108 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w prrypadku, gdy zwtoka Zamawiajagcego w przckazaniu terenu budowy przekracza
10 dni,

b) w przypadku, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robot na okres dtuiszy
niz 60 dni, z przyczyn ni lezgcych po stronie Wykonawcy. O$wiadczenie o odstapieniu moze byé¢
wowczas ztozone w terminie do 7 dni od zajécia powyiszego zdarzenia.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemne;j, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oswiadczenie lakie powinno byé ztozone w terminie 14 dm liczonym od dnia uzyskania przez Strone umowy
informacji o  okolicznoéci  uzasadniajacej  odstapienie  od umowy, chyba e zapisy
§ 16 ust. 1 niniejszej umowy przewiduja inny termin.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé zobowiazania
wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i whasnosci i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé

do odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia

w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu odmowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowa¢  usuniecie  sprzetu i rob6t tymczasowych, na swdj koszt i  ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do

usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku. Zasady
przeprowadzania odbioru koricowego stosuje sie wéwczas odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jeieli odstapienie nastgpito z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot i

wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury/rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest odpowiedzialna za przyczyne

odstgpienia od umowy.

§17.

Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie zobowigzan umownych spowodowane
zaistnieniem sity wyiszej. Przez site wyiszg Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym
charakterze, niezaleine od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne
do przewidzenia ktdrego, skutkom nie dato sie zapobiec lub bytoby to nadmiernie utrudnione. Powotanie sie
przez Strone na site wyzszg wymaga dochowania procedur informacyjnych.

Niewykonalnosé¢ jednego lub wiekszej liczby postanowiern umowy nie ma wplywu na wykonalnosc
pozostatych postanowied. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w
najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§18.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:
a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie
robét, w szczegolnosci: kleski zywiotowe, wysoki stan
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2)

b)

f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

0)

p)

wod powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, dtugotrwate intensywne
opady, utrzymujgce sie niskie temperatury i pokrywa $niezna, rozmiekczenie gruntu
uniemozliwiajgce poruszanie sig sprzgtu, wystapienie innych zagrozen uszkodzenia drog
dojazdowych w wyniku transportu materiatéw,

wystgpienia sity wyiszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wydarzenie lub okolicznogé
o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
w pierwotnie okreslonym terminie,

spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi tub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, nieprzewidziane warunki
geologiczne i gruntowe,

wystapienia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystapienia przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoAczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bgdq nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zZmian dokumentacji projektowe;j w zakresie, w jakim
w/w okolicznosci miaty lub beda mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
wystgpienia  koniecznodci  wykonania robdét dodatkowych nieobjetych  zamowieniem
podstawowym, ktérych wykonanie nie bytlo wczesniej mozliwe do przewidzenia
i ktérych wykonanie ma wptyw na wykonanie zadania podstawowego,

wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowieri dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub
zmiana nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznogé lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy,

wystapienia opdzniern w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy  administracji panstwowej, ktdre nie  sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc,

wystapienia opdinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sa zobowiagzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystapienia  braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wstrzymania realizacji robét przez wtasciwe organy administracji publicznej badz orzeczeniem
sadu,

odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

innych nie dajacych sie przewidzie¢ przyczyn skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktérych zaistnienie nie
nastapito z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrazenia na nie zgody przez
Zamawiajgcego,

beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajgcy,

beda nastgpstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci
mialy lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, w przypadkach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem zamowienia, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
nie wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazari grozito
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
a takie w innych uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu na nie zgody przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatoéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f)  wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jedynie w przypadku wystgpienia zmiany ustawowej
stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim kwota
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji, wstepujac w
prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, 0 ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za soba innych istotnych zmian umowy, a takie nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy moze by¢ dokonane wytacznie za

zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 19.
Stosownie do art. 13 wust. 1 i wust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzgdzenie 0 ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,RODO”) Zamawiajacy informuje, iz administratorem danych
osobowych jest Nadlesnictwo Krynki. W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych mozna
skontaktowaé sie za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem krynki@bialystok.lasy.gov.pl lub
telefonicznie pod numerem (085) 722 96 40.
Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia w
sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX ustawy Prawo zaméwien publicznych, do uptywu
terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone wytacznie
osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych sg obowigzane do
zachowania ich w poufnosci.
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia oraz jego rozstrzygnieciem, jak
réwniez, jezeli nie ziszcza sie przestanki okreslone w art. 255-256 ustawy Prawo zamodwien publicznych - w
celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamdéwienia i jego archiwizaciji.
Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia zostanie udostepniona w oparciu o przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia

beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych, przez okres 4 lat od

dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamoAwienia publicznego.

Niezaleznie od postanowien § 19 ust. 7 niniejszej umowy powyzej, w przypadku zawarcia umowy

w sprawie zamdwienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia

roszczeri wynikajacych z umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia

moga zostac przekazane podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany.

Osoba, ktérej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego  postepowania

0 udzielenie zaméwienia dane osobowe, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji,
gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagatoby niewspdotmiernie
duzego wysitku Zamawiajagcy moze igda¢ wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty biezacego bad: zakonczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia, ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Prawo zaméwien publicznych oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw,

3) do zadania od Zamawiajacego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego, prawo to nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia,

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
w tym przepisy RODO.

Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo

zamdwien publicznych, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, konsekwencje

niepodania okreslonych danych okreéla ustawa Prawo zaméwien publicznych.

Osobie, ktérej dane osobowe zostaly pozyskane przez Zamawiajacego w zwigzku z prowadzeniem

niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia nie przystuguje:

1) prawo do usuniecia danych osobowych, o} czym przesadza
art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone
w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi
na fakt, ze podstawa prawnga przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzedéw panstwowych

lub innych podmiotéw upowainionych na podstawie przepisdw prawa lub wykonujacych zadania

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegélnosci do
podmiotéw  prowadzacych  dziatalno$¢  kontrolng  wobec Zamawiajacego. Dane  osobowe
sg przekazywane do podmiotéw przetwarzajacych dane w imieniu administratora danych osobowych.

§ 20.
Strony zobowiagzujg sie dotozy¢ staran, w celu polubownego zatatwiania wszelkich sporéw mogacych
wyniknac w trakcie realizacji umowy.
Wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajacych z niewykonania i nienalezytego wykonania umowy jest
sad w Biatymstoku,

§21.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.
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§22,
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), przepisy ustawy Prawo
zamodwien publicznych, przepisy ustawy  Prawo budowlane  oraz przepisy  wykonawcze
do w/w ustaw wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

§24.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

SEKRE T JADLESHTCTWA
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