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PROJEKT UMOWY NR: ..coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieeaees
na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego
przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Poprawa jakosci
ksztalcenia zawodowego w szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego poprzez
prace budowlane i doposazenie” w budynku Zespolu Szkét Technicznych w Tczewie przy
ul. Parkowej 1

zawarta W dniu .........ocooiiiiiiiie e, 2021 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267 reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

NIP: , REGON: ... ,  Wwpisanym
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
.................................... /Centralnej Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej, z siedziba
W e LUl T

zwanym w dalszej cze¢sci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim” (lub w skrocie: ,,Nadzorem”),
reprezentowany przez:

L e eeeitereeeir e
PPN e
w rezultacie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w  postepowaniu
nr ZP.272. ......... . 2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1

ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
Z pozn. zm.).

§1

Przedmiot umowy i warunki jej realizacji

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Poprawa jako$ci ksztatcenia zawodowego
w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego poprzez prace budowlane 1
doposazenie” w budynku Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1.
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Gltownymi celami wykonania robé6t budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu w
ramach niniejszej umowy sa: powstanie nowych dwoch pracowni dydaktycznych na
dotychczas nieuzytkowanym poddaszu budynku (wraz z niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszacymi), remont dwoch pracowni dydaktycznych na parterze budynku,
zorganizowanie zaplecza dla tych pracowni w miejscu obecnej szatni, wygospodarowanie
nowego pomieszczenia na parterze dla potrzeb szatni, budowa szybu windowego z winda,
laczacego poziom parteru z poziomem poddasza i budowa podjazdu dla niepelnosprawnych na
zewnatrz budynku. Roboty budowlane begda realizowane w sposob kompleksowy,
wielobranzowy.

2. Zamawiajacy powierza, a Nadzor Inwestorski przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
opisany w ust.1.

§2

Zakres i zasady wykonania przedmiotu umowy

1. Zakres i sposdb wykonania robot budowlanych, podlegajacych Nadzorowi Inwestorskiemu
w ramach niniejszej umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze,
projekty branzowe, projekty zagospodarowania terenu, projekty rozbidrek) oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej:
»STWiORB”);

2) Dokumenty, niezb¢dne do realizacji zadania inwestycyjnego, wyszczegolnione
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (zwanej dalej: SWZ”), ktorych oryginaty sg
w posiadaniu Zamawiajacego a ktorych kopie stanowig zatacznik do przetargu;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej: ,,SWZ”) wraz z zatgcznikami do
SWz,

4) Zalaczniki do umowy, stanowigce integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy o0 roboty budowlane ponadto wchodzi odpowiednie
zagospodarowanie badz utylizacja odpadow, pochodzacych z rozbiorek. Na podstawie zawartej
umowy o roboty budowlane, Wykonawca robot budowlanych jest wytworca 1 posiadaczem
tych odpadow.

3. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a takze dokumentacja przetargowa
stanowig integralne czg¢sci umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy robdt budowlanych tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, decyzje
w sprawie przyjecia odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowaé Nadzor Inwestorski.

4. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzglednia koszty
wykonania wszystkich prac stuzacych realizacji celu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1,
a nastepnie uszczegotowionych w § 2 ust. 1 1 2. W konsekwencji Nadzor Inwestorski po
zawarciu niniejszej umowy nie moze skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia.

5. Wzory protokotéw, dokumentow, wykazow, na podstawie ktorych beda realizowane roboty
budowlane, podlegajace Nadzorowi Inwestorskiemu zostaly przekazane Nadzorowi w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

6. Strony dopuszczajg korespondencj¢ drogg elektroniczna:
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e adres e-mail Zamawiajgcego — inwestycje@powiat.tczew.pl
e adres e-mail Nadzoru INWestorskiego — .........c.ooveiiriiiiiiiiiieeeeeeae,

§3

Termin wykonania

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
1) Termin rozpoczecia realizacji umowy — W dniu podpisania niniejszej umowy.
2) Termin zakonczenia realizacji umowy — w dniu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robdt budowlanych lub protokolu stwierdzajacego usunigcie wad
i usterek wykrytych w trakcie odbioru koncowego robdt budowlanych, podlegajacych
nadzorowi inwestorskiemu w ramach niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Nadzér bedzie $wiadczy¢ ustugi z zakresu objetego niniejsza umowa w catlym okresie,
w ktorym Wykonawca nadzorowanych robdt budowlanych bedzie wykonywac te roboty —
nawet, jesli nie zostang one ukonczone w terminie umownym (Zamawiajacy informuje, ze
w umowie o roboty budowlane strony przyjely termin realizacji rob6t budowlanych:
300 dni od daty zawarcia umowy o0 roboty budowlane). Z tytutu wydluzonego terminu
pelienia ustug nadzoru inwestorskiego Nadzorowi nie bedzie przystugiwa¢ dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Nadzoér Inwestorski jest zobowigzany do uczestnictwa w komisji odbioru koncowego, a takze
w komisjach odbioréow (przegladow) w okresie objetymi gwarancja jakosci i rekojmig za
wady ustalonymi w umowie z wykonawca robot budowlanych (w ciaggu 96 miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotu
stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek wykrytych w trakcie odbioru koncowego robot),
ktore beda zwolywane przez Zamawiajagcego w razie uzasadnionej potrzeby (w razie
stwierdzenia awarii lub usterki) lub bez takiej przyczyny — wowczas nie cz¢sciej niz jeden raz
W roku.

4. Po zakonczeniu zadania, jesli dojdzie do powstania kwestii spornych dotyczacych zagadnien
budowlanych pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych, Nadzor
zobowigzany bedzie do nieodptatnego uczestniczenia w dziataniach majacych na celu
rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzadzanie niezbgdnych opinii, weryfikacji itp.
przez caty okres udzielonej przez wykonawce robot budowlanych gwarancji i rekojmi.

§4
Osoby pelnigce nadzér inwestorski, przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciel
uzytkownika

1. Nadzor inwestorski, bedacy przedmiotem niniejszej umowy bedzie sprawowany w
imieniu Nadzoru przez nastepujace osoby:

1) tieiiiieeiietieieiatierteattntisenatnnsanaanas — Koordynator Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego (zwany réwniez w STWIORB — Inzynierem/Inzynierem Nadzoru),
inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Decyzjg nr:
...................... , wydang przez ..............ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee.... W dniu
........................ , 0 stwierdzeniu nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych
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do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie W specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;

2) tereereecertetententetcntanteasessnssnsancessnns — Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Decyzja nr:
...................... , wydang pPrzez ...........coceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee.. W dniu
........................ , 0 stwierdzeniu nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) teeteettintintietettntinteaceecnttntansancnsnns — Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z Decyzja nr: ...................... , wydang przez
............................................... w dniu ........................, O stwierdzeniu

nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

R — Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych,
zgodnie z Decyzja 101 S , wydang przez
............................................... w dniu ........................, O stwierdzeniu

nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze ww. osoby posiadaja kwalifikacje i doswiadczenie
niezbedne do pelnienia ww. obowigzkéw oraz posiadaja dokumenty uprawniajace
do pelienia samodzielnych funkcji technicznych, obejmujacych nadzorowanie robot
we wskazanej branzy w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda pracownicy Wydzialu Inwestycji
1 Remontow Starostwa Powiatowego w Tczewie.

4. Przedstawicielem uzytkownika na budowie bedzie Dyrektor Zespotu Szkot Technicznych
w Tczewie przy ul. Parkowej 1 lub osoba przez niego upowazniona.

§5

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego

1. Zakres podstawowych obowigzkow i praw Nadzoru Inwestorskiego okreslajg art. 25, 26 1 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).
2. W ramach niniejszego zamowienia Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ do:
1) Reprezentowania Zamawiajgcego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami
techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, w zakresie norm i zasadami wiedzy
technicznej;

2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialdéw do obrotu;

3) Zatwierdzania materialow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania
zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych i dokumentacija
projektowa, STWIORB;

4) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow,
prefabrykatow, betondéw, sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji robot
W oparciu 0 przepisy prawa, normy i wymagania sformutowane w umowie
z wykonawca robot budowlanych, w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

5) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w terminie 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Nadzoru i Zamawiajacego dokonanego przez wykonawcg robot
budowlanych;

6) Uczestnictwa w probach i odbiorach technicznych sieci i urzgdzen technicznych;

7) Potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t wpisem do dziennika budowy, oraz na
protokotach odbioréw, rozliczeniach rzeczowo-finansowych oraz protokotach usunigcia
wad 1 usterek oraz potwierdzanie na wszystkich protokotach odbioréw, sporzadzanych
miedzy Wykonawcami robot budowlanych 1 ich podwykonawcami faktycznie
wykonanego przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow zakresu ich robot
(w ramach tego podwykonawstwa) — do kazdej faktury czg¢$ciowej wystawianej przez
wykonawce robdt budowlanych (w tym potwierdzania wykonania przez okreslonego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce procentowego udzialu wykonanych przez
niego robot budowlanych w stosunku do catego zakresu robdt budowlanych na jaki
zostala zawarta dana umowa o podwykonawstwo).

8) Uczestnictwa w odbiorach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i dokonania tych
odbiorow;

9) Przygotowania do odbiorow czesciowych i uczestnictwa w tych odbiorach;

10) Przygotowania do odbioru koncowego i uczestnictwa w tym odbiorze;

11) Przygotowania do odbioréw (przegladow) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady inwestycji oraz odbidr (przeglad) w okresie gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady
inwestycji;

12) Sprawdzenia, zatwierdzenia i podpisania dokumentacji powykonawczej (zgodnie z lista
sprawdzajaca do  weryfikacji  merytorycznej 1 formalnej  dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej) na kazdej ze stron tych dokumentacji.

13) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
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zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych;

14) Zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub innymi
dokumentami;

15) Biezacej kontroli ilo$ci i terminowosci wykonywanych robot oraz podejmowania
dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

16) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$é
nadzoru. Ponadto Nadzoér bedzie zobowigzany do stawienia si¢ na terenie budowy
w przypadku, gdy jego obecno$¢ bedzie konieczna, na kazde zadanie Zamawiajacego:
a) w sytuacjach wyjatkowych — niezwtocznie,

b) w pozostatych przypadkach — najp6zniej w nastepnym dniu od powiadomienia
pisemnego lub ustnego.

17) Poza nadzorowaniem terenu budowy w taki sposob aby wszystkie obowiazki Nadzoru
okreslone w niniejszej umowie i odpowiednich przepisach mogty by¢ zrealizowane,
dodatkowym obowigzkiem Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
bedzie wizytowanie terenu budowy w okresach, w ktéorych nie jest wymagane
podejmowanie przez niego bezposrednich czynnosci wynikajacych z tresci niniejszej
umowy 1 odpowiednich przepisow. W takim przypadku, Koordynator Zespolu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do wizytowania terenu
budowy nie rzadziej niz ..... razy w tygodniu* (z wyjatkiem uzasadnionych przestojow
w robotach budowlanych).

Kazdorazowy pobyt Koordynatora Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego na
terenie budowy =zostanie potwierdzony wpisem do ksigzki ewidencji obecnosci,
znajdujacej si¢ w siedzibie Zamawiajgcego. Niniejsze wpisy beda wytaczng podstawa do
potwierdzenia wywigzywania si¢ Nadzoru z zadeklarowanej w ofercie przetargowej
liczby pobytéw na terenie budowy.

* Tres¢ umowy zostanie uzupetniona zgodnie z deklaracjg Nadzoru w ofercie przetargowej. W przypadku
nie zadeklarowania pobytow na budowie Koordynatora Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
ponad obligatoryjne pobyty wynikajgce z przepisow prawa (tj. w przypadku okreslenia tej wartosci jako
., 07 [zero]), Zamawiajgcy usunie catq tres¢ § 5 ust. 2 pkt 17.

18) Po zakonczeniu zadania jes$li dojdzie do powstania kwestii spornych dotyczacych
zagadnien budowlanych pomigedzy Zamawiajacym a wykonawca robdt budowlanych,
Nadzo6r zobowigzany bedzie do nieodptatnego uczestniczenia w dziataniach majacych na
celu rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez sporzadzanie niezbgdnych opinii,
weryfikacji itp. przez caly okres udzielonej przez wykonawce robot budowlanych
gwarancji i rgkojmi;

19) Kontrolowania prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot;
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20) Sprawdzenia 1 akceptowania dokumentéw zalgczonych do rozliczenia robot
budowlanych;

21) Wspolpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usuni¢cia ewentualnych
usterek/wad w dokumentacji projektowej Informowania na biezagco Zamawiajacego o
przebiegu prac o napotkanych problemach i podjetych dziataniach zaradczych majacych
na celu ich przezwyci¢zenie (wczesne ostrzeganie zwlaszcza w sprawach mogacych
wplyna¢ na termin zakonczenia robot).

22) Sprawdzania, kontrolowania i zaakceptowania opracowan sporzadzonych przez
wykonawce robot budowlanych, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy o roboty
budowlane.

23) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania Kosztorysu ofertowego wykonawcy robot
budowlanych, w przypadku koniecznosci jego aktualizacji.

24) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisywania protokotow odbiorow robot pomigdzy
Wykonawcag robot budowlanych a jego podwykonawcami oraz pomigdzy
podwykonawca a jego dalszymi podwykonawcami.

25) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania kwoty pomniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, w oparciu o Kosztorys ofertowy, w przypadku
zaniechania realizacji czg$ci robot lub wprowadzenia robdt zamiennych.

26) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania protokotu koniecznosci robot zamiennych
(potwierdzenia przydatnosci ich wprowadzenia dla prawidlowej realizacji robot) wraz
z kosztorysem rdéznicowym sporzadzonym przez wykonawce robot budowlanych,
uwzgledniajac wartosci zawarte w Kosztorysie ofertowym.

27) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania protokotu inwentaryzacji rzeczowo-
finansowej robot sporzadzonego przez wykonawce robot budowlanych, wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy o roboty budowlane, uwzgledniajacy wartosci zawarte
w Kosztorysie ofertowym.

28) Kontrolowania zgodnosci przebiegu robot budowlanych z STWiORB.

29) Wykonywania wszystkich obowigzkow, wynikajacych z treSci  STWiORB,
wyznaczonych dla Nadzoru Inwestorskiego 1 Inzyniera/Inzyniera Nadzoru.

30) Sprawdzenia, zweryfikowania i zatwierdzenia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego
przez Wykonawce robot budowlanych. Sprawdzona, zweryfikowana i zatwierdzona
kopia tego kosztorysu musi zosta¢ dostarczona do Zamawiajacego w terminie 6 dni
kalendarzowych od daty przekazania tego kosztorysu do sprawdzenia, co moze nastapic
jeszcze przed rozpoczeciem robot budowlanych.

31) Podejmowania decyzji w przypadku rozbieznosci migdzy poszczegdlnymi dokumentami
w oparciu o ktore beda realizowane roboty budowlane (jesli takie rozbieznos$ci wystapia)
— zgodnie z trescig § 2 ust. 3.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:
1) dokumentacje projektowa — 1 kpl.,
2) STWIORB (1 kpl.);
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3) kosztorysy: inwestorski i ofertowy (po 1 kpl.);

4) przedmiary (1 kpl.);

5) kopi¢ umowy wraz z zatagcznikami, zawartg z Wykonawca robot budowlanych;

6) Kopie wszystkich dokumentow, wyszczegolnionych w § 2 ust. 1 podpunkt 2) niniejsze;j
umowy oraz zalgczonych do przetargu i SWZ;

7) kopie wszystkich uméw z podwykonawcami robdt budowlanych, ktore zostang zawarte
w trakcie realizacji umowy.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Nadzor Inwestorskiego

przyshluguje wynagrodzeniec W KwoCI€ ...........c.ooiiiiiiiiiiiiiinnnn. z} brutto (stownie:
................................................................. /100 ziotych brutto), w tym: warto$¢
NELtO: oo zt oraz podatek VAT 23% tj.
...................................... zh

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych Nadzorem Inwestorskim, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie
zmniejszone proporcjonalnie.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 w zakresie kwoty netto nie podlega waloryzacji.

§8

Warunki platnosci

=

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Nadzorowi Inwestorskiemu zaliczki ani zadatku.

2. Podstawg kazdej ptatnosci czegsciowej bedzie oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego,
stwierdzajace wykonanie na dzien rozliczenia - rob6t budowlanych kazdorazowo o wartosci
minimum 25 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty budowlane. Do tego
oswiadczenia Nadzor Inwestorski zalaczy tabele rozliczeniowa, sporzadzong w oparciu
o dane zawarte w Kosztorysie ofertowym, ktora bedzie potwierdza¢ aktualne zaangazowanie
finansowe wykonanych robot budowlanych w stosunku do pelnego zakresu robot
budowlanych. Wysoko$¢ kazdej faktury cze$ciowej nie moze by¢ procentowo wyzsza niz
procentowy udziat wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robot budowlanych
w stosunku do pelnego zakresu tych robot. Strony uzgadniajg, ze Nadzor Inwestorski moze
bez zgody Zamawiajacego zmniejszy¢ czgstotliwos¢ fakturowania lub wysoko$¢ kwot
kolejnych faktur.

3. Suma wynagrodzen wyptaconych w formie ptatnos$ci cz¢sciowych z tytutu wynagrodzenia za
Nadzor Inwestorski, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 80 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury

koncowej, wystawionej przez Nadzor Inwestorski w oparciu o protokot odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Faktura koncowa musi opiewa¢ na kwote wynikajacg z kwoty
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1, pomniejszong o zsumowane wartosci
wczesniej zrealizowanych faktur czesciowych.
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5. Naleznosci wynikajace z prawidtowo wystawionych faktur czgsciowych i faktury koncowe;j
beda platne przelewem na rachunek Nadzoru w banku: .................. , nr konta:
...................................................................................... w terminie do 15 dni
kalendarzowych od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby
Zamawiajacego.

6. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego)

7. W fakturze Nadzor Inwestorski winien bezwzglednie powotac si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajgcego.

8. Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja wytacznie
Nadzor Inwestorski 1 nie mogg by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez

Nadzor Inwestorski.
§9
Podwykonawcy
1. Nadzor wykona przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow w nastepujacych branzach:
@)  mmmmmmmmmemmmmmmeeoossomemeoooooeeeooo- ;
b) -mmommemmmmomeeeooo oo ;
(1) .

2. Strony dopuszczaja udziat podwykonawcoéw w realizacji przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w ust. 3 - 16.

3. Wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego przez podwykonawcow nie zwalnia Nadzoru od
odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Nadzor jest
odpowiedzialny za wszelkie dziatania i1 zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli,
pracownikow lub oséb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni postuzyli, jak za swoje
wlasne.

4. Nadzor bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi
nadzoru inwestorskiego, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich zawarcia.

5. Zamawiajgcy warunkuje zaptate wynagrodzenia na rzecz Nadzoru, od przedstawienia przez
Nadzor dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

6. Nadzor dolaczy do wystawione] przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT dowod
dokonania ptatnosci wynagrodzenia przystugujacego wszystkim podwykonawcom, z ktorymi
zawarl umowy o podwykonawstwo lub o$wiadczenie tych podwykonawcow o otrzymaniu
naleznego im wynagrodzenia, wystawione na dzien wyznaczony na odbidr. Zwolnienie
Nadzoru z tego obowiazku bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania realizacji
zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % lub wczesdniej
otrzymat on 100 % wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania realizacji zakresu
zleconego danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez Zamawiajgcego, na wniosek
Nadzoru.

7. W przypadku niedopelnienia przez Nadzor obowiazkéw, okreslonych w ust. 6, Zamawiajacy
uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Nadzoru o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego W trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego,

badz odmoéwié wyplaty wynagrodzenia na rzecz Nadzoru, jesli okreSlenie zobowigzania

Nadzoru wobec podwykonawcy z winy Nadzoru bedzie niemozliwe.

W przypadku uchylania si¢ Nadzoru od obowiazku zaptaty przez Nadzor za wykonane ustugi

nadzoru w ramach podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa Zamawiajgcy dokona

bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego

podwykonawcy w wysokos$ci okre§lonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w

terminie do 30 dni od daty zgloszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce faktu uchylania

si¢ Nadzoru od zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwloke w wyplacie
tego wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Nadzorowi zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty w terminie

7 dni od daty dorgczenia mu tej informacji. Niezgloszenie przez Nadzor pisemnych uwag

dotyczacych zasadno$ci tej zaptaty bedzie rownoznaczne z przyjeciem przez Nadzor do

wiadomosci zamiaru dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Nadzoér pisemnych uwag, o ktéorych mowa w ust. 9

Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego dotyczacej zardOwno roszczen podwykonawcy, jak i
whniesionych uwag przez Nadzor;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Nadzorowi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania uslug nadzoru objetych
niniejszg umowg przez podmiot inny niz Nadzor lub inny niz podwykonawca, Zamawiajacy
moze wstrzymaé¢ wykonywanie tych ustug nadzoru ze skutkiem natychmiastowym do chwili
wywigzania si¢ Nadzoru z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. Op6znienie z
tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Nadzoru i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot objetych niniejsza umowa.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego
zakresu ustug nadzoru na podstawie powyzszych warunkow, ma prawo do podzlecania
okres$lonego zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu
swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci przedktadania projektu umowy oraz
kopii zawartej umowy.

Nadzor w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgéci ustug nadzoru podwykonawcy, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
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3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawcg z zastrzezeniem § 14, ust. 1, pkt 1).

15. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Nadzor
powotat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 PZP, Nadzor bedzie zobowigzany do
wykazania iz proponowany inny podwykonawca lub Nadzér samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

16. Kazde wprowadzenie przez Nadzor podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktorej mowa w niniejszym
paragrafie.

§10
Cesje

=

Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osdb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach.

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Nadzér Inwestorski w sposob
niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub postanowieniami niniejszej umowy, badz tez
utraty przez niego uprawnien niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ Nadzorowi Inwestorskiemu umowe z zachowaniem tygodniowego
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jezeli nienalezyte wykonywanie
nadzoru inwestorskiego moze spowodowac poniesienie przez Zamawiajgcego powaznej
szkodly.

3. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 Nadzor
Inwestorski ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany
w czgsci do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§12
Ubezpieczenia

1. Nadzér o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem (przez reprezentanta Nadzoru) kopie polisy
ubezpieczeniowe] odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Nadzor
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dziatalnosci gospodarczej dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy na kwote nie nizsza niz
100.000,00 zt. (stownie: sto tysigcy ztotych).

Nadzor zobowigzany jest do zapewnienia ciggltosci ubezpieczen, o ktorych mowa
w ust. 1 w calym okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13
Kary umowne

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z powodu przyczyn okreslonych
w §11 ust. 2 niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1.

Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za kazdy przypadek nie
uczestniczenia wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, wymienionego w §4 ust. 1
niniejszej umowy, w odbiorach w trakcie trwania robdt budowlanych oraz w odbiorach
(przegladach) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w wysokosci 2 000,00 zt
za kazde zdarzenie.

W przypadku nieuzasadnionego nie sprawdzenia i nie zatwierdzenia materiatlow, technologii
budowlanych przed ich wbudowaniem/wykonaniem Nadzor Inwestorski zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie.

Za kazde nie dopetnienie obowigzkow wymienionych w § 5, nie uwzglgdnione w niniejszym
paragrafie, Nadzor Inwestorski zaptaci kar¢ umowng w wysokosci po 3 000,00 zt za kazde
zdarzenie.

Za nie wywigzanie si¢ Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego z wymaganej
minimalnej ilo$ci pobytow na budowie w kazdym tygodniu prowadzenia robdt budowlanych
(zgodnie z trescig § 5 ust. 2 pkt 17)), Nadzor zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt za
kazdy brak takiego pobytu*.

*W przypadku nie zadeklarowania dodatkowych pobytow na budowie (zgodnie z trescig § 5 ust. 2 punkt 17), co
bedzie skutkowac wykresleniem punktu 17 z § 5 ust. 2 z tresci umowy, niniejszy ustgp zostanie rowniez usuniety
z tresci umowy.

Za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez dopetienia formalnosci opisanych
w §9, Nadzor Inwestorski zaptaci kare umowna w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki
przypadek.

Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Nadzor Inwestorski zaptaci kare umowng
w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

Laczna wysoko$¢ wszystkich naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 %
warto$ci wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone powyzej kary umowne.
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1.

2.

§14
Zmiana postanowien umowy

Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazona
na pismie pod rygorem niewazno$ci w nast¢pujacych przypadkach:

1) Zmiany osoby sprawujgcej nadzor inwestorski — polegajaca na wyznaczeniu nowej
0soby petnigcych dang funkcje, pod warunkiem, zgodnosci z postanowieniami SWZ i
wylacznie na uzasadniony wniosek Nadzoru, za zgoda Zamawiajacego.

2) Konieczno$ci zmiany podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
o zmianie siedziby. Jezeli nie dopetni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowang na adres
wskazany we wstgpie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

§ 15
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzgdzeniem, Nadzor przyjmuje do
wiadomosci, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste
Tczewskiego z siedzibg w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie,
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

c) dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzqdzenia
w zwigzku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem umowy
oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez w celu
archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych. Dane
kontaktowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporzadzenia,
tj. wyrazonej zgody;

d) odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym zlecimy
czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostgpna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

e) dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy,
a takze przez okres przechowywania dokumentéw ksiggowych i przewidziany prawem
okres archiwizacji;

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwosci przetwarzania danych osobowych administrator nie bytby w stanie
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zrealizowa¢ umowy 1 spetni¢ wymogow prawnych. Podanie danych kontaktowych jest
fakultatywne 1 moze utatwic realizacj¢ niniejszej umowy;

g) w zwigzku z przetwarzaniem przysluguje prawo dostepu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporzqdzenia. Mozna rowniez domagac si¢ ograniczenia przetwarzania danych
osobowych ze wzgledu na swoja szczegolng sytuacje, z zastrzezeniem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzqdzenia. Wyrazong zgode na przetwarzanie
danych kontaktowych mozna wycofa¢ w dowolnym momencie lub zada¢ usunig¢cia oraz
przeniesienia tych danych;

h) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
migdzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany,
w tym réwniez w formie profilowania.

2. Nadzér os$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzqdzenia, wobec o0sob od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach zwigzanych
z realizacja przedmiotowej umowy (w tym takze w celach kontaktowych).

3. W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron
1 realizator6w umowy o zgode na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osob, ktorych
dane kontaktowe zostaly wujete w przedmiotowe] umowie winny by¢ wyrazone
w formie o$wiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktore
stanowig zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Oswiadczenia te Nadzér zobowigzany jest
przekazaé Zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong konieczno$cig przekazania
danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem,
Strony zobowigzujg si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania danych osobowych, zgodng
z art. 28 rozporzadzenia.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) i ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn.
zm.).

2. Wszelkie spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy
rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralne czeSci umowy

1. Integralne czg¢$ci umowy stanowig:
1) Oferta zlozona przez Nadzor Inwestorski w trakcie postgpowania o udzielenie
niniejszego zamowienia;
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2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie Nadzoru
Inwestorskiego, stanowiace jej uzupehlienie lub wyjasnienie, ztozone przez Nadzor
Inwestorski w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) SWZ wraz z zalacznikami, w tym w szczegodlnosci dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) Zatacznik nr 1.

2. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Nadzor Inwestorski, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY Nadz6r Inwestorski
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ZALACZNIK NR 1
OSWIADCZENIE

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego ,,rozporzgdzeniem”,
wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer
telefonu, numer uprawnien, e-mail*), obejmujgce zbieranie gromadzenie, udost¢pnianie
i archiwizowanie zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych utatwiajgcych
realizacj¢ umowy nr WL032. .............. 2021 zdnia ...l

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ww. rozporzqdzenia informuje, iz: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starost¢ Tczewskiego z siedziba
w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to:
inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyze;j.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda wylacznie: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostgpna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony
1 inne osoby uczestniczace w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na
podstawie przepisOw prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni¢cia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze
utrudni¢ wspolprace podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane na czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, rekojmi 1 gwarancji,
jak rowniez przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dzialania archiwow zaktadowych
lub do czasu odwotania przez Paniag/Pana zgody. Pani/Pana dane nie bgda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie beda
przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Panig/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzqdzenia.

(miejscowos¢ 1 data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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