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Dotyczy postępowania o udzietenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa kwater

tymczasowych i pokoi gościnnych wraz z przebudową istniejących obiektów przy ulicy

Rakowieckiei 37a" .

Zamawiający - Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu - informuje, że w niniejszym

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania do treŚci

SWZ, Udziela się następujących odpowiedzi:

pyTANlE nr 1 prosimy o potwierdzenie, że wynajęte lokale należy udostępniĆ na czas budowy a

nie na czas projektowania - czyli zaraz po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

odpowiedź - Zamawiający w treści projektu umowy w § 1 ust. 6 pkt 2 potwierdza, Że

konieczność wysiedlenia osób zakwaterowanych w budynku hotelu CZSW dotyczy wyłącznie

czasu trwania robót budowlanych, w celu zapewnienia niezakłóconej działalnoŚci CZSW, a

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miejsc zakwaterowania w okresie realizacji

Przedmiotu Umowy tylko na czas niezbędny.

pyTANlE nr 2 prosimy o udostępnienie warunków technicznych zasitania we wszystkie

niezbędne media.

odpowiedź - Jeżeli w ogólnym bilansie energetycznym zaistnieje koniecznoŚĆ zwiększenia mocy

przyłączeniowej, czynności związane z uzyskaniem ewentualnych warunków zosta4ą wykonane

na etapie projektowania.

PYTAN!E nr 3 Prosimy o udostępnienle umów przyłączenlowych.

odpowiedź - Zamawiający nie zawarl umów przyłączeniowych na potrzeby planowanego

przedsięwzięcia.

pyTANtE nr 4 prosimy o potwierdzenie za zakres przylączy wynikających z zawartych umów

przyłączeniowych jest poza zakresem wyceny.

odpowiedź Koszty związane z ewentualnymi opłatami przyłączeniowymi poniesie

Zamawiający. Realizacja wszelkich innych prac niezbędnych do kompletnego wykonania

przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
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PYTANtE nr 5 Proslmy o udostępnienie odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych

- istniejącego szerokość schodów oraz wysokości stopni w budynku serwerowni oraz

istniejącego budynku Stacj! Obsługi Samochodów?

Odpowiedź - Zamawiający nie posiada odstępstw dla budynku wielofunkcyjnego, w którym

znajdują się pomieszczenia serwerownioraz dla budynku StacjiObsługiSamochodów.

PYTANIE nr 6 Prosimy o określenle czy budynek stołówki ma pozostać w jednej kondygnacji -

kondygnacja ma pozostać i podlega tylko nadbudowie czy zostaie całkowicie zburzony a na

jego miejsce od poziomu przyziemia projektujemy i budujemy kondygnacje nadziemne.

Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź - Zamawiający w pkt. 2,4.t. PFU określił wytyczne projektowe w zakresie rozbudowy

i przebudowy istniejącego budynku,,hotelowego" i budynku stołówki.

PYTAN!E nr 7 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o warunki techniczne zasilania

nowoprojektowanych budynków.

Odpowiedź - Jeżeli w ogólnym bilansie energetycznym zaistnieje konieczność zwiększenia mocy

przyłączeniowej, czynnoŚci związane z uzyskaniem ewentualnych warunków zostaną wykonane

na etapie projektowania.

PYTANIE nr 8 Prosimy o informację, przez którą z bram wjazdowych będzie można

transportować niezbędne materiały budowlane. !stniejące bramy nie pozwalają transportować
gruszki z betonem. Czy należy je przebudować??

Odpowiedź - Zamawiający dysponuje tylko jedną bramą wjazdową przez którą będzie odbywał

się wjazd na teren inwestycji. Zamawiający przewidział w PFU konieczność przebudowy

(poszerzenia otworów) bramy wjazdowej oraz bramy ograniczającej śluzę bramy wjazdowej, na

koszt istaraniem Wykonawcy po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń przy

zachowaniu możliwoŚci bezpiecznego przejazdu i przechodu na teren inwestycji i budynku CZSW.

PYTANIE nr 9 Czy Zamawiający poslada i udostępni inne dodatkowe materiaĘ do wyceny??

Rzuty, przekroje in ne opracowa nia koncepcyjne.

Odpowiedź - Zamawiający nie dysponuje innymi dodatkowymi opracowaniami koncepcyjnymi.

PYTANIE nr 10 Czv Zamawiający posiada inwentaryzację istniejących budynków do
przebudowy? Bez takich opracować brak jest możliwości rzetelnej wyceny. W przypadku braku

prosimy o umoż!iwienie wykonania inwentaryzacjiobiektów wrazzniezbędnym wydłużeniem

terminem na skladanie oferty.
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odpowiedź - Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejących budynkÓw i wyraża zgodę na

wykonanie inwentaryzacji staraniem i na koszt Wykonawcy, Zamawiający przedłużył termin

składania ofert do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00,

PYTANIE nr 11 Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach rozbiórek budynków i elementów

budynków występują materiaty, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź - kwestie dotyczące postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek

uregulowane zostały w §4 ust. 7 pkt. 3) projektu umowy.

PYTAN|E nr 12 Prosimy o sprecyzowanie czy usunięcie i utylizacja istniejącego wyposażenia

budynków podlegających modernizacji czy też rozbiórkom jest w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź - kwestie dotyczące postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek

uregulowane zostały w §4 ust. 7 pkt. 3) projektu umowy.

PYTANIE nr 13 Prosimy o sprecyzowanie i jednoznaczne okreś|enie zakresu prac opisanego w

pkt. 2.3 Programu Funkcjonalno-użytkowego jako -,,modernizacja zewnętrznej linii ogrodzenia

ochronnego (mur) ...." ,,przebudowa istniejącej bramy wjazdowej, bramy ograniczającej śluzę

bramy wjazdowej "

Odpowiedź - Zamawiający poprzez modernizację zewnętrznej linii ogrodzenia ochronnego (mur)

rozumie likwidację odchyleń poziomych i pionowych, wykonanie odpowiednich wzmocnień

konstrukcyjnych muru, wykonanie izolacji i obróbek blacharskich, modernizację drenażu,

wykonanie nowego tynku na ścianach muru i wieżach wartowniczych. Zamawiający w ramach

przebudowy istniejącej bramy wjazdowej oraz bramy ograniczającej śluzę bramy wjazdowej,

przewidział konieczność poszerzenia otworów bramy wjazdowej wraz z bramą ograniczającą na

koszt istaraniem Wykonawcy po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń przy

zachowaniu możliwości bezpiecznego przejazdu i przechodu na teren inwestycji i budynku cZsW.

PYTANIE nr 14 W pkt. 2.3.5 Budynek ,,hote!owy" Programu Funkcjonalno-użytkowego jest

zapis: ,, budowa zadaszonego przejścia na wysokości l piętra z głównego budynku CZSW do

budynku ,,hotelowego"". Natomiast na umieszczonej wizualizacji brak jest taklego

przejścia/łącznika - jest tylko łącznik na poziomie t p!ętra łączący ze sobą dwa skrzydła

budynku hotelowego. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres należy uwzg!ędnić w projekcie i

realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź - Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również

budowa zadaszonego przejścia na wysokości l piętra z głównego budynku CZSW do budynku

,,hotelowego". Łącznik należy wykonać w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne ocieplone i

otynkowane. WszeJkie elementy architektoniczne łącznika muszą zostać dostosowane do

architektury istniejących budynków na terenie CZSW.
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PYTANIE nr 15 Na obiektach przeznaczonych do rozbiórki, w mlejscu których powstać mają

miejsca parkingowe, zamontowana jest siatka zabezpieczaiąca concertina. Prosimy o

wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotu umowy jest ponowny montaż tej siatki? Jeżeli tak to w
jakim zakresie?

Odpowiedź - Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy nie przewiduje ponownego

montażu zabezpieczeń typu concertina.

PYTAN|E nr 16 Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach rozbiórek budynków ! elementów

budynków występują materiały, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu? Jeżeli tak

to prosimy o określenie tych materiałów i wskazanie miejsca złożenia tych materiałów.

Odpowiedź - kwestie dotyczące postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek

uregulowane zostały w §4 ust. 7 pkt. 3) projektu umowy.

PYTANIE nr 17 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do

rzetelnego opracowania oferty i oszacowania kosztów związanych z realizacją inwestycji

przedmiotowego postępowania, do dnia 25.08.2O23 r.

OdpowiedŹ - Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2023 r. do

godziny 11:00.

PYTANIE nr 18 W przetargu wymagane jest wadium w wysokości 3 mln zł, tylko bardzo duże
firmy mogą sobie pozwolić na wpłacenie tak dużej kwoty na okres aż 90 dni. Cena takiego
wadium w gwarancji ubezpieczeniowej to koszt ponad 30 tysięcy zł - jest to bezzwrotna i

bardzo wysoka cena jak za sam udział w postępowaniu. Utrudnia to udział w przetargu małych
i średnich przedsiębiorstw w wyniku czego ceny mogą być niepotrzebn!e zawyżone, a samych
ofert będzle mniej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wadium z 3

mln zł na 1 mln zł. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego, a kwota 1

mln zł jest naszym zdaniem wystarczającą stawką ponieważ żadne przeds|ębiorstwo nie może
sobie pozwolić na utratę takich pieniędzy.

OdpowiedŹ - Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości wadium z 3 mln zl na !
mln zł. Wadium zostało ustalone zgodnie z zapisami ustawy Pzp ijest proporcjonalne do wartości
inwestycji.
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