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UMOWA Nr ......... / 2022
zawarta w dniu .....eoeeecnnnnneen. 2022 r. w Bolkowie pomiedzy:
Gming Bolkéw, 59-420 Bolkéw, ul. Rynek 1,
NIP: 695-13-99-915,
reprezentowWang Przez: .........eciseesessssesssnsses
przy kontrasygnacie ........ccccenennnnsessnssensnesnnnees
a firma:
NIP: oo REGON ...oooiiiiiieeeeeee e, Zsiedzibg W ., ,
.................................................................. dziatajgcg na podstawie:.....cccecceveeiiciciieee e,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:
Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego nr .................. zdnia ... 2022 r.

w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczgcego wykonania zamierzenia budowlanego
pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej w
rejonie ul. Rycerskiej i ul. Piastowskiej w Bolkowie", realizowanego ze srodkéw pochodzacych z
budzetu Gminy Bolkédw na 2022 r. oraz srodkéw dla gmin w ramach uzupetnienia subwencji ogdlnej
na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych, tj. w ramach wymienionych zadan: "Modernizacja i
rozbudowa sieci wodociggowe] dla terenu miasta Bolkdéw - Poprawa infrastruktury technicznej na
terenie miasta Bolkédw", "Modernizacja uje¢ wody i sieci przesytowych - poprawa infrastruktury
technicznej dostarczajgcej wode", "Modernizacja, rozbudowa i rozdziat sieci kanalizacji
ogélnosptawnej wraz z przytagczami na terenie miasta Bolkdw, usprawnienie i zapewnienie
prawidtowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, zapewnienie odprowadzenia sciekéw",

"Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na terenie gminy Bolkéw Pt 2021", w wyniku

ktorego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zamodwien publicznych” ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.)
zwanej dalej ,ustawq PZP”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujgcej w
szczegolnosci Dokumentacje projektowg, specyfikacje warunkow zaméwienia (zwanej dalej
»SWZ”) wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ,
wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowg”, nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy



1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie
ul. Rycerskiej i ul. Piastowskiej w Bolkowie", obejmujace:

e budowe przytgcza wodociggowego z rur PE De40 SDR11 PN16 o dtugosci L=74,5 m;
e montaz zasuwy odcinajgcej DN32 na projektowanym przytgczu wodociggowym — 1 szt.
e budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC DN315 SDR34 SN8 o dtugosci L=220,0 m;
e budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC DN250 SDR34 SN8 o dtugosci L=16,5 m;
e budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 SDR34 SN8 o dtugosci L=50,0 m;
e budowe przytgcza kanalizacyjnego grawitacyjnego z rur PVC DN160 SDR34 SN8
o dtugosci L=27,5 m;
e budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych —
16 szt.;
e budowe studni kanalizacyjnych DN600 wykonanych z tworzywa sztucznego — 2 szt.;
e budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 3 szt.

Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie projektu budowlanego, sporzgdzonego przez

jednostke projektowa, przedmiaru robdt oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych.

2. Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z wiedzg budowlang, przepisami szczegdlnymi,
W oparciu o umowe, opracowany projekt budowlany, w sktad, ktérego wchodzi projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny, zapisy
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
na podstawie zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robot
budowlanych, dla ktérych pozwolenie na budowe nie jest wymagane.

3. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub ostatecznych
decyzji warunkujgcych to dopuszczenie (jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie, to uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworze Ilub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiuy).

4. Wykonawca, z ktérym Zamawiajgcy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego,
dostarczy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy, w ktérym ceny jednostkowe
elementéw bedg stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzie odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu
zamoéwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru roboét przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia, tzw. ,,robdt zaniechanych”.

7. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w oparciu o:

7.1. Umowe,

7.2. Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzgdzong i udostepniong Wykonawcom
przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postepowania
przetargowego, obejmujgcg w szczegdlnosci SWZ wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi
zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i
umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach.



§2
Zakres robét, wytyczne dla Wykonawcy

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia planéw bezpieczenstwa i ochrony robdt (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy,
przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

2) Terminowej realizacji robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

3) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno —
budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.

4) Zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy w miejscu robot i jego
otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

5) Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy przez osobe, posiadajagcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadajgca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

6) Zapewnienia przestrzegania przepisdw bhp i ppoz. oraz przepisow o ochronie srodowiska we
wszystkich miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatéw, zgodnie z
przepisami i dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie
budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swdj koszt
wszelkich, odpadéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku
zaniechania, czynnosci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

7) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

8) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowosc ich oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.

9) Biezacego wywozu materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadéw
oraziich unieszkodliwienie, o ile bedzie to konieczne,

10) Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja
powykonawcza robot stanowigcych przedmiot zamowienia).

11) We wtasnym zakresie i na wtasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektow i urzadzen na
terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej,
zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca bedzie ponosit koszty organizacji terenu
budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z
terenem budowy oraz innych naktaddéw, niestanowigcych wartosci robét budowlanych, a
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym organizacji dojs¢ i dojazdéw do
posesji w trakcie prowadzenia robét.

12) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w_ich trakcie Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sgsiednich celem oddalenia
ewentualnych roszczern dotyczgcych uszkodzern spowodowanych przeprowadzonymi
robotami.

13) Zabezpieczenia znakéw geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzenia ich na wiasny koszt.

14) Zabezpieczenia terenu przed dostepem osoéb trzecich.

15) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewéw w poblizu, ktérych bedg prowadzone roboty
ziemne.




16) Opracowania i uzgodnienia na wtasny koszt planu zabezpieczenia robdét (dotyczy drog
gminnych i drogi wojewddzkiej) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét, objetych niniejszym zamodwieniem. Przed przystgpieniem do wykonania
prac nalezy zawiadomic¢ pisemnie wtasciciela drogi o ich rozpoczeciu, okresli¢ termin i czas
trwania robét, a takze odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren objety prowadzonymi
robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi prowadzenia i zabezpieczenia
robot w pasie drogowym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczerstwo na
obszarze objetym robotami budowlanymi. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami uzyskanej zgody wtasciciela drogi.

17) Organizacja dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robdt lezy po stronie
Wykonawcy.

18) Uporzadkowania i odtworzenie drdég i terendéw, na ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane.

19) Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem
budowy po zakoriczeniu wszystkich robdt objetych zamdwieniem.

20) Utrzymania w czystosci drdg, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i
transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drég
przeznaczonych do transportu. W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych
administratorow i zarzgdcow za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wifasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej
zaptacie i jest wliczony w cene oferty.

21) Niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

22) Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robét.

23) Uczestnictwa w radach budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego
— w zaleznos$ci od potrzeb.

. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie realizacji robdt,
rowniez wobec oséb trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i narzedzia uzywane do
robdt od dnia rozpoczecia robdt do dnia ich protokolarnego odbioru.
. Wszelkie materiaty, urzagdzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia
zostang nabyte we wifasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materiaty i
zrealizuje przedmiot zamodwienia przy uzyciu wiasnych lub wypozyczonych we wtasnym zakresie,
na witasny koszt narzedzi i Srodkéw transportu.
. Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg odpowiadaé parametrom podanym w projekcie,
powinny by¢ nowe i posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z polskg normg (lub inng normag obowigzujagcg w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng, Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty
te przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu.

. Akceptacja materiatéw przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw, niespetniajgcych wymogow norm

obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robét.

. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan jakosci wykonanych robdét, Wykonawca obowigzany jest zleci¢

przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie

tych badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia lub roboty sg niezgodne

z umowa, koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku,

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed

zleceniem badan lub ekspertyzy Wykonaweca jest obowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemna

akceptacje osoby lub firmy eksperta.



10. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych
robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

12. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia (art. 95 ustawy PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

12.2. roboty budowlane w zakresie budowy ujecia wody wraz z budynkami i urzadzeniami
towarzyszacymi

12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne

12.6. roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

13. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w
zakresie jak w ust. 12, bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy,

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikéow wykonujgcych w/w czynnosci — zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

15. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dotyczgce osdb zatrudnionych na
umowe o prace, wskazane w Zafgczniku nr 3 do umowy. W przypadku koniecznosci rozwigzania
umowy o prace z osobg, o ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng

osobg wykonujacg te same czynnosci. O zmianie Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
16. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia w/w osdb przez caty okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umoéw w zakresie danych
osobowych (nie podlega anonimizacji imie i nazwisko o0sdb, ktére bedg swiadczyé czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace wymiar etatu)
zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentow potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace (wraz z informacjg o
liczbie odprowadzanych sktadek), ktére bedzie mogto przyjagé posta¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodow
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w zatgczniku
nr 3 do umowy, ktdre zostaty wskazane przez Wykonawce.

17. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonejw § 7 ust. 1
umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowg cywilnoprawna.



18. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.
19. Wykonawca przed odbiorem koncowym roboét budowlanych wykona préby szczelnosci

wybudowanej sieci wodociggowej, dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej oraz zleci wykonanie
analiz prébek wody przez akredytowang Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

20. Wykonawca na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w kazdym czasie wykona
dodatkowa inspekcje telewizyjng przed przystgpieniem do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu wybranych odcinkéw sieci kanalizacyjnej. Inspekcji telewizyjnej catej
dtugosci sieci kanalizacyjnej Wykonawca dokona przed odbiorem koricowym robodt
budowlanych. Z przeprowadzonych badarn Wykonawca zatgczy raport do obioru koficowego.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot

zamOwienia oraz sporzadzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w
niezbednym zakresie i innych technicznych odbiorow wymaganych przez Inspektora Nadzoru,
dostarczenie kompletu atestéw, deklaracji, certyfikatow sprzetu, oznakowan i instrukcji dla
prawidtowej eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektow i instalacji, wykonanie badania
jakosci wody.

22. Wykonawca dokona oznakowania obiektéw i sieci wodno - kanalizacyjnych oraz sporzadzi
wykaz wbudowanych urzadzen ze wskazaniem wymaganych przeglagdéw serwisowych.
23. Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportéw miesiecznych z realizacji robdt w zakresie

rzeczowym i finansowym. Raporty nalezy sporzadza¢ w sposdb narastajgcy, w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robat.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru korcowego robét dokumentéw (protokdt, notatka, oswiadczenie) potwierdzonych
przez witasciciela/wtascicieli lub zarzadcdw Nieruchomosci, na ktérych realizowano roboty o
doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajacych
wykonanie tych czynnosci, protokdét odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego
zarzadce drdg.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu ptyty CD zawierajace zdjecia
dokumentujgce poszczegdlne etapy robdt z naniesiong na nich datg tak, aby mozna byto okresli¢
daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.

26. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z dokumentacja
projektowq i wszystkimi zatgcznikami oraz dokonat wizji terenu budowy i oswiadcza, ze nie wnosi
zastrzezen do przyjetych rozwigzan, a zawartos¢ dokumentacji projektowej jest wystarczajgca do
wykonania umowy oraz ze nie zgtasza przeszkdd w realizacji inwestycji.

27. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami
oraz doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonaé prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w
zakresie wznoszenia i wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materiatéw jak
najwyzszej jakosci oraz dotozy najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw i podwykonawcow.
Przez zasady wiedzy technicznej Strony rozumieja: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw
stosowanych materiatéw budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

28. Wykonawca przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z zatgcznikami, tj. aprobata
techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do
wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa, a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo
w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych wyrobdéw, jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wymaganiami dokumentacji



projektowej, a takze z tych czesci robot, ktorych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie
po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

29. Wykonawca ma obowigzek zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru cze$ciowego
i koncowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finasowym.

30. Wykonawca ma obowigzek usuwania wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszern débr podmiotéw prawa
cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét.

31. W zakresie organizacji zaplecza budowy Wykonawca winien przewidzie¢ pomieszczenie

techniczne wraz z czescig sanitarna.

§3

Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru robot ustala sie nastepujgco - zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy wraz z jego odbiorem: ......cccceeeeeeiiiiiiineeeennn.

2. Powyzszy termin rozumiany jest jako data zakoriczenia prac budowlanych, w tym montaz
urzadzen i wyposazenia oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego decyzji
koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie; jesli
zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a
jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia
wtasciwego organu o zakonczeniu robdt, potwierdzone zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementédw robdt, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo- finansowy.

4. Za termin zakonczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 umowy.

5. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.

6. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwtoki i nastepnie bedzie prowadzit roboty
z nalezytym pospiechem i bez opdznienia, aby ukonczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1,
wliczajagc w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem préb, sprawdzen, pomiaréw
itp.

7. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Kierownika Budowy
i Kierownika robét.
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Harmonogram Rzeczowo - finansowy, dokumentacja projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni zZamawiajgcym szczegétowy

Harmonogram rzeczowo— finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawiera¢ okreslenie elementéw robédt
budowlanych, kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowaé oraz czesciowe ceny
ryczattowe za wykonanie elementdw robdt. Zamawiajgcy ma prawo wnie$é uwagi do projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
ostatecznej wersji harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od
rozpoczecia robdét budowlanych przez Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesuniecie



termindow posrednich z ww. harmonogramu moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku wystgpienia
okolicznosci z powodu ktérych ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegdlnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym bedg na roboczo
monitorowane przez osobe upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca nie dotrzyma postanowien harmonogramu, koszty wszelkich zwtok poniesione
przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zwtokg Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

5) Przesuniecie terminéw posrednich z harmonogramu rzeczowo — finansowego moze nastgpié
wyfacznie po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie.
Zmiany nie mogg zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy
lub podwykonawcéw.

6) Przesuniecia elementéw robdt w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie
zmian dotyczacych danego elementu robét zaréwno pod wzgledem rzeczowym i terminowym
nie wymagajg zmiany umowy w formie aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, t;j.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robdt przepisami,

wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu

zamodwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia — tzw. ,robdt zaniechanych”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okreslono w §12 ust. 13.

§5
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Dopuszcza sie, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcéw z zachowaniem nizej
wymienionych wymogoéw.

Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowg wartos¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow:

1) ettt et e ee et eeet e e e et et et et et ee et ee e e e e e et et et eeeeee e e e e et e et et et eeeeeeenenn s ee et eeeaene et eneneneneeeeenns
) ettt ettt ettt ettt etet et e e et et e e et et et et ea et e e en e e e e et et etateeetee e e e e et eren et eree et e eaeeeen et enes

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wfasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) w przypadkach okreslonych w ust. 22.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje

umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 14, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie

zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.
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20. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

21.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

tres¢ umowy o podwykonawstwo nie moze sta¢ w sprzecznosci z podpisang umowa
zasadniczg,

w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 30-dniowy termin
ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz
przedstawi¢ zasady zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane
przedstawieniem przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dowodow,
potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy,
umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktdrego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,

wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii
optaconej aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialno$¢ kontraktowg (niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajgca na sume gwarancyjng w wysokosci nie
mniejszej niz 80% wartosci umowy o podwykonawstwo,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§6
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne
cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy, wykonang na
podstawie tresci specyfikacji warunkow zamowienia w  wysokosci netto:
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...................................................... zt, plus obowigzujgcy podatek VAT w  wysokosci:
.................... %, co stanowi kwote brutto: .........cccccnnneeeeeezt, sfownie

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
takze wykonanie prac i czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezgcych do
obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

3. Roboty bedace przedmiotem umowy bedg rozliczane fakturami cze$ciowymi do wysokosci 90 %
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego
elementéw robét okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy. Do kazdej faktury musi by¢ dotgczony protokét stanu zaawansowania
robét.

4. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdét zaawansowania robdt zgodny z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢
wedtug stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartosc¢ i ilo$¢ prac wykonanych
przez:

1) Wykonawce,

2) zgtoszonych Podwykonawcow.

Protokdét zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie

ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

5. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koricowym
robdt przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i po przekazaniu
Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

6. Podstawa wystawienia faktury koricowe] bedzie protokét koricowego odbioru robdét.

7. Do kazdej wystawionej faktury Wykonaweca zatgczy:

1) protokdt zaawansowania robdt zgodnie z ust. 4,

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw,

3) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym,
ktérego dotyczy protokét zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcéw ,za
zgodnosc¢ z oryginatem” wraz z informacja, ktorych robét i jakiego okresu faktura/rachunek
dotyczy,

4) dowody zaptaty faktur/rachunkdw, o ktorych mowa w pkt 3), lub oswiadczenie, ze roboty
zostaty wykonane sitami wtasnymi.

8. Do faktury koncowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w

cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie
przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w_czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawienia dowoddéw zaptaty do czasu
ich zaptaty.
Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom moze by¢ potwierdzenie przelewu srodkéw przez Wykonawcow lub
Podwykonawcéw na rachunek bankowy danego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z okresleniem tytutu przelewu wygenerowanego ze strony banku.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcdédw do kazdej faktury dotacza
oswiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami
wiasnymi.

10. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Faktury winny by¢ wystawiane na Gmine Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, NIP 695-13-99-915.
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Naleznos¢ wynikajgca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy
WYKONAWCY: ettt e w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami jak w ust. 7 i 8.

Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce
dowoddw zaptaty wszystkich Podwykonawcdéw lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy
faktura wykonat sitami wiasnymi.

Naleznos¢ za fakture konicowa zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie im przystugujacych wynagrodzen zgodnie z
ust. 8 pkt 2 lub po przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty budowlane
realizowane na podstawie niniejszej umowy, wykonat sitami wtasnymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajagcych z wystawionych faktur za
wykonane roboty obcigzajgce Zamawiajgcego na rzecz innych oséb wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowe] faktury VAT lub faktury VAT bez
wymaganych zatgcznikdw, Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ jej przyjecia, do czasu jej
uzupetnienia, bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdznienie za ten okres.

Za date uregulowania ptatnosci przyjmuje sie dzien ztozenia w banku dyspozycji dokonania
przelewu przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych”, , robét zaniechanych” oraz ,robdt zamiennych” —
o ile wystapig i bedg zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z
trescig § 12 ust. 13 umowy.

§7
Kary Umowne

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy
naliczy kary umowne,

1) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3, —w
wysokosci 0,5 % facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie danego
zadania,

2) za zwtoke termindw wykonania poszczegdlnych grup / etapdw robdt wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,1 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kazidy dzien zwtoki liczconego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie
poszczegdlnych grup / etapdw robdt,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danej grupy /
etapu robdt z harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktérej znajduje sie dany element
lub w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1 % facznego ryczattowego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50%
liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego,

5) za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajagcym zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo - finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegdétowego— 1.000,00 zt (jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

6) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy o
podwykonawstwo.
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7) za nieprzediozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci — 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

8) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ 1z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci —
1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
umowy lub projektu jej zmiany,

9) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce oséb wykonujgcych na umowe o prace,
czynnosci wskazanych w zatgczniku do Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigce] iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

10) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez
podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w
ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

11) kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty
objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
zgtoszeni Podwykonawcy

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1,

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie

zapfaci drugiej stronie kare w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonegow § 6

ust.1 umowy, z wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.

Zamawiajgcy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrebnych

przepisach w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajgcego w

terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidtowo sporzadzong i

dostarczong Zamawiajgcemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcych

faktur.

Kary umowne, w szczegdlnosci kary za opdznienie, podlegajg kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej

umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar

umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez Strone w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez

druga Strone z zadaniem zaptaty.

Strony ustalajg taczny limit kar umownych, ktére moga by¢ naliczone na podstawie niniejszej

Umowy w wysokosci 35% facznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §6 ust. 1

Umowy.
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§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1)  zaistniejg przestanki okreslone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy ma prawo odstgpié
od umowy lub jej czesci zwracajac proporcjonalng cze$é zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w razie okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy”)

2) zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy albo ogtosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie
firmy, badZz tez ztozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania
restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw Prawo upadtosciowe
lub Prawo restrukturyzacyjne,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich
realizacje i pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie podejmie ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i pomimo wezwana Zamawiajgcego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,

5) suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie
wykonywat swoje zobowigzania umowne,

7) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich

terminowe zakornczenie, Zamawiajgcy moze go poinformowac na pismie, jakie nalezy podjac

dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona
zalecenn Zamawiajgcego w okreslonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawecy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z

dokumentacja, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy

wzywa Wykonawce do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i dokumentacjg. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezgcych

wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze

od umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

Koniecznos¢ wiecej niz trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz

5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego, z przyczyn

lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za

porozumieniem, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie robdt oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od umowy,
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2) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy bad? jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Inspektora (6w) nadzoru, sporzadzi Protokdt Inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug
stanu na dzien, w ktérym umowa przestata obowigzywaé wraz z dokonaniem ich
ostatecznego odbioru pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia
przedmiotu umowy z odniesieniem do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W
powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji
innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdiniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy
wszelkie materialy przez niego dostarczone, co do ktdérych przystuguje mu prawo
dysponowania nimi.

5) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesc
przedmiotu umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy,
chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatéw, lub urzadzen, o ktdrych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego
paragrafu,

3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do
zaawansowania rzeczowego robot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt
przedmiot umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem

przyczyny odstgpienia.

Pomimo odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi

obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

§9
Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce
przedmiot umowy w zakresie:

a) gwarancji jakosci i rekojmi na okres ............ miesiecy na wszystkie wykonane roboty
budowlane oraz montaz urzadzen liczac od daty odbioru korncowego catego przedmiotu
umowy.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wytgcznie te wady, ktére zostaty spowodowane sitg wyzszg lub z
wytacznej winy Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w
karcie gwarancyjnej o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy

Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym w karcie gwarancyjnej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do
umowy, w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych przeglagdéw
technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobéw budowlanych. Koszty dojazdu,
robocizny i materiatéw ponosi Wykonawca.
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatng obstuge serwisowg urzadzen i wyrobdw
budowlanych z czestotliwoscig wymagang w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatow
ponosi Wykonawca.

8. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie
z art. 558 § 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce tj. na ............ lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

9. Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzgdzenia okres gwarancji przyjmuje sie wg
okresu gwarantowanego przez producenta, lecz nie krétszy jak 3 lata od daty odbioru
korncowego robdt.

§10
Nadzér nad pracami

1. Przedstawicielem Wykonawcy na bUdOWIE JEST .......cueicievieie ettt sttt
2. Koordynatorem w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego jest:

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny brutto jak w § 6 ust.1 UMOWY, tj. vcreeceeeencrreerrnneeeennnnnnens zt (stownie:
.................................................................................................................... ztotych) w formie

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 299).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450
ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze
bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez
odwoftania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezernt Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie .................. zt, na wniosek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30% w kwocie ..................
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i
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zostanie zwrdcone, na wniosek Wykonawcy, nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykorzystania Srodkéw stanowigcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona wartos¢ robdét ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do uzupetnienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje
sie dokonaé¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego - bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantowi
wezwania Zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywigzat sie ze zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywigzanie sie
polega.

Wezwanie powyzsze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajgcego
bedzie doreczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy — w tym celu wzdér gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
zgodnie z ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewnic¢ sobie u gwaranta mozliwos¢ przesuniecia koicowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wydtuzenia okresu wykonywania prac lub uwzglednic
konieczno$é¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla sie od realizacji swoich obowigzkéw w zakresie uzupetnienia wysokosci wynagrodzenia,
Zamawiajgcy moze potraci¢ z dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy odpowiednig kwote na
poczet kaucji gwarancyjnej.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajgcy osSwiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2-31.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu
umowy, wywotanych:
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a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne
niz Wykonawca lub jego podwykonawcy lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdZnienia spowodowanego jedng z

przyczyn wskazanych w pkt a) i b).

4. W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzan
zamiennych lub réwnowaznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy
czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub
zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony
zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia
lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dtuiszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka
zmiana.

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdre nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

5.1. zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

5.2. zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

5.3. zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

5.4. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5.5.  zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania,

5.6. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

5.7. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

5.8. aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o

okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyziszej pod pojeciem, ktdrej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony
umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak:

6.1. dziatania wojenne,

6.2. terroryzm,

6.3. rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego,
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6.4. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

6.5. dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6.6. ogdlnokrajowe badZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mdgt wykonac¢ przedmiot
umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi
opbznienie, dopuszcza zmiane terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd nie mogto byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub
usunieciu przeszkdd mogt wykonac¢ prawidtowo przedmiot umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku
opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem btedow w dokumentacji projektowej, jednakze z wytaczeniem btedéw jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznied w wykonywaniu prac wystapi
opbéznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1

umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy faczna

warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i

jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy

Zamawiajgcy podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot umowy (,zamdéwienia podstawowego”), to ustala sie

nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

11.1. Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ustawy PZP.

11.2. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455
ustawy PZP, odbedzie sie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez
inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
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zatozenia — ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z Kosztorysu Szczegétowego, w
sytuacji gdy wystgpig roboty, na ktdore nie okreslono w harmonogramie rzeczowo -
finansowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty, na ktére nie okreslono cen jednostkowych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym opracowywane bedg na podstawie cen nie
wyzszych niz $rednia cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z
biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje katalogéw KNR lub
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej tj. ,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w §1 ust. 9, sposdb obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy — w przypadku

od odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu

rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia. W przypadku odstgpienia

od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych szczegétowych przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o

nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z harmonogramu rzeczowo -

finansowego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdét dodatkowych, jezeli

terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakorczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres

niezbedny do dokoriczenia robét.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, zaptata za

realizacje robdt dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikéw cenotwdrczych zawartych w

Szczegdétowym Kosztorysie ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwdrczy nie

wystepuje w Szczegdtowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyjgc ceny nie wyzsze niz Srednia

cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy

pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie

stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

17.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

17.2. zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednig pisemng zgodg

Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

18.1. choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robét,

18.2. nie wywigzywania sie kierownika budowy/robdét,

18.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy

nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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zmieni¢ kierownika budowy/robot zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét, nowy kierownik budowy musi spetniaé

wymagania okreslone w SWZ.

W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci

lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji
dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajgcy przewiduje

mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujacych

przypadkach:

22.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

22.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

22.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

22.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

22.5. zmiany cen materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i

ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.2 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek

pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagradzania. Wniosek powinien obejmowad jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z

podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztow, wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg

konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé ptacy

minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.3 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢é Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w

szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 22 pkt. 22.3 na
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kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
ust. 22 pkt. 22.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajgcy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty
do pracowniczych plandw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i szczegdétowy sposdb wyliczenia nowej
wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 22 pkt. 22.1 — 22.4 niniejszego paragrafu
obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w Zzycie zmian
wskazanych w ust. 22 pkt. 22.1 — 22.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
whiosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat
odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego
uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.5 niniejszego paragrafu po
uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktdrego wartosé
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i
wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o warto$¢ wynikajgcg z opublikowanego wskaznika.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany
wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci
wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku.
Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym
kalkulacje szczegétowe wykonane w oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegétowego, na podstawie
ktorego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6
ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w ust. 22 pkt. 22.5 niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10% wartosci
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12
miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 22 pkt. 22.1,
22.2,22.3, 22.4 i 22.5 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
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ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planow
kapitatowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28 i 29 niniejszego paragrafu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§13
Odbiory robot

Strony przewidujg ponizsze odbiory robét wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy:

1) Czesciowy Odbidor Roboét Budowlanych dokonywany na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego.

2) Odbidr robodt ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikowych,

3) Odbiodr Koncowy,

4) Odbidr Pogwarancyjny.

Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, przystagpi do CzeSciowego Odbioru Robdt Budowlanych i w

terminie do 7 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru, przystgpi do Odbioru czesciowego lub Odbioru Koricowego. Do odbioru

robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, Inspektor Nadzoru przystgpi w terminie 24 godzin od

chwili prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce, gdy odbiér ma byé dokonany w dniu

roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru

prace zanikowe lub ulegajace zakryciu na 48 godzin przed planowanym odbiorem.

Kazdy odbidr robét budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu

odbioru.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajace

zakryciu.

Odbiory czesciowe robdt odbywac sie beda niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakoriczone

beda czesciowymi protokotami odbioru wykonanych elementéw robdt potwierdzonymi przez

Inspektora Nadzoru.

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajace z umowy, SWZ,

Dokumentacji projektowej i Prawa Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacje

powykonawczg w tym atesty i aprobaty na wbudowane materiaty, protokoty i wyniki z badan,

inwentaryzacje geodezyjng, sprawdzen i pomiarow, protokoty robét ulegajgcych zakryciu.

Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego, sprawdzi kompletnos$¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego bedzie zawiadomienie o gotowosci do

obioru koncowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakornczeniu wszystkich

robot bedacych przedmiotem zamdwienia potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez

Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokot stwierdzajgcy

kompletnosc¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru koncowego, powota komisje odbiorowg i dokona odbioru korncowego robét bedacych

przedmiotem umowy.

W dniu odbioru korncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu takze:

1) oryginat dziennika budowy,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej

3) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,

4) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdét budowlanych oraz zamontowanych urzadzen —
1 egz.
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5) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.
6) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
7) karte gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodng ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy.

Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zosta¢ zapisany na ptycie CD lub innym
nos$niku, zawierajgcym komplet dokumentéw wersji papierowej w tym dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robét w formacie doc,
dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej bedg tozsame,

wiagczajagc w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, instrukcje obstugi i

eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem a takie deklaracje

zgodnosci, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i urzadzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu.

Nazwa katalogu winna odzwierciedlaé¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogéw oraz plikow

nie nalezy stosowac polskich znakéw diakrytycznych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru koricowego

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie

wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwac czynnosci lub odméwic odbioru do czasu
usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki, jezeli taka
nastgpi.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy lub Z73daé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy

bedzie protokdt koricowy odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng

czescig bedg dokumenty wymienione w ust. 10.

Po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy

i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér kornicowy robét. W przypadku

zaniechania wykonania tego obowigzku, czynnosci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

§14
Postanowienia koncowe

W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedgcych czescig sktadowg umowy, ustala sie nastepujacg hierarchie ich
waznosci:

a) Umowa,

b) SWz.
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2. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowac
jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réoznych wymagan,
jako wigzgce nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

3. Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wtasciwy sad
dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania spordéw
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod rozstrzygniecie sadu polubownego, co
wymaga pisemnej zgody obu stron.

4. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé¢ o
zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecia wyfacznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

7.  Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

8. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:

a) Formularz ofertowy - zatacznik nr 1 do umowy,
b) Karta gwarancyjna zatgcznik nr 2 do umowy,
¢) Woykaz zatrudnionych na umowe o prace zatgcznik nr 3 do umowy,
d) Harmonogram rzeczowo—finansowy - zatgcznik nr 4 do umowy,

§15
Ochrona danych osobowych oraz poufno$¢

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze petni funkcje Administratora danych w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr
119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby
realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzic,
wykorzystywac, przesytaé, przechowywadé, utrwala¢ albo w inny sposdb przetwarza¢ dane osobowe,
dostarczane przez drugg Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigzac z
konkretnymi osobami, w tym w szczegdlnosci dane osobowe pracownikdéw, Podwykonawcow,
dostawcéw obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca
zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy oswiadcza ponadto, ze:

3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, bedg przechowywane przez czas, okreslony
przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach
archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrdécone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we wtasnym zakresie wzgledem osdb, ktérych dane osobowe bedg

przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajgce z
art. 13i 14 RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych oséb, o
ktérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bolkow.pl

5. Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do:

5.1. zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
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organizacyjnych dotyczgcych systeméw i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w
trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zzrodta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz wynikajgcymi z
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposdb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z
realizacjag umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego, ktérej informacja lub
zrédto informacji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



