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Lubenia dnia 18.09.2020 r. 

ZP.271.M.8.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwracamy się o przedstawienie 

oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Kompleksowa obsługa w zakresie 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach 

Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, 

budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Lubenia 

36-042 Lubenia 131 

www.lubenia.pl 

www.bip.lubenia.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia  

 

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje  kompleksową obsługę w zakresie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją  zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 
nieskanalizowanej części miejscowości Straszydle 
- Etap IVA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części 
miejscowości Straszydle (włączenie do etapu IV). 
- Etap VA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części miejscowości 
Straszydle (włączenie do etapu V). 
- Etap VIA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części 
miejscowości Straszydle oraz dwóch budynków w miejscowości Sołonka (włączenie do etapu VI).  
Łącznie 9,61 km sieci i 6,15 km przyłączy 
 
 

3. Kody opisujące przedmiot zamówienia Słownik CPV: 
 
Główny przedmiot:   
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
Dodatkowe przedmioty:   
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego:   
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4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

Na potwierdzenie tego fakt składają: 

Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według 
załączonego wzoru ) 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 

1. Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniona 
w następujących okresach : 

1) nad realizacją robót - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego 
robót i przedstawienia przez zespół nadzorujący rozliczenia końcowego  zamówienia; 

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót  od Wykonawcy 
robót  do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 
lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Wykonawcę robót lub wykonawcę 
zastępczego, w zależności  od tego, który termin później się kończy. 

2. Umowa z Wykonawcą robót określi okres udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji oraz następujące 
terminy realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

2) Zakończenie – protokół odbioru końcowego 23.12.2021 r. w tym  zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych do 15.12.2021 r. 

3) zakończenie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem robót 
stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót. 

3. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z 
odbiorem końcowym do 23.12.2021 r. i w okresie gwarancji tj 84 miesiące  od dnia odbioru 
końcowego robót. 

4. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 3, przedłuża 
się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają sporządzenia aneksu 
do umowy oraz nie wpływają na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 

 

2. Miejsce realizacji dostawy z montażem:  

Gmina Lubenia, miejscowość   Straszydle , Sołonka 
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3. Przygotowanie oferty, Kryteria wyboru oferty  

 

Kryterium wyboru oferty jest  

1) cena  - 60 % 
2) doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia z  uwzględnieniem 

wymaganego minimum 2 lata i zastrzeżeniem że doświadczenie dotyczy maksymalnie  
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert -  30 % 

3) termin stawienia się inspektora w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na 
nieplanowane wezwanie z uwagi na ważną potrzebę, (poza terminami wynikającymi z 
obowiązkowego pobytu na budowie) z uwzględnieniem wymaganego minimum 5 godzin 
jednak nie dłuższy niż 24  godziny od momentu przesłania wezwania przez 
Zamawiającego- 10 % 
 

Sposób obliczenia ceny: 

1) Cena – 60 % 

Ocena będzie następowała wg wzoru: 

×=
n

c C

C
P min

  R x 100 

gdzie: 

Pc – ocena punktowa oferty „n” – kryterium cena 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie 
odrzuconych ofert. 

Cn – cena brutto oferty badanej. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów 

 

2) doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia z  uwzględnieniem 
wymaganego minimum 2 lata i zastrzeżeniem że doświadczenie dotyczy maksymalnie  ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert - - 30 % 

 

Za każdą wykonaną usługę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami  w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych lub/i  
kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto) każda, przez osobę 
wykazaną w ofercie (inspektor nadzoru  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych lub/ i kanalizacyjnych), która będzie uczestniczyć  w 
wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez tę 
osobę) Zamawiający przyzna 10 pkt – maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt. W 
przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako inspektora w branży instalacyjnej w 
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych Zamawiający 
przyzna Wykonawcy 0 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium doświadczenia  wynosi 30 
punktów 

 

3) termin stawienia się inspektora w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane 
wezwanie z uwagi na ważną potrzebę, (poza terminami wynikającymi z obowiązkowego pobytu 
na budowie) z uwzględnieniem wymaganego minimum 5 godzin jednak nie dłuższy niż 24  
godziny od momentu przesłania wezwania przez Zamawiającego- 10 % 

 

Ocena będzie następowała wg wzoru: 

×=
bad

n

T

T
Pt   R x 100  

gdzie: 

Pt – ocena punktowa oferty „n” – kryterium termin stawienia  

Tbad – termin stawienia się  oferty badanej. 

Tn – najkrótszy  zaoferowany termin  stawienia się 

 

Ocenie podlegać będzie termin jakim Inspektor nadzoru inwestorskiego ( branża sanitarna) zadeklaruje, 
iż pojawi się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie.  

 

Dla wykazania terminu stawienia się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na 
nieplanowane wezwanie należy wypełnić odpowiednią rubrykę zawartą w formularzu 
ofertowym. „Termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego (…)”.  

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium termin stawienia się 
inspektora w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie z uwagi 
na ważną potrzebę, (poza terminami wynikającymi z obowiązkowego pobytu na budowie) 
z uwzględnieniem wymaganego minimum 5 godzin jednak nie dłuższy niż 24  godziny od 
momentu przesłania wezwania przez Zamawiającego wynosi 10 punktów 
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4. Miejsce i termin składania oferty 

1 Oferty zawierające pełne dane Wykonawcy oraz cenę brutto oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia  należy składać  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Ofertę wraz z wymaganymi 

oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem systemu pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12:00. , 
otwarcie 28.09.2020 godz. 12:10 

2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ZO dokumenty. 

3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie 
podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala 
zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty. 

5 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

UWAGA! DOTYCZY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH: 

 

1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126 z zm.) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
(dalej: rozporządzenie) , rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. poz.1993) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Dz.U. 2019 poz. 2447 

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu składane są w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
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4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji 
papierowej) dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

5) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7 Sprawy techniczne związane z działaniem systemu – Centrum Wsparcia Klienta 
platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl  . 

8 W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza 

„Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania 

(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

9 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

do konkretnego wykonawcy. 

10 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: 

“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 



 

ZP.271.M.8.2020 

Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego 
w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia 

wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa  

11 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://docs.google.com/document/d/1DvIX8c8ij69qA78GJoTQMc1Djk_avZrhcpin5Gu-

2rk/edit   

1 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ZO, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2 Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne 

3 Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików 
lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych 
folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować) przy 
maksymalnej wielkości 150 MB. 

4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki. 

5 Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące 
komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną 
wiadomość zwaną prywatną korespondencją. 

6 Wykonawca ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych w informacjach publicznych w 
Formularzu składania oferty lub wniosku, gdyż pomimo wysyłania powiadomień mailowych mogą 
one ulec awarii lub wiadomość może trafić do folderu Spam. 

7 Zalecenia dla Wykonawców: 

1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

3) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email. 

4) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

5) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

8 Po otwarciu ofert: 
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1)  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy zakupowej, w zakładce „Komunikaty”, 

2)  Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę 

zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, 

wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. 

9 Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w 
postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

10 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty 
wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty do Platformy Zakupowej.  

11 Korzystanie z Platformy jest możliwe  dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych 
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń 
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w 
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” 
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest 
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.  

12 W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl , konieczne jest posiadanie przez 
Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

13 Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w 
treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl . 

14 W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony na 
Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Operatora 
Platformy  poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. 
Podczas Zakładania konta Operator Platformy  ustala indywidualne Hasło. 

15 Użytkownik wpisuje w formularz następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, NIP firmy, 
nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z pełnej 
funkcjonalności platformazakupowa.pl 

16  Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad: 

1) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone jako 
opcjonalne; 

2) Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z 
prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji 
wpisanych do formularza; 

3) Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego w formularzu 
Zakładania konta; 

4) Użytkownik Zakładając konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą 
elektroniczną, na jego rzecz przez Operatora platformazakupowa.pl , usługi prowadzenia Konta 
Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia 
założenie Konta Użytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z platformazakupowa.pl bez 
zakładania konta 

17 Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, 
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Założenia konta przez Operatora 
platformazakupowa.pl z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika. 
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18 Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl , które jest 
zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie 
drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość 
dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika. 

19 Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła. 

20 W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu 
osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora 
platformazakupowa.pl , z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. 

21 Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, 
zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformazakupowa.pl . W 
przypadku zastosowania przez Operatora platformazakupowa.pl powyższych zabezpieczeń, 
Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub 
obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań 

22 Operator platformazakupowa.pl świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni 
w tygodniu na rzecz Użytkowników, którzy Założyli konto drogą elektroniczną, usługę nieodpłatną 
Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach której Użytkownik ma możliwość: 

1)  składania Zamawiającym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postępowań; 

2) zamieszczenia wizytówki zawierającej dane kontaktowe Użytkownika, która będzie widoczna dla 
Zamawiających; 

3)  założenia nieograniczonej liczby Subkont, 

23  Przesłanie wypełnionego formularza Założenia konta jest równoznaczne z: 

1) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu 

2) akceptacją Instrukcji dostępnej pod linkiem w przypadku złożenia oferty w postępowaniu 
podlegającym pod Prawo zamówień publicznych; 

3)  upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych 
w formularzu zakładania konta w celu świadczenia usługi oraz wyrażeniem zgody na 
przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika 
podczas Zakładania konta, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika 

4) Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne 
pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem 

24 platformazakupowa.pl  umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma 
konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić 
do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link 
aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie Oferty. 

25 Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odrzuceniem Oferty przez Zamawiającego, 
gdyż kontakt z Użytkownikiem nie będzie uwierzytelniony. Usługodawca zastrzega, iż Zamawiający 
może zastrzec możliwość składania oferty jedynie w przypadku założenia konta. W takim przypadku 
nie będzie możliwym złożenie oferty bez zakładania konta . 

26 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje 
się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
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27 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

28 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

29 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB. 

 

5. Oferty składające się na ofertę 

5.1. Uzupełniony formularz ofertowy wraz z poświadczeniami. 

5.2. Oświadczenie 

5.3. Wykaz części zamówienia, które zostały powierzone podwykonawcom 

 

6. Osoba do kontaktów  

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Bożena Baran  /17/ 85 03 916 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00. 

Załączniki: 

1 Formularz ofertowy 
 

Załącznik nr 1 

2 
 

Oświadczenia Załącznik 2 

3 Wykaz części zamówienia, które zostały powierzone podwykonawcom- 
wzór 
 

Załącznik nr 3 

4 Wzór umowy 
 

Załącznik nr4  

 
 

 
 

                         ZATWIERDZAM: 
 
Lubenia, dnia   18.09.2020 r.  

 
 
 

Adam Skoczylas 
 

Wójt Gminy Lubenia 
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Zał. 1 
 

.............................................. 

/Miejscowość , data/ 

 

1 .  DO:   Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia  
 

2 .  OD:    ........................................................................................................... 

 

/Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

 

1. Siedziba Wykonawcy: 

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

2. Adres do korespondencji: 

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

3. NIP: .......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

4. TEL: 0 - …………………….  . FAX: 0 - ………………… E-MAIL: ................................... 

5. Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  
Nazwa Lidera: 

.................................................................................................................................................... 

Siedziba Lidera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................ 

 

Nazwa Partnera: 

.................................................................................................................................................... 

Siedziba Partnera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................ 

 

 

OFERTA  
 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na www.bip.lubenia.pl, 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia ,  oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń zgodnie 
wykonanie zadania pn. Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, 
Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa 
pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa  za 
wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości : 
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brutto 1 ....................................... zł (słownie : .................................................................... 

........................................................................................................... złotych .........../100) 

w tym:  

netto ....................................... zł (słownie : ....................................................................... 

.................................................................................................... złotych .........../100) 

VAT (……. %) ....................................... zł (słownie : ........................................... 

.............................................................................................................. złotych .........../100) 

wskazane powyżej wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o cenę najniższej oferty złożonej w 
postępowaniu na roboty budowlane  - 1 234 200,00 zł netto przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska 
wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników 
wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa”  i stawkę procentową w 
wysokości ………………….……………% (słownie: 
…………………………………..…………………. procent). 

1. Wyliczona w ten sposób cena oferty stanowi podstawę porównania ofert złożonych na realizację 
zamówienia.  

2. Rzeczywista wartość zamówienia zostanie określona w oparciu o stawkę procentową 
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie i wartość umowy netto na roboty budowlane 
zawartej z Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonych na realizację zadania pn. 
„Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z 
rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych 
i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa”. Ustalona w ten sposób cena zamówienia zostanie 
wskazana w umowie na wykonanie „Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, 
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa 
pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” 

 

3. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………………………2 

4. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………3 

5. Kryteria poza cenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia 

 

 

 

                                                           
1  W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku 
VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi 
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty zostanie 
doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.  
2 Jeżeli dotyczy 
3 Jeżeli dotyczy 
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Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

Lp. 
Imię 

Nazwisko 

Zakres wykonywanych 

przez nie czynności przy 

realizacji niniejszego 

zamówienia  

 

Rodzaj 

posiadanych 

uprawnień 

Opis wykonanych/ 

wykonywanych usług 

– przedmiot usługi 

(nazwa zadania, 

termin wykonania, 

wartość brutto) 

Podmiot na rzecz którego 

usługi zostały 

wykonane/są wykonywane 

1)  

Inspektor nadzoru w 

specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń, 

wodociągowych i    – 

(zgodnie za art. 14 ust. 

1 pkt 4  lit b ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. 

U. 2020 Nr 1333)   

 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Na potwierdzenie należy załączyć dowody określające , że usługi nadzoru wskazane w 

ofercie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy nadzór nad 

robotami  został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończony, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi nadzór budowlanego  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- wraz z referencjami 

potwierdzającymi pełnienie nadzoru inwestorskiego 
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Termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego  

w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie. 

Niniejszym oświadczam, że: 

Lp. Kryterium 

 

Ilość godzin 

 

1 

Termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego w 

odpowiedzi na nieplanowane wezwanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego  
………  godzin 

 

Uwaga : Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin to 5 godzin a nieprzekraczalny termin to 24 
godziny, w którym Inspektor nadzoru musi stawić się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na 
nieplanowane wezwanie. 

 

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w 
tym te, o których mowa  w  ZO, w najszerszym zakresie .  

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. 
świadczenie kompleksowej obsługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym  pn. 
„Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i 
Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, 
zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” o których 
mowa  w ZO  w najszerszym jego  zakresie. 

8. Świadomi faktu odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
roku – Kodeks Karny, oświadczamy, że: 

1). zapoznaliśmy się z ZO  i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz , że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

2). uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w  ZO tj. 30 dni licząc od 
terminu składania ofert. 

3).  projekt umowy stanowiący załącznik do ZO został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na świadczoną usługę nad wykonaniem robót 
budowlanych oraz wbudowaniem urządzeń i materiałów na okres  84 m-ce. 

2 Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /Podwykonawcom zostanie powierzona 
następująca część zamówienia: /należy wskazać część zamówienia- zakres / 
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………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………………………….……………………………………………………….……., przedmiotu zamówienia*.4 

3 Tajemnica przedsiębiorstwa : 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004r. 
publicznych zastrzegamy, że informacje: …………………………………………………. (wymienić czego dotyczy) 
zawarte są w następujących dokumentach: …………………………………………………. stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2019 roku, , poz. 1010 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania. 

 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
ponieważ:…………………………………………………  

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub 
w osobnym załączniku w Ofercie. 

 

Uwaga:  

1). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu 
w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze 

4 Przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach : 

1) rozpoczęcie :  z dniem podpisania umowy na świadczenie usługi nadzoru,  
2) zakończenie : 23.12.2021 r.  

 

5 Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* . 
 

6 Warunki i terminy zapłaty  zgodnie z projektem umowy. 

 

7 Do oferty dołączamy: 

Załącznik Nr 1  Oświadczenie  
 
Załącznik Nr 2  Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy) 

                                                           
4 Należ wybrać właściwe poprzez przekreślenie niepotrzebnego Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 a i 36 b  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). Jeżeli Wykonawca wykona zamówcie   
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.  

* niepotrzebne skreślić   

          ............................................................ 
/imiona i nazwiska osób upełnomocnionych  

do reprezentowania oferenta  
i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

…………………………............................................................. 

            /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli/ 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa w 
zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu 
gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z 
rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników 
wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa”, prowadzonego przez 
Gminę Lubenia, oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 



ZP.271.M.8.2020 

„Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu 
gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i 

ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

)) 
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Zał.3 

Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom - wzór 

 

 

…………………………………….. 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Lp. Nazwa podwykonawcy i adres Zakres realizowanych robót 

1 
  

2 
  

3 
  

Etc. 
  

 

 

……………………, dn. ……………… 

 

…………………..………………………………………. 

(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy)
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           Zał. 4 

UMOWA NR 272/M/8/2020 

 

w dniu ……………….2020 roku w Urzędzie Gminy Lubenia, pomiędzy: 

 

Gminą Lubenia ………………………………… 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………….. -  

a 

………………………………......................................................................... 

………………………………………………………….............................................. 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie zapytania ofertowego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.) i Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lubenia z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie: 
ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Lubenia została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm. ) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania w dniu podpisania umowy 

 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:  

 

„Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 
„Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i 

Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, 
zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” 

 

2. Zadanie obejmuje kompleksową obsługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją  
zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części miejscowości 
Straszydle 
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- Etap IVA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części 
miejscowości Straszydle (włączenie do etapu IV). 

- Etap VA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części 
miejscowości Straszydle (włączenie do etapu V). 

- Etap VIA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części 
miejscowości Straszydle oraz dwóch budynków w miejscowości Sołonka (włączenie do etapu VI).  

Łącznie 9,61 km sieci i 6,15 km przyłączy Realizacja usług odbywała się będzie w oparciu a zakres 
rzeczowy robót na podstawie umowy, którą Zamawiający  zawrze z Wykonawcą robót, wyłonionym 
w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w IV kwartale 2020 r. 

4. Nadzór inwestorski  obejmować będzie  branżę instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

5. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim będącym przedmiotem umowy precyzują projekt 
budowlany, przedmiary robót, STWiOR oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, z 
uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz.1333) , sztuką i wiedzą budowlaną, oraz 
obowiązującymi przepisami i normami oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

7. Zakres prac obejmuje również inne usługi  konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w 
dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy 
technicznej i przepisy prawa. 

 

 

§2 

1 Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniona w następujących okresach : 

1)  nad realizacją robót - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego robót i 
przedstawienia przez zespół nadzorujący rozliczenia końcowego  zamówienia; 

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót  od Wykonawcy robót  do 
dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót lub do dnia odbioru 
usunięcia usterek przez Wykonawcę robót lub wykonawcę zastępczego, w zależności  od tego, 
który termin później się kończy. 

2 Umowa z Wykonawcą robót określi okres udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji oraz następujące 
terminy realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia 

1) Zakończenie – protokół odbioru końcowego 23.12.2021 r. w tym  zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych do 15.12.2021 r. 

2) Zakończenie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym 
załącznik do umowy z Wykonawcą robót. 

3 Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z 
odbiorem końcowym do 23.12.2021 r. i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót  tj. 
84 miesiące od dnia odbioru końcowego robót. 

4 W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 3, przedłuża 
się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają sporządzenia aneksu 
do umowy oraz nie wpływają na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 
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§3 

1 Wykonawca wyznacza  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie…………………………,- branża 
sanitarna który będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac , 
zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem robót ,  

2 Inspektor nadzoru posiada ą odpowiednie przygotowanie zawodowe i jest Członkiem Izby 
Samorządu Zawodowego oraz działają  w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
Prawo Budowlane  /Dz. U. z  2020 , 1333/. 

 

 

§4 

1. W ramach kompleksowej obsługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i 
Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników 
wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” Wykonawca zobowiązuje się  do: 

1) wypełnienia oraz nadzoru nad prowadzeniem dziennika budowy ; 

2)  przekazania Wykonawcy robót  terenu budowy i pod zaplecze budowy; 

3) przekazania Wykonawcy robót zarejestrowanego dziennika budowy oraz planów istniejącego 
uzbrojenia terenu budowy; 

4) nadzór nad zachowaniem harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy; 

5)  reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

6) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót, w tym wszelkich 
opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych; 

7) sprawdzania w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót oraz 
rzędnych terenu; 

8) zawiadamiania Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych 
w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także 
współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań 
projektowych; 

9) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

a. dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i 
odbiorów technicznych oraz częściowych ; 

b. potwierdzania faktyczne wykonanych robót; 

c. kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do 
harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym 

d. akceptacji faktur Wykonawcy robót; 

e. stałego uczestnictwa w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego 
i Wykonawcę oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów; 

f. kontroli realizowanych robót budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ; 
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g. sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, 
a także ustalenia sposobu wykonania tych robót; 

h. dokonywania czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów 
powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

i. opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z 
proponowanym terminem ich  usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady 
i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia; 

j. kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy 
odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

k. dokonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem 
końcowym zamówienia, przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w 
użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi; 

l. kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie 
dziennika budowy od kierownika budowy; 

m. kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcą robót oraz inicjowanie aktualizacji treści 
umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji; 

n. nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 
powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników; 

o. przygotowania materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 
zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złożeniem w PINB zgłoszenia zakończenia 
przedmiotu zamówienia; 

p. dokonania rozliczenia finansowego na dzień jej odbioru końcowego wraz z przedstawieniem 
danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT); 

q. przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę  robót, przeglądów przy 
udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika wraz ze spisaniem protokołu, określającego 
stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia; 

r. nadzorowania jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy robót, 
Zamawiającego i Użytkownika  protokołu z usunięcia wad i usterek; 

s. w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowania 
Zamawiającemu  danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu; 

t. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót , przygotowanie 
Zamawiającemu  danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;  

u. przebywania inspektora nadzoru na budowie  co najmniej 1 raz tygodniowo ( minimum 2 
godziny w każdym dniu) ) – dodatkowo na każde wezwanie inwestora i wykonawcy robót w 
celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości oraz w trakcie odbioru - najpóźniej do piątku (do 
godziny 14.00) każdego tygodnia, Wykonawca jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego 
plan wizyt inspektora nadzoru budowie w następnym tygodniu, pod rygorem zapłaty kary 
umownej Weryfikacja obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie prowadzona na 
podstawie podpisywania listy obecności w UG Lubenia  

v. przedłożenia do wglądu na każdej Radzie Budowy – Dziennika Budowy.  

w. sporządzania dokumentacji fotograficznej z prac podlegających zakryciu oraz bieżących 
postępów prac. Dokumentacja prezentowana jest na Radach Budowy ( organizowanych z różną 
częstotliwością), oraz przekazywana raz w miesiącu Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

x. przekazania kompletnej dokumentacji fotograficznej Zamawiającemu na zakończenie realizacji 
umowy (najpóźniej w dniu protokołu odbioru końcowego robót). 
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y. informowania inwestora o niezgodnościach wykrytych w trakcie nadzorowania robót.  

1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót budowlanych 
zgodnie z: 

1) prawem budowlanym; 

2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi 
realizacji i eksploatacji budynków i budowli; 

3) dokumentacją projektową / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, 
przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych; 

4) Zamawiający sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia 
przysługujące Zamawiającemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z następującymi 
wyłączeniami kompetencji: 

5) Zamawiający zatwierdza harmonogram robót oraz każdą zmianę umowy na wykonanie 
robót budowlanych, która powoduje zmianę technologii i zakresu robót budowlanych 
oraz zmian spowodowanych siłą wyższą; 

6) Zamawiający zatwierdza zmiany w składzie kluczowego personelu wykonawcy robót 
budowlanych i jego firm podwykonawczych; 

7) Zamawiający zatwierdza zmiany wynikłe z prowadzenia nadzoru autorskiego. 

2 Zamawiający jest informowany w ciągu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót 
budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, zakresu robót budowlanych, harmonogramu 
realizacji, roszczeniach osób prawnych i fizycznych związanych z realizacją robót budowlanych. 
Ponadto Zamawiający informowany jest niezwłocznie o zdarzeniach na budowie dotyczących spraw 
BHP, sanitarno – higienicznych, ochrony środowiska naturalnego, konfliktów z organami 
administracji państwowej i samorządowej oraz mieszkańcami. 

3 Nadzór pełniony jest w sposób ciągły stosownie do wymagań wynikających z dokumentacji 
projektowej oraz warunków określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych; 

4 Podejmowanie decyzji (poleceń) w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną 
jakości materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją dokumentacji projektowej przez 
Inspektora wydaje na piśmie; 

5 Inspektor  nadzoru prowadzi korespondencję z Zamawiającym i w imieniu Zamawiającego po 
uprzedniej akceptacji treści korespondencji przez Zamawiającego, ponadto: 

1) Organizuje prace związane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie było 
zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych; 

2) Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń lub 
sprzętu; 

3) Wyraża na piśmie zgodę na wykonanie robót budowlanych w nocy i w dni wolne od 
pracy; 

4) Żąda usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania 
robót lub innych niezatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

5) Udziela wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych; 

6) Wnioskuje w sprawie: Wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej 
i uzyskania zgody na zmiany; Przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 
technicznych; Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy 
i w jego otoczeniu; 

7) Opiniuje wnioski składane przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i 
sporów z osobami prawnymi i fizycznymi; 
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8) Opiniuje zmianę zakresu i harmonogramu robót budowlanych; 

9) Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
archeologicznych odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy; 

10) Organizuje Rady Budowy, sporządza protokoły z narad i przekazuje je zainteresowanym 
stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje realizację 
ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z 
zakresu prowadzenia robót budowlanych; 

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego załatwia sprawy związane z przygotowaniem 
inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczy w pracach komisji 
odbioru częściowego i końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór 
Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i 
decyzji podjętych podczas kontroli; 

12) Dokonuje i współpracuje przy odbiorach technicznych robót zanikających, ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego, rozruchu próbnego oraz końcowego robót oraz prac z 
zakresu obsługi geodezyjnej; 

13) Wnioskowanie zakończenia robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego i przedłożenia tych dokumentów do akceptacji Zamawiającemu w celu 
ustalenia ostatecznego terminu odbioru robót budowlanych oraz poświadczenia terminu 
zakończenia robót; 

14) Uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz w okresie rękojmi (bez dodatkowego 
wynagrodzenia). 

15) Wszystkie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszą być zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia. 

16) Przygotowania Zamawiającemu danych do uzyskania pozwolenia na użytkowane oraz 
przekazanie na majątek Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego. 

17) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod względem formalnym i merytorycznym 
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót. 

18) Sporządzenie na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, 
raportów, sprawozdań okresowych o stanie realizacji robót włącznie z prowadzeniem 
dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania. 

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p.poż., 
ochrony środowiska. 

20) Zamawiający będzie kontrolował jakość wykonania prac Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w oparciu o: zgodność wykonywania robót budowlanych z 
dokumentacja projektową; terminowość, systematyczność i rzeczowość merytoryczną 
prowadzonej dokumentacji budowy ( w oparciu o dostarczone sprawozdania, raporty, 
wnioski itp.) rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w Dzienniku Budowy. 

6 Sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie jaki wynika z obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, 1333); 

7 Wykonawca, który działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa na rachunek 
Zamawiającego zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z najwyższą  starannością w okresie 
realizacji robót  i po ich zakończeniu. 

8 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody 
obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 
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9 Wykonawca pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w 
niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania 
Wykonawca wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawcą robót i nie powodujących opóźnień 
w realizacji robót przez ich Wykonawcę w stosunku do obowiązującego harmonogramu umownego. 

 

§5 

1 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentacji projektowej; 

2)  przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą  robót; harmonogramu 
realizacji i fakturowania oraz kosztorysu ofertowego; 

3) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 
zadania; 

4)  podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w 
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy  
robót i inspektorów nadzoru ; 

5) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do użytkowania; 

6) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Inspektorów nadzoru  rozliczenia 
zadania; 

7) udział w zwoływanych przeglądach w okresie gwarancji; 

8) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w 
niniejszej umowie; 

9) Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy pozwolenia na 
budowę przedmiotu zamówienia. 

 

§6 

1 Wykonawca posiada prawo do: 

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, poświadczanych wpisem do 
dziennika budowy, a dotyczących:  

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

2) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.  

2 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w 
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami 
umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za należycie wykonaną pracę i 
dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2.   

3 W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2. 

4 Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 
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5 W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę procentowo do wysokości zaangażowania 
robót budowlanych. 

6 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 

 

§7 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i 
informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 i 4 umowy, a w szczególności  : 
dokumentację techniczną budowlano- wykonawczą projektów, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych, wymagane pozwolenia, zezwolenia oraz uzgodnienia. Wyszczególnione 
dokumenty zostaną Wykonawcy przekazane w dniu podpisania umowy.   

 

§8 

1 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z „Zapytaniem oferotym” oraz 
wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostaje niezmienne przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych 
robót , okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót oraz ilość, zakres i wartość udzielonych 
Wykonawcy robót  przez Zamawiającego umów  na wykonanie robót dodatkowych i robót 
zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji. 

2 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi: 

Brutto  …………………………………………………………………………………………..…. zł 

słownie 

…………………………………............................................................................................ 

w tym netto …………………..………………………………………………………..………….. zł 

słownie złotych: …………………………..…………………………………………...................................… 

w tym podatek VAT (…..%) ……………………………………………………..…………….. zł 

słownie złotych: ………………………………………………………………...................................… 

co stanowi …………………….. % z wartości netto  robót tj. ……………………. zł  ) 

1) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi  w ilości co 

najmniej 1 raz tygodniowo ( minimum 2 godziny w każdym dniu) ) , dodatkowo na każde 

wezwanie inwestora i wykonawcy robót w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości oraz w 

trakcie odbioru końcowego. 

Rozliczenie  będzie się odbywało wg następującego wzoru: 

…………….5 tygodni (…………...2020-15.12.2021) x 1  dzień  x 2h = …………… h x ………….. zł = …………. 

zł  

Udział w odbiorze końcowym (-…………… zł) x 1 h = ………………………zł 

Razem …………… zł + ……………….. zł = ……………………………. zł 

                                                           
5 Liczba tygodni zostanie wskazana w dniu podpisywania umowy  
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3 Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4 W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do 
umowy. 

5 Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

6 Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 go dnia miesiąca następnego po złożeniu faktury przez 
Wykonawcę  w ostatni dzień roboczy miesiąca. 

7 Faktury winny być składane raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy miesiąca i dotyczyć ilości godzin 
przepracowanych w danym miesiącu. 

8 Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie wykaz godzin sporządzony przez inspektora i zatwierdzony 
przez Zamawiającego stanowiący załącznik do faktury.   

 

§9 

1 Ewentualne usługi uzupełniające realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego 
udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamówienie zostanie udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2 Ewentualne usługi „dodatkowe” realizowane będą na podstawie aneksu do umowy  na warunkach 
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3 Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy na usługi. 

4  Usługi odnoszące się do robót nie ujętych  w „Protokole konieczności” nie podlegają zapłacie. 

5 Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych i uzupełniających które mogą wystąpić w trakcie 
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ewentualne zamówienia dodatkowe 
bądź uzupełniające przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 
technicznych co w zamówieniu podstawowym 

6 Strony ustalają że, podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamówienia dodatkowe 
udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego będzie kosztorys szczegółowy opracowany 
przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego i stawka procentowa wskazana w ofercie. 

 

§10 

1 Strony postanawiają, że obowiązująca ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te 
będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) W razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy w ilości co najmniej 1 raz 
tygodniowo ( minimum 2 godziny w każdym dniu) ) – inspektor  branży sanitarnej i 
budowlanej w czasie realizacji  robót budowlanych , oraz nieusprawiedliwione  nie przybycie 
na każde wezwanie inwestora i wykonawcy robót w celu rozwiązania ewentualnych 
wątpliwości, - w wysokości  100 PLN za każdy stwierdzony dzień nieobecności, 

b) W razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy w ilości co najmniej 1 raz 
2 tygodnie ( minimum 2 godziny w każdym dniu) ) – inspektor  branży sanitarnej i 
budowlanej w czasie realizacji  robót budowlanych , oraz nieusprawiedliwione  nie przybycie 
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na każde wezwanie inwestora i wykonawcy robót w celu rozwiązania ewentualnych 
wątpliwości, w wysokości  100 PLN za każdy stwierdzony dzień nieobecności  

c) za nieprzekazanie- najpóźniej do piątku (do godziny 14.00) każdego tygodnia, planu wizyt 
inspektora nadzoru na budowie  w następnym tygodniu - za każde stwierdzone  pojedyncze 
w/w zaniedbanie kara w wysokości 50,00 zł brutto . 

 

2) Za nie dokonanie oraz nie przekazanie dokumentacji fotograficznej z bieżących postępów prac 
z każdego miesiąca kara w wysokości 500,00zł za każdy miesiąc. 

3) Za nieprzekazanie kompletnej dokumentacji fotograficznej zamawiającemu na zakończenie 
realizacji umowy kara w wysokości 2 000,00zł 

4) Za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie 
nadzoru a ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) kara w 
wysokości 2000,00zł 

5) Za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia 
Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto  

6) Za podjęcie jakiejkolwiek, nieuzasadnionej decyzji zwiększającej zobowiązania lub  zmniejszającej 
uprawnienia Zamawiającego wobec wykonawcy robót, które naraziło         Zamawiającego na 
jej nienależne dokonanie – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego   brutto, 

7) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca,   Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% 
wynagrodzenia    

8) z tytułu opóźnienia we wpisach w dzienniku budowy w wysokości 200 PLN za każdy dzień   
opóźnienia (powyżej dwóch dni od dnia zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót 

9) za dokonanie odbioru częściowego/końcowego robót wynikających z realizowanego kontraktu 
niezgodnie  z wymogami określonymi w ST, niezależnie od możliwości rozwiązania umowy z 
tytułu wykonywania obowiązków  w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie 
nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków oraz zapłaty kar wynikających z tego 
tytułu, w wysokości 1000,00 zł za każde  stwierdzone uchybienie 

10) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania co najmniej dwóch osób 
wykonujących czynności opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia niniejszej umowy; 

2 W razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków osoby pełniącej 
funkcję inspektora nadzoru Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy ustanowienia nowej osoby 
pełniącej funkcje inspektora nadzoru posiadającej uprawnienia w takim samym lub wyższym 
zakresie jak osoba pełniąca te funkcję dotychczas. W razie nie wyrażenia zgody na zmianę osoby 
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za 
rozwiązanie umowy z winy wykonawcy w kwocie 5 000,00zł. 

3 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od terminu umownego zakończenia,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50 % 
wynagrodzenia umownego netto  za przedmiot umowy. 

4 W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców i dalszych podwykonawców Strony 
postanawiają, że Wykonawcę obciążają  kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących 
wypadkach i wysokościach : 
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1) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot 
umowy. 

2) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
za przedmiot umowy. 

3) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

5 Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6 W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do 
Zamawiającego. 

7 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 8.  

8 W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni 
Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usuniecie wad innej 
firmie na koszt Wykonawcy. 

9 Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa w §8 ust. 
2 wraz z podatkiem VAT. 

10 Kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy mogą być potrącane z należności 
wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

11 W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą 
umową przekroczy 10 dni (w tym również opóźnienie usługi wynikającej z harmonogramu robot ), 
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem 
uprawnień do naliczenia kary umownej o której mowa w pkt 3 ppkt 2”. 

12 Kary umowne, mogą być  potrącane z faktur.  

13 W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, może należną  mu 
kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub żądać wypłaty z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14  Nie zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub nie przestrzeganie przez niego wymogów w obowiązujących procedurach 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

15 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

16 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

17 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za nieuprawnione działania 



ZP.271.M.8.2020 

„Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w 
miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa 

pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa” 

13

nadzoru  (np. sporządzenie   wadliwych opinii, przedstawienie w protokołach konieczności 
niepełnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania 
budowy/robót innych osób niż  wskazane w ofercie Wykonawcy, itp.. 

18 w przypadku gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wartość kary 
umownej określonej powyżej, Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu różnicę wynikającą 
z porównania wartości szkody i kary umownej. 

 

§11 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich 
informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub 
zastrzeżenia, na Inspektorach Nadzoru  spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o 
zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

2 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie  fakturami przejściowymi wystawianymi za okresy 
miesięczne na ostatni dzień roboczy miesiąca.  

3 Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 go dnia miesiąca następnego po złożeniu rachunku przez 
Wykonawcę  . 

4 Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego i 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

5 Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawianych faktur VAT, które 
powinny być adresowane do: Gmina Lubenia,  36-042 Lubenia , NIP 813-32-99-930. 

6 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy. 
Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentów rozliczeniowy   spowodują naliczenie ponownego 
30- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów 

7 W przypadku realizacji części usług przez Podwykonawcę do faktury Wykonawca dołączy  
oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych  zobowiązań z tytułu 
zrealizowanych przez Podwykonawcę usług wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu 
umowy. Nie złożenie tego dokumentu spowoduje naliczenie ponownego 30- dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8 Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§12 

1 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest  do: 

1)  przedłożenia Zamawiającemu  stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących 
zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót 
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku 
wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami. 

2) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów 
technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia 
Inspektorów nadzoru  przez wykonawcę robót. 

3) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia 
gotowości do odbioru. 

4) w okresie gwarancji przeprowadzenia przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego  oraz bez odrębnego 
wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed upływem gwarancji danej części 
przedmiotu zamówienia. 
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5) przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek w ciągu 7 dni od wyznaczonej 
daty ich usunięcia 

6) w trakcie gwarancji zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy 

b) zmianie osób reprezentujących 

c) ogłoszeniu upadłości 

d)  ogłoszeniu likwidacji 

e) zawieszeniu działalności 

 

§13 

1 Wykonawca udziela gwarancji na okres 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i 84  miesięcy 
rękojmi.  

2 Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji ustalonego w umowie na roboty budowlane oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad przed upływie okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany  uczestniczyć   w 
odbiorach.  

 

§14 

1 Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub zleci część albo całość usług 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z określeniem 
należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunków określonych w 
art. 6471 KC oraz ustawy PZP. 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 

/ALBO/ 

2) Przy pomocy podwykonawcy:……………………………………………. Wykonawca wykona następujące 
roboty: ………………………………………………………………………………………………………… 

2 Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy przy pomocy podwykonawcy 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3 Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również ustanowienie dalszego podwykonawcy. 

4 W wypadku zlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcomi nie zmieni to zobowiązania 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia zaniedbania Podwykonawcy/ów/ii w takim 
samym stopniu, jakby to były jego własne. 

6 Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy.  

7 Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

8 Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
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§15 

1 W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę: 

1) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia  Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność  z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i jej zmian 
w terminie 7 dni od ich zawarcia; 

2) Zamawiający w terminie  14 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w  pkt 1 może 
zgłosić pisemne zastrzeżenie  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, i do jej zmian; 

3) Niezłożenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń do 
przedstawionych przez Wykonawcę umów z Podwykonawcami lub ich projektów w terminie 14 
dni  od daty przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub jej projektu uważa się za ich 
akceptację przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej z 
uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy. 

5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 
Podwykonawcą z niniejszą umową  i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności . Strony 
stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego do umowy z Podwykonawcą, nie 
zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

6) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę powierzonego przedmiotu 
zamówienia upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy 
od realizacji usług w sposób stały lub czasowy. Wykonawca zobowiązany jest stosownie do 
zaistniałej okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z Podwykonawcą. 
W sytuacji powyższej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem 
trybu określonego powyżej innemu Podwykonawcy . 

7) Postanowienia niniejszego paragrafu  stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi 
podwykonawcami.   

8) Załącznikiem do umowy winien być kosztorys wskazujący zakres robót nad którym prowadzony  
ma być nadzór   objęty umową o podwykonawstwo. Nie może on wykraczać poza zakres 
zamówienia publicznego, którego dotyczy umowa . 

2 Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca i Podwykonawca nie mogą bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów , zwłaszcza cesji i 
poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z 
mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca 
oświadcza, że zastrzeżenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą.  

3 Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu pkt 2  , Wykonawca i Podwykonawca zapłacą 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości po 20 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca i 
Podwykonawca zobowiązują się zapłacić w terminie do 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
Zamawiający, może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy. 
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4 Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu  do akceptacji projekt umowy lub umowa z 
podwykonawcą,  musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca oraz określać  w szczególności: 

1) Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy, 

2) Zasady odbiorów części przedmiotów umowy wykonywanych przez podwykonawcę, 

3) Wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, 

5) Tryb zatrudniania dalszych podwykonawców, 

6) Podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

7) Wymaganą treść  umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami, 

8) Uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy lub dalszym 
Podwykonawcom wynagrodzenia, 

5 Wykonawca w umowach z Podwykonawcami  zobowiązany jest zastrzec, że: 

1)  w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek 
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury 

2) płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto 
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT.  

3) Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą naruszać w żaden 
sposób interesów Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i powinny 
zawierać zapis „ W przypadku kolizji postanowień umowy NR 272/M/8/2020  z dnia ……………… 
z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo) , pierwszeństwo mają 
postanowienia   umowy o 272/M/8/2020” oraz „Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia 
nie ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a zawarte    w Umowie NR 
272/M/8/2020 z dnia ………… r., stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zawartej 
pomiędzy Gminą Lubenia a………………, wiążą   Podwykonawcę”. 

 

§16 

1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał usługi z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres 
dłuższy niż 10 dni. 

2) W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie zależy 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym 
przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 zpóźn. zm.). 
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3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 

4) W przypadku nie zawarcia lub rozwiązania  umowy  z Wykonawcą robót . 

5) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo  
wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie. 

6) Jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania   
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.  

7) Wykonawca skierował do nadzorowania budowy/robót inne osoby niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego.  

8) Gdy wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

2 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
postanowienia szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót i przekaże informację o stanie na dzień  
przerwania wykonywania usługi  w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 
winy której odstąpiono od umowy. 

 

§17 

1 Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na     
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez     
Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie     co 
najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia  29.01.2004 r.     Prawo 
Zamówień Publicznych.  

2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących 
terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej 
określonych zasadach: 

1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą 
niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową 
a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) 
wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie, 

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót 
budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 10 dni non stop , 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), 
które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 
dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na 
przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 
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d) wstrzymania robót objętych nadzorem na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany 
wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk 
archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, 

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 
przerwę nadzorze nad pracami  na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 

f) wstrzymania prac objętych nadzorem  właściwe organy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

g) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy na roboty  i dokonano zmiany treści 
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 
(przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania 
zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,  

h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

i) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia objętego nadzorem, gdy ze względów 
społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, np. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

j) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca robót 
wykaże ) błędów projektowych, 

k) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji 
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji w urządzeń 
wymagających przebudowy a uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie 
co najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, 

l) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady 
deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem 
/stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca robót wykaże, 

m) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 (minus pięć) stopni 
Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 
13:00, i 18:00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze 
inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej technologii , co 
Wykonawca robót wykaże, 

n) Odkrycie na terenie budowy objętej nadzorem przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i 
historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót 
budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co Wykonawca robót  wykaże, 
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o) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie nadzoru nad realizacją robót niniejszej umowy ze 
strony Zamawiającego, 

p) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 
Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych 
przepisów odrębnych,   

2) Zamawiający dopuścił  za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót 
przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia za roboty w 
przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana 
taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie 
na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych. 

3) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych 
niż wynikające z  umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuścił zmianę 
harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów 
robót ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie środków 
finansowych w ramach roku budżetowego. Wprowadzone zmiany  spowodują zmiany w  usłudze 
nadzoru. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Inspektorów Nadzoru  na wniosek Wykonawcy 
i tylko  w sytuacji nieprzewidzianej  (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego 
jak np.  choroba, śmierć itp.i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany, 
Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy,  z których 
jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod 
warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 

4 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do 
przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub 
właściwych organów. 

5 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła : 

1) Zmiana przepisów prawa mająca wpływ na termin wykonania robót i sposób prowadzenia 
usługi, 

2) Zmiana przepisów prawa rodząca konieczność dostosowania zapisów umowy do 
obowiązującego prawa  

6 Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły 
nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: 
1) przypadku siły wyższej, lub  

a) przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w 
szczególności:  

(1) klęski żywiołowe,  

(2) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 
powietrzne, zjawiska niestandardowe 
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2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 

7 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 

a)  zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia 
warunków eksploatacyjnych, 

b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 

c) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu 
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa. 

d) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 
wycofane z produkcji. 

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i 
akceptacji Zamawiającego. 

2) Pozostałe zmiany. 

a) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 
wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

b) Zamawiający przewidział w umowie na roboty budowlane rezygnację  przez Zamawiającego 
z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do 
niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie 
do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i 
finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie pomniejszone 
i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,. Jeżeli zajdzie powyższa okoliczność 
stosowne pomniejszenia dotyczyć będą także usług nadzoru. 

8 Zamawiający dopuszcza zmianę osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych 
zasadach: 

1) W sytuacji gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn 
nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 

2) W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonać 
płatności na rzecz swoich podwykonawców , dostawców i usługodawców,  

3) Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiającego lub wniosku 
Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje on osobę 
nowego Wykonawcy .  

4) Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty, w 
szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie ze SWIZ posiadanie wiedzy i 
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doświadczenia , potencjału a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia.  

5) W przypadku wniosku kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi 
posiadać załączników , a Zamawiający dokonuje weryfikacji spełnienia warunków przez 
proponowanego nowego Wykonawcę we własnym zakresie. 

6) Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy na 
mocy którego: 

a) Zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, 

b) Nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, 

c) Nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego, 

d) Termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle , o ile to będzie konieczne dla 
wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy, 

e) Nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do 
podwykonawców , dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej umowy i 
odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych 
podmiotów, 

f) Gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy Wykonawca, 

g) Nowy Wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiający 
zachował wymaganą umową możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, 

h) Nowy Wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie 
określające zasady rozliczania pomiędzy Wykonawcą , a nowym Wykonawcą z tytułu robót 
w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców , dostawców i 
usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego , 
który jednakże nie jest jego stroną i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania 
wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść porozumienia nie może 
zmieniać niniejszej umowy , a także wpływać na zakres praw i obowiązków Zamawiającego. 

9 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia   Wykonawcy oraz terminu realizacji 
zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia  w poniższych sytuacjach i na niżej określonych 
zasadach:  

1) Wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność 
spowodowaną błędem projektowym a tym samym nadzoru nad nimi , 

2) Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych , co obejmuje możliwość zaniechania 
realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót 
wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych  a tym samym nadzoru nad nimi lub 

3) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu 
ilościowego lub rzeczowego wykonanych robót , jeżeli ich nie objęcie  jest spowodowane błędem 
projektowym , który Wykonawca wykaże , a wykonanie tych robót  jest konieczne dla 
osiągnięcia celu realizacji zadania a tym samym nadzoru nad nimi. 

4) Wynagrodzeni Wykonawcy liczne jest na zasadach opisanych do zamówień z art. 144 ust. 1 pkt 
2. 
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10 W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, 
w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się 
następujące zasady postępowania: 

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług nad prowadzeniem „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP może nastąpić po 
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym 
zakresie. 

2) podstawą do podpisania aneksu na roboty , o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony 
przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół 
konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej roboty zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 
uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót .(o ile jest wymagane). 

3) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych usług” nad „dodatkowych robót budowlanych”  
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) 
udzielanych na podstawie art.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej  

4) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych usług” nad 
wykonaniem  „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego robót budowlanych) udzielanych na podstawie 
art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie iloraz stawki procentowej wskazanej w ofercie i kosztorysu 
ofertowego szczegółowego przygotowanego  przez Wykonawcę robót  i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu na roboty 
budowalne, o którym mowa w pkt 1) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować: dla 
pozycji ujętych w kosztorysie robót podstawowych stawki jednostkowe określone w kosztorysie 
ofertowym zamówienia podstawowego a dla pozycji nie ujętych w zamówieniu podstawowym 
stawki wg wskazań w pkt 5 poniżej. 

5) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie opracowany przez 
Wykonawcę robót w oparciu o następujące założenia: 

a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o 
którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym 
kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,  

b) Dla określenia ceny jednostkowej robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót 
podstawowych a ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) 
powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich 
publikowanych zeszytów Sekocenbud z uwzględnieniem cenników lokalnych; 

c) Dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud z 
uwzględnieniem cenników lokalnych Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 
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wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego; 

d) Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 
pkt. 2 PZP , zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na 
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 
według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym 
mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 4 
pkt 1) powyżej. 

6) Strony ustalają że, podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamówienia dodatkowe 
udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego będzie iloraz wskaźnika procentowego 
z oferty i cena kosztorysu szczegółowego opracowanego przez wykonawcę robót i 
zaakceptowanego przez zamawiającego. 

11 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12  Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły 
nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: 

1)  przypadku siły wyższej, lub  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach art. 142 ust. 5 pkt 2-3 o ile zmiany 
wskazane w ustawie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Jeżeli nastąpi zmiana wskazana w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić jej wpływ na koszty realizacji zamówienia.  

13 Pozytywna weryfikacja złożonej przez Wykonawcę dokumentacji będzie podstawą do zmiany 
umowy.  

14 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: 

1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont 
bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 

2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP. 

4) Zmiany nie wskazane w art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp. 

15 Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:: 
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub 

umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  

a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 
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b)  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy ,  

3) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4. 

16 Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. 
Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 
brzmieniu.  

17 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się 
niemożliwe. 

18 Nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - 
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą PROW na 
lata 2014-2020. 

19 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w  § 8 ust. 2 umowy w sytuacji gdy nastąpi: 

1) zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka 
podatku VAT wynosi 23%, 

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub 
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę. 

a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust.19  może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 
których mowa w ust.19 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w 
szczególności: 

 szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności 
propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 
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 przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania umowy oraz założenia co do wysokości 
dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń 
- takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 

b) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt a, 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. 
zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 

c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje 
się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 
Wykonawcy. 

d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 19 może 
przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa 
w ust.19  

e) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

f) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 
wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do wglądu 
lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 
niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 
w ust.19 , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 
w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości 
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 
Postanowienia lit. c-d) stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest 
zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

g) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w lit. a-f zostanie wykazane, że zmiany, 
o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, 
Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z 
zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie 
odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych 
przyczynami określonymi w ust.19.  

20 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się 
niemożliwe. 
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§18 

1 Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w niniejszej umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy. 

3 Istnieje możliwość dokonania zmiany osób Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wskazanych w 
umowie  jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. 

4 Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby/ osób Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

3)  jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
wykonawcy. 

5  W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać 
wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

6 Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osób jeżeli uzna, że nie wykonują należycie 
swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób 
w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego 

 

§19 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 
tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.  

 

§20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także 
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Ustawy „Prawo Budowlane” wraz 
z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

 

§21 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu 
dla siedziby Zamawiającego. 

 

§22 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla 
Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający Wykonawca 

Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy 

 

i  Jeśli dotyczy 
ii  Jeśli dotyczy 

                                                           


