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Dydnia, 30.06.2023 r. 

RIIiPP.271.43.2023.MG 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                           

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, Wójt Gminy Dydnia zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego                 

robót elektrycznych  na zadaniach: 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw 

oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz  

z modernizacja osprzętu sieciowego – umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot 

zamówienia i warunki realizacji zgodnie z  postępowaniem na roboty budowlane, 

znak: RIIiPP.271.07.2023,  

2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w m.Obarzymie                           

– umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie 

z  postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.07.2023,  

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia – umowy zawarte 

z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z  postępowaniem 

na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.18.2023 *) UWAGA 

4)  Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej                   

o dodatkowe lampy oświetleniowe – umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot 

zamówienia i warunki realizacji zgodnie z  postępowaniem na roboty budowlane, 

znak: RIIiPP.271.18.2023 *) UWAGA 

5) Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym oświetlenia 

parkowego – umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki 

realizacji zgodnie z  postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.18.2023 

 

*) UWAGA - oprawy powinny być kompatybilne z system sterowania i monitoringu 
                 oświetlenia ulicznego, które będzie modernizowane w ramach realizowanego 
                 zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia 
                (postępowanie nr RIIiPP.271.07.2023). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

     Gmina Dydnia 

     36–204 Dydnia 224 

     NIP: 686-15-58-830, REGON: 370440212  
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora robót elektrycznych w 

pełnym zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z Prawa Budowlanego na 

zadaniach realizowanych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla niżej 

wymienionych zadań pn.:                         

 

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących 
opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 
wraz z modernizacją osprzętu sieciowego 

Zakres prac Wykonawcy obejmuje realizację i sporządzenie: 

  −  Dokumentacji projektowej, projekt wykonawczy dla zadania „Modernizacja oświetlenia 
                 ulicznego i drogowego na terenie Gminy Dydnia”  na podstawie warunków 
                 i uzgodnione z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja 
                 SA, Oddział Rzeszów,  Rejon Energetyczny Sanok. 
            −  Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego – ok.726kpl,  
     − Wszystkie zdemontowane urządzenia oraz osprzęt powinny zostać rozliczone 
                protokolarnie z właścicielem tj. PGE Dystrybucja SA oraz Urzędem Gminy Dydnia 
               oraz na pisemne wskazanie właściciela zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 
     − Wymiana następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego 
                  przyjętego wstępnie w symulacji fotometrycznej sporządzonej wraz z audytem 
                  efektywności energetycznej):  
          a) 60 opraw drogowych LED  (ok.30W),  
            b) 424 opraw drogowych LED (ok.50W),  
            c) 151 opraw drogowych LED (ok.75W),  
            d) 1 naświetlacz LED (ok.70W),  
            e) 2 naświetlacze LED (ok.100W),  
            f) 14 naświetlaczy LED (ok.150W),  
            g) 3 źródła LED (ok.30W).  
  − Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysięgników oświetleniowych  
                    – 171 szt. 
  − Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – w wysięgnikach 
                    zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych – 320 szt.  
  −    Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej – 320 szt.  
  −  Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego 
                    wyłączania zasilania – 655 szt.  
  −   Wymiana zegarów sterujących ww istniejących szafach oświetleniowych – 16 szt.  
  − Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn  
                    o długości ok. 17 300 m. 
  − Dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego 
                    przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu 
                    infrastruktury oświetleniowej, z uwzględnieniem opraw w punktach nie 
                    podlegających wymianie 
  − Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący 
                    poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
                   zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia  
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                   do obowiązujących norm  i przepisów, m.in. zgodnie z wytycznymi  
                   PGE Dystrybucja S.A. dla zadania pn. ”Modernizacja infrastruktury oświetlenia 
                   ulicznego na terenie gminy Dydnia”, pisma znak: L.dz. 
                   RE4/RM/DP/493/14038/2022, L.dz.RE4/RM/DP/609/25335/2022,  
                   i RE4/RM/DP/107/65969/2023  oraz minimalnymi parametrami technicznymi 
                   lamp określonymi w załączniku nr 2 do SWZ,  przeprowadzenie wymaganych prób 
                   i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych  
                   z oddaniem do użytkowania. 
  − Wyniesienie szaf ze sterowaniem oświetleniem ulicznym ze stacji 
                     transformatorowych  – 38 szt.  
  −  Modernizacja części wydzielonych szaf sterowania oświetleniem ulicznym 
                     (usunięcie kaskady sterującej oświetleniem) – 4 szt.  
  −  Zastosowanie układów kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach 
                      sterowania oświetleniem ulicznym – 54 szt. (jeżeli dotyczy)  
  −  Wymiana wysięgników w złym stanie technicznym oraz celem polepszenia 
                      warunków oświetleniowych jezdni -55 szt 
  −      Malowanie skorodowanych słupów oświetleniowych – 14 szt. 
  -      Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy   

−  Wykonanie prac poprzez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do 
        eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z instrukcjami PGE Dystrybucja SA 
        Oddział Rzeszów odnośnie zasad postępowania, mających na celu 
       utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich 
       otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie 
       drogowe, prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 
      organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE, prowadzenia   
      i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE 
      Dystrybucja S.A., dopuszczenia do prac na urządzeniach czynnych PGE, oraz 
      poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z modernizacją oświetlenia 
      ulicznego a wynikających z warunków PGE Dystrybucja S.A. 

 

2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów                                

w m.Obarzymie               
Zakres prac Wykonawcy obejmuje realizację: 

       − Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 5 szt. 
  − Montaż wysięgników, wraz z montażem przewodów  i opraw oświetleniowych LED – 5szt. 
                (UWAGA! oprawy kompatybilne z system sterowania i monitoringu dla zadania nr 1)  
  −  Montaż kompletnej skrzynki oświetleniowej SO-21. 
  − Montaż zabezpieczeń lamp w liniach napowietrznych – 5 kpl.   
  −  Obsługa geodezyjna inwestycji. 
  −  Roboty ziemne, kopanie i zasypywanie rowów, wraz z wykonaniem przewiertów 
                  pod drogami. 
  −  Układanie kabli YAKY 4x35 wraz z rurami osłonowymi arota – 224m. 
  − Wykonanie prac poprzez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do 
               eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z instrukcjami PGE Dystrybucja SA 
                   Oddział Rzeszów odnośnie zasad postępowania, mających na celu 
         utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich 
                   otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie 
                 drogowe, prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 
          organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE, prowadzenia   
            i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE 
          Dystrybucja S.A., dopuszczenia do prac na urządzeniach czynnych PGE, oraz 
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                   poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego 
                   a wynikających z warunków PGE Dystrybucja S.A. 

 

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia, 
4) Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich                                       

w Krzemiennej o dodatkowe lampy oświetleniowe, 
5) Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym 

oświetlenia parkowego 
Zakres prac Wykonawcy dla zadań nr 3,4,5 obejmuje realizację: 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę linii oświetleniowej 

kablem doziemnym YAKY 4x35mm2, oraz nowe stanowiska lampowe z czterech słupów 
aluminiowych o wys.8mb, na których zostaną umieszczone lampy LED  (Niewistka), oraz 

rozbudowę oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich poprzez wykonanie linii 

kablowej kablem doziemnym YAKY 4x35mm2, oraz nowe stanowiska lampowe z sześciu 

słupów aluminiowych o wys.8mb, na których zostaną umieszczone lampy LED 
(Krzemienna). Szczegółowy zakres prac opisano w projektach budowlanych dot. rozbudowy 

oświetlenia.  
(UWAGA! oprawy kompatybilne z system sterowania i monitoringu dla zadania nr 1)  

 

2. Zakres robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt.1-5), które 

podlegają nadzorowi szczegółowo określają:  

➢ dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) dostępne na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresami: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740055 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/751802 

➢ treść postępowania, w tym projekty umów z Wykonawcami dostępne na platformie 

zakupowej Gminy Dydnia:  ID postępowania: 740055, ID postępowania: 751802. 

 

3. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. Gminy Dydnia. 

4. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy na nadzór 

5. Termin zakończenia: zgodnie z harmonogramem prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

maksymalnie do 22.08.2024 r. Termin kończy się z dniem przekazania oświetlenia 

zamawiającemu, zgodny z terminem realizacji prac tj. do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi.  

6. Termin realizacji usługi w okresie rękojmi i gwarancji: 

a) Termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

b)  Termin zakończenia – do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu 

zamówienia lub do dnia odbioru usunięcia usterek. 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie prac określono dla zadania 1,2  okres 

gwarancji i rękojmi wynoszący 120 miesięcy. 

7. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740055
https://platformazakupowa.pl/transakcja/751802
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1) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór 

nad wykonywaniem robót oraz obowiązków związanych z konsultacją i akceptacją projektu 

budowlanego, wykonawczego będącego w zakresie zadania nr 1 realizowanego                               

w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - przyjęte rozwiązania musza być zgodne z warunkami 

postępowania przetargowego znak: RIIiPP.271.07.2023,  i złożoną ofertą firmy LINTER Energia 

Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów. Sterowanie i monitoring oświetlenia 

realizowanego w ramach pozostałych zadań (nr 2-5) ma być kompatybilny z rozwiązaniami 

zastosowanymi w powyższej dokumentacji projektowej będącej w trakcie realizacji. 

2) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z  dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zezwoleniami i zgłoszeniami  na 

budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3) Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego 

przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez 

inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby 

zawodowej. 

4) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie                                   

z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i  roszczenia 

finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych.  

5) Znajomość dokumentacji projektowej, pozwoleń wraz z uzgodnieniami, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ, treści oferty 

Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego                                            

w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego                               

z Wykonawcą robót budowlanych. 

6) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także 

bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na 

uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

8) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót. 

9)  Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag 

i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych. 

10) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie 

  realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień 

  i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem. 

11) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych 

 w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

 budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

12)  Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, 

projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących 

wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem. 
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13) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia 

przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu 

do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny 

wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich 

dokonania wpisem do dziennika budowy. 

14) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych. 

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie 

wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie 

protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą 

robót budowlanych. 

16) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych 

do realizacji rozwiązań. 

17) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego 

o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy                              

i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach. 

18) Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji 

związanych z postępem prac. 

19) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz                                          

o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót. 

20) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed 

odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym. 

21) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów 

dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów 

rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze 

szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia 

przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego. 

22) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania 

na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na 

budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub 

przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót 

oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót. 

23) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe 

i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych. 

24) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń. 

25) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji materiałów 

pochodzących z rozbiórki istniejących budynków. 
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26) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie 

natychmiastowych działań. 

27) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu 

budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru 

inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych. 

28) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie 

uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia 

zaawansowania robót. 

29) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez 

Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, 

weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne 

faktycznie wykonanych robót. 

30) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru 

końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 

31) Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej 

wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami. 

32) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania. 

33) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości,                                  

w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na 

wykonanie robót. 

34) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie 

adresu swojej siedziby. 

35) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz 

potwierdzanie usunięcia wad robót. 

36) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych 

do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu. 

37) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i  wyznaczenie 

przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich 

odbioru. 

38) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: 

Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 

usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

39) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań                          

w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń 

rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego. 

40) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł , na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ważnego w okresie trwania umowy (nierównoznaczne z ubezpieczeniem z Izby Inżynierów 

Budownictwa, ubezpieczona musi być firma). 
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41) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i  niezakłócony, 

a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie 

zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i 

doświadczenie zawodowe.  

42) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie 

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcami. 

43) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania 

dotyczące budowy. 

44) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu 

zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie 

realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami 

rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport 

dotyczący testów, rozruchów, prób końcowych i  eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz 

dokumentację fotograficzną z realizacji robót. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, posiadanie uprawnień  do 

wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzenie 

działalności gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

innym organie ewidencji działalności gospodarczej.  

2) zdolności technicznej lub zawodowej, 

a) w odniesieniu do wykonawcy: 

Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację przedmiotu 

zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 

wykonaniem co najmniej jednej usługi - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – 

polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, która posiada doświadczenie                              

w kierowaniu i nadzorowaniu prac związanych z realizacją dostaw z montażem lub robotami 

budowlanymi polegającymi na dostawie z montażem lub budowie lub przebudowie lub 

remoncie/modernizacji oświetlenia zewnętrznego LED o wartości minimum:  400.000 

zł brutto i załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie 

(referencje). 

b) w odniesieniu do osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia  Zamawiający  uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobą,  która będzie  

uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia do 

kierowania/nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej i specjalności 

drogowej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub inne uprawnienia w zakresie 
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niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, kto re zostały wydane na podstawie 

wczes niej obowiązujących przepiso w.  

Wyz ej wymieniona osoba powinna byc  członkiem włas ciwej Izby Samorządu Zawodowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architekto w, 

inz yniero w budownictwa i urbanisto w (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

3) Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w  warunków na podstawie oświadczenia 

         zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą 

         dowodów wykonania usług oraz określających czy usługi te zostały wykonane w sposób 

          należyty, 

a)     ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. III lub będzie  polegała na 

         zasadzie (spełnia - nie spełnia), 

b) niespełnienie któregokolwiek z warunków  spowoduje wykluczenie wykonawcy 

         z postępowania.          

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1) Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie zakupowej Zamawiającego 

(zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia 
W celu zapoznania się z dokumentami zamówienia (w tym SWZ) należy w zakładce 

„Postępowania" przejść na formularz postępowania (z numerem i nazwą zamówienia). 

2) Ofertę można  złożyć w formie pisemnej w postaci elektronicznej (jako skany 

dokumentów) na stronie postępowania, lub przesłać na adres urzad@gminadydnia.pl. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez 

osobę upoważnioną pod rygorem nieważności na załączonym Formularzu Ofertowym.  

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dydnia, 36 – 204 Dydnia 

224 (sekretariat), w terminie do dnia 10 lipca 2023 r., do godz. 11.00 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na nadzór inwestorski – „Oferta na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru robót elektrycznych”, nie otwierać przed 10 lipca 2023 r., godz. 

11:00”. 

3) 3) W przypadku złożenie oferty w formie wydruku na papierze, oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową,  

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się 

      datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

      ofertę.  

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

      dotyczących treści złożonych ofert.  

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego. 

 

V. OCENA OFERT 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia
mailto:urzad@gminadydnia.pl
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1)  Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi być podana  

         w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić 

         z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 

         kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych 

         do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na 

         ostateczną cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, 

        powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację  

        zamówienia była ceną całościową. Proponowana cena łączna powinna być podana  

        w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, 

        przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.    

2)    Kryteria oceny ofert:  

        Zamawiający stosować będzie jedno kryterium oceny ofert - cena – 100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej: 

                                                    wartość oferty o najniższej cenie 

                  Wartość punktowa = ------------------------------------------------  x  100pkt. x 100% 

                                                            wartość oferty ocenianej 

 

VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:  

Do zakończenia całości przedsięwzięcia budowlanego, odbioru końcowego robót, bez wad oraz 

dopuszczenia obiektu do użytkowania. Przewidywany czas zakończenia zadań –  max. do 22 

sierpnia 2024 r.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 

       zostanie wybrana. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach 

      określonych w punkcie istotne postanowienia umowy. Jeżeli wykonawca którego oferta 

      zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

      najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

 

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:  

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

IX. OSOBY DO KONTAKTU:  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

     w zakresie proceduralnym:  Marcin Gładysz, tel. 13/430 81 54,  

     w zakresie technicznym:  Stanisław Pytlowany, tel. 13/430 81 23,  

   w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [8:00] do piętnastej 

   [15:00]. 

 



 

11 
 

X. INFORMACJA DODATKOWA:  
1. Zamawiający odrzuca ofertę, w szczególności jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

c) jest nieważna na podstawie właściwych przepisów Kodeksu cywilnego,  

d) została złożona po upływie terminu składania ofert i w niewłaściwym miejscu  

2. Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać powtórzenia czynności lub unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli 
podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.    

3. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty,                                                        
w szczególności gdy:  

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
        sfinansowanie zamówienia, chyba  że Zamawiający  może zwiększyć tą kwotę do ceny 
         najkorzystniejszej oferty,  

c) zapytanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,  

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania lub 
         wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
         wcześniej przewidzieć,  

4. Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny 
(bez podania uzasadnienia) w każdym momencie, co nie stanowi podstawy do roszczenia 
sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia.    

 

X. ZAŁĄCZNIKI  

1) Wzór formularza ofertowego,  

2) Wykaz usług, 

3) Wykaz osób, 

4) Wzór umowy. 

5) Klauzula informacyjna  RODO. 
 

 

 

 

  Gmina Dydnia 

 
Opracował: 

Kierownik Referatu  
Inwestycji Infrastruktury  

i Programów Pomocowych  

 Zatwierdził: 
Wójt Gminy Dydnia 

(-) Alicja Pocałuń 
 
 

(-) Marcin Gładysz  w imieniu Zamawiającego 
                       


