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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu przetargowym

Dotyczy: postepowania prowadzone w trybie podstawowym na Roboty budowlane polegajgce na
budowie $ciezek pieszo-rowerowych wraz z elementami infrastruktury sportowej i edukacyjnej—w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” —RI1.271.1.3.2024.

Odpowiedzi na pytania wykonawcow wraz z informacja
o zmianie terminéw sktadania i otwarcia ofert.

1. Dziatajgc na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - dalej Pzp) Zamawiajacy informuje, wptynety pytania do
tresci SWZ. Ponizej Zamawiajacy udziela odpowiedzi na poszczegdlne pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi terenu na ktérym ma by¢ przeprowadzona
inwestycja? Jezeli tak, to prosimy o zamieszczenie tych badan. Jest to szczegdlnie istotne w kontekscie
stwierdzenia Zamawiajacego, ze ,w bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest rzeka Moszczenica,
ktéra powoduje, ze dziatka ma podmokty charakter”.

Ad. 1.

Zamawiajacy przekazuje badania gruntowo — wodne.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy moze podac orientacyjng liczbe latarni, ktére nalezy zainstalowaé na terenie
inwestycji?

Ad. 2

Tak nalezy zamontowac 20 latarni typu parkowego — zgodnie z zapisami na stronie 30 PFU.
Dodatkowo nalezy zamontowac latarnie w obrebie pumptracku — ich ilo$é nalezy dobraé na etapie
projektowania. Zapis w powyzszym zakresie uzupetniono na stronie 30 PFU.

Pytanie 3

Czesc Sciezek opisanych w koncepcji zlokalizowanych jest na terenie zaro$nigtego gestym lasem starego
zbiornika, czy Zamawiajgcy w przypadku znacznych trudnosci technicznych zwigzanych z wykonaniem
tych Sciezek dopuszcza zlokalizowanie ich na innym dogodniejszym terenie?

Ad.3

Poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj” po stronie wykonawcy jest
ustalenie ostatecznej trasy sciezek — rowniez w obszarze zbiornika ZB 3 i ZB 4. W przypadku, gdy zajda
przestanki techniczne lub proceduralne, ktére uniemozliwig wykonanie lub uzgodnienie trasy $ciezek
w obrebie zbiornikéw Zamawiajacy dopusci zmiane lokalizacji $ciezek. Ocena przestanek nalezy do
zamawiajgcego a nie wykonawcy.
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Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze proponowany uktad Sciezek zostat zaznaczony kolorem
czarnym w zataczniku nr 3 do PFU.

Pytanie 4

Czy ewentualna konieczna wycinka drzew na terenie inwestycji stanowita bedzie koszt Wykonawcy, czy
tez bedzie po stronie Zamawiajgcego? Brak wiedzy o ilosci drzew do wycinki powoduje trudnosci
z 0oszacowaniem wartosci zamowienia.

Ad. 4

Poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” po stronie wykonawcy jest
ustalenie ostatecznej trasy sciezek — rowniez w obszarze zbiornika ZB 3 i ZB 4 i tym samym okreslenie
ilosci drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki, ktére bedg kolidowaty ze sciezkami jest po stronie
wykonawcy. Koszty wycinki rowniez s po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie z obszarem inwestycji.
Pytanie 5

Prosze o podanie orientacyjnej dtugosci opisywanego w PFU ,,nasypu pod $ciezki o szerokosci grzbietu
okofo 3,4 m i szerokosci podstawy 5,5 m”

Ad.5

Przedstawiony w pfu opis zawiera propozycje konstrukcji $ciezki, jezeli bedzie ona wykonana na
nasypie. Ostateczne okreslenie technologii wykonania sciezek i ich lokalizacji nalezy do obowigzkéw
wykonawcy.

Pytanie 6

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) ,§ 19
Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego obejmuje: (..) 4) inne informacje i
dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych w szczegdélnosci (...) d) inwentaryzacje
zieleni”. W zataczonym programie funkcjonalno — uzytkowym wskazano na wycinke czesci drzew
kolidujgcych z inwestycjg oraz wycinke sanitarng. W zwigzku z tym, ze wycena musi obejmowaé
wszystkie niezbedne koszty, nalezy w niej ujg¢ rdwniez koszty ewentualnej wycinki drzew. Na bazie
przedstawionych informacji oferenci nie sg w stanie wycenic koniecznych do wykonania robét — nie jest
wskazane, czy do wycinki jest 5 czy 50 drzew. Co wiecej — wycinka drzew wigze sie z koniecznoscia
wykonania nasadzen kompensacyjnych, co réwniez nalezy uja¢ w ryczattowej wycenie. W zwigzku z
tym, ze wycena musi obejmowac wszystkie niezbedne koszty, oraz zgodnie z ww. Rozporzadzeniem,
prosimy o zatgczenie do dokumentéw przetargowych inwentaryzacji dendrologicznej, ktéra sprecyzuje
ilos¢ oraz charakterystyke (m.in. gatunek i obwdd, ktére warunkujg konieczno$¢ uzyskania pozwolenia

na wycinke) drzew przeznaczonych do wyciecia.

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestycji.
Ponadto zakres inwestycji w niewielkim stopniu ingeruje w teren zadrzewiony, dlatego tez
wykonywanie petnej inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji dendrologicznej narazitoby
zamawiajacego na poniesienie niewspéfmiernie wysokich kosztéw biorgc pod uwage zakres
realizowanej inwestycji. Ponadto, poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” po stronie wykonawcy jest ustalenie ostatecznej trasy $ciezek — rowniez w obszarze
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zbiornika ZB 3 i ZB 4 w tym rowniez okreslenie ilosci drzew i krzewdw, ktére beda kolidowaty
z projektowanymi Sciezkami. Wykonawca powinien w taki sposob zaprojektowac sciezki, zeby zakres
wycinek byt jak najmniejszy.

Pytanie 7

Prosimy o wyjasnienie zapiséw punktu 1.3.5. na stronie 26 — ,sposéb posadowienia budynku”. Jaki
budynek jest przewidywany w ramach inwestycji?

Ad. 8.

Zapis jest btedny, dokonano korekty. Zakres zamoéwienia nie obejmuje posadowienia budynku.
Pytanie 8

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) ,§ 19
Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego obejmuje: (..) 4) inne informacje i
dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych w szczegélnosci (...) b) wyniki badan
gruntowo — wodnych”. Niestety w zataczonym do zamdwienia programie funkcjonalno — uzytkowym
brakuje tego typu informacji. W zwigzku z tym, ze wycena musi obejmowa¢ zaprojektowania i

wybudowanie obiektéw, nalezy w niej rédwniez ujgé koszty ewentualnego odwodnienia oraz
podbudowy, ktérych nie da sie przewidzie¢ nie znajgc warunkow gruntowo — wodnych wystepujgcych
na terenie planowanej inwestycji. Oferenci nie posiadajg informacji, czy w ramach konstrukgji trzeba
przewidzie¢ wymiane gruntu, wzmocnienie, jaka grubos¢ podbudowy przyjac i ile materiatow wycenié.
W przypadku bardzo niekorzystnych warunkéw konieczne moze by¢ opracowanie dokumentacji
geologicznej, co generuje dodatkowe koszty i czas opracowania. Prosimy o dotgczenie opinii
geotechnicznej do dokumentéw przetargowych w celu umozliwienia przygotowania oferty. Brak
podania informacji o warunkach gruntowo — wodnych na terenie inwestycji skutkuje brakiem

mozliwosci przygotowania oferty przez potencjalnych oferentow.

Ujety w PFU zapis ,Wymienione powyzej konstrukcje nie obejmujg warstw wzmacniajgcych podtoze,
ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé oraz wykonaé w oparciu o przeprowadzone przez
siebie badanie geoteczniczne oraz wytyczne Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych” jest niezgodny z wyrokiem KIO z dnia 8 wrzesnia 2017 r., ktory wskazuje, ze takie zapisy
PFU przerzucajg na Oferentdw, ktérzy sa zobowigzaniu do kalkulacji niemozliwych precyzyjnie do
oszacowania ryzyk. Zgodnie z zapisami wyroku KIO z 8 wrze$nia 2017 r. (sygn. akt KIO 1790/17): ,Takie
ujecie opisu przedmiotu zamdwienia wskazuje wiec na definiowania obowigzkéw wykonawcéw za
pomocg przysztych zdarzen, ktore to dziatanie jest jednoznacznie sankcjonowane w ramach
najnowszego orzecznictwa Krajiwej Izby Odwotawczej oraz Sgdéw Powszechnych. Tututem przyktadu,
Odwotujgcy wskazuje w tym zakresie na wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2016 r. (sygn. akt KIO 437/16),
potwierdzony wyrokiem SO w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 (sygn. akt XXIlIGa 675/16), w ktérym to w
ramach postepowania prowadzonego w formule zaprojektuj i wybuduj, zanegowano zastosowanie
takiego opisu przedmiotu zamodwienia, w ktdrym ewentualne zmiany w stosunku do danych
wyjsciowych wskazywanych przez Zamawiajgcego miatyby byé ryiykiem obcigzajagcym wytgcznie
Wykonawce. Jak wskazata KIO w ramach uzasadnienia ww. wyroku ,,w chwili sktadania ofert wykonawca
nie ma wiedzy co do tego, czy taka sytuiacja bedzie miata miejsce oraz jaki bedzie zakres ewentualnych
zmian. Ewentualne ryzyko zwigzane z prowadzonymi zmianami obcigza¢ bedzie wéwczas wykonawce.
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Z uwagi na brak wiedzy co do zakresu zmian oraz ich wptywu na wartos¢ wykonywanych prac oraz
innych elementéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (np. czasu) obcigzanie tym ryzykiem w catosci
wykonawce nalezu uznaé za niewtasciwe”. Warto podkresli¢, ze Sad Okregowy, akcentowat w tyum
zakresie, ze automatyczne uznanie a priori, iz ewentualne zmiany w zakresie realizaci zamdwienia
wynikajgce z przysztych zdarzen nie wptyng ani na koszt ani na czas inwestycji nielogiczne i sprzeczne z
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doswiadczeniem zyciowym”.

Ad. 8.

Zamawiajacy zatacza badania gruntowo - wodne.

Pytanie 9

Whioskujemy o doprowadzenie zatagczonego PFU do zgodnosci z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) §18 pkt 2 ppkt 1 w zakresie toru pumptrack. W PFU
brak jakichkolwiek wytycznych materiatowych oraz sposoby prowadzenia robdt dotyczacych toru
pumptrack. W czesci dotyczacej skateparku zostaty wskazane doktade materiaty i sposdb wykonania
robot. Aby mozliwa byta wycena koniecznych do wykonania robot, Oferenci muszg posiadaé petng
wiedze dotyczgca technologii wykonania i wytycznych materiatowych. W przypadku asfaltowych toréw
pumptrack technologia wykonania zaktada ukfadanie mieszanki mineralno — asfaltowej recznie, ze
stalym pomiarem grubosci warstwy i testowaniem wykonanych przeszkéd. Brak jakichkolwiek
wymagan nie tylko uniemozliwia wykonanie wyceny ale réwniez kontroli jako$ci wykonywanych robét
na etapie realizacji inwestycji. Wnioskujemy o uzupetnienie danych dotyczacych wymagan
materiatowych i prowadzenia robdét.

Ad. 9

Zamawiajacy zaleca wykonawcg doktadne zapoznanie sie z opisem przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy na stronach 19 oraz 27-29 okresli szczegétowe wymagania oraz technologie wykonania
pumptracku. Ponadto, poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” po
stronie wykonawcy jest sporzadzenie projektu i wykonanie pumptack zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Pytanie 10

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) ,§ 19
Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego obejmuje: 1) dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.”. w
programie funkcjonalno — uzytkowym ujeto zapis, ze obecnie trwajg prace zwigzane z uchwaleniem
nowego planu dla tego obszaru m.in. w celu umozliwienia realizacji inwestycji. Prosimy o wyjasnienie,
czy oznacza to ze obecne MPZP nie dopuszcza lokalizacji planowanych obiektéw na przedmiotowym
terenie. Do rozpoczecia prac projektowych niezbedna jest finalna decyzja o MPZP, z zapisami
zezwalajagcymi na lokalizacje planowanych obiektéw. Wnioskujemy o zatgczenie uchwaty MPZP
dopuszczajgcej lokalizacje planowanych obiektéw na wskazanym terenie.

Ad. 10
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Zamawiajacy zatacza do postepowania wypis z obowigzujgcego planu. Jednocze$nie Zamawiajacy
informuje, ze jest w trakcie uchwalania zmiany planu, ktéry umozliwi realizacje inwestycji zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia. Trwajgca procedura uchwalania nowego planu w zaden sposéb
nie wstrzymuje prac projektowych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ na etapie przygotowania
inwestycji, ze ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe mozliwe bedzie dopiero po
uchwaleniu zmiany miejscowego planu. Planowany termin uchwalenia nowego planu to grudzien
2024.

Pytanie 11

Whnioskujemy o doprowadzenie zatgczonego PFU do zgodnosci z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) §19 w zakresie porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzanych z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych, kolejowych lub wodnych — w PFU ujeto zapis o koniecznoéci wykonania sieci
wodociggowej. Brak miejsca przytaczenia do sieci oraz warunkéw wydanych przez gestora sieci
uniemozliwia sporzgdzenie oferty — potencjalni Oferenci nie wiedzg ile m sieci nalezy przewidzieé i jakie
niezbedne materiaty i roboty wyceni¢.

Ad. 11

Zamawiajacy zatgcza warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego.

Pytanie 12

Whnioskujemy o doprowadzenie zataczonego PFU do zgodnosci z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) §19 w zakresie porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzanych z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych, kolejowych lub wodnych —w PFU ujeto zapis o koniecznosci wykonania sieci elektrycznej.
Brak miejsca przylaczenia do sieci oraz warunkow wydanych przez gestora sieci uniemozliwia
sporzadzenie oferty — potencjalni Oferenci nie wiedzg ile m sieci nalezy przewidzie¢ i jakie niezbedne
materiaty i roboty wycenic.

Ad. 12

Poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” po stronie wykonawcy jest
uzyskanie warunkéw na wykonanie przytacza energetycznego do terenu inwestycji i wykonanie
przytacza. Zamawiajacy przypomina, ze w celu wystgpienia o warunki przytaczeniowe w pierwszej
kolejnosci nalezy okresli¢c zapotrzebowanie na moc przytaczeniowq a takie informacje beda znane
dopiero po sporzadzeniu projektu przez wykonawce.

Pytanie 13

W PFU ujeto zapis o Swietleniu obiektéw umozliwiajgcych korzystanie z terenu w godzinach
wieczornych. Prosimy o doprecyzowanie czy nalezy réwniez przewidzie¢ o$wietlenie toru pumptruk,
podanie parametréw i szacunkowej ilosci. Nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego na torze pumptruck
natezenia oswietlenia (min. 75 Ix z réwnomiernoscia 0,5) z zastosowaniem stylizowanych lamp
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parkowych. Do os$wietlenia obiektow sportowych stosuje sie naswietlacze LED montowane na stupach
0 wysokosci min. 8,0 m.

Ad. 13

Zakres zamowienia obejmuje rowniez oswietlenia toru pumptrack — uzupetniono opis na stronie 30
PFU. Cyt: ,Dodatkowo nalezy zaprojektowac i zamontowaé osobne oswietlenie pumptracku.
Wysokos¢ lamp, natezenie oswietlenia, ilosc i lokalizacje opraw dobrac¢ na etapie projektowania.
Nalezy zastosowac oprawy LED.”

Pytanie 14

Whnioskujemy o doprowadzenie zatgczonego PFU do zgodnosci z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454) §19 w zakresie porozumienia, zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzanych z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
publicznych, kolejowych lub wodnych — w PFU ujeto zapis o koniecznosci wykonania dwéch zjazddw z
drogi powiatowej. W zwigzku z tym wzywamy do zataczenia zgody na wykonanie dwéch zjazdéw
wydanych przez witasciciela drogi powiatowej, potwierdzajace mozliwos¢ ich wykonania i ewentualne
wytyczne, ktore bedq wptywad na konieczne do wyceny materiaty i roboty budowlane.

Ad. 14

Poniewaz inwestycja jest realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” po stronie wykonawcy jest
uzyskanie warunkéw na wykonanie zjazdow. Zamawiajacy przypomina, ze w celu wystgpienia
o wydanie warunkéw w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ doktadna lokalizacje zjazdu a takie
informacje beda znane dopiero po sporzadzeniu projektu przez wykonawce.

Pytanie 15

w zwigzku z faktem, ze gtdéwng cze$¢ zagospodarowania terenu stanowi tor pumptrack wnioskujemy o
doprecyzowanie wymagan stawianym potencjalnym Wykonawcom.

Tor rowerowy PUMPTRACK nalezy do specyficznych robét budowlanych, ktére powinny byé
wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednie doswiadczenie przy budowie tego
typu infrastruktury rowerowej. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i statego testowania oraz
korygowania przeszkdd wplynie niekorzystnie na catg inwestycje. Niestety brak w procesie
projektowym i wykonawczym eksperta z zakresu projektowania toréw rowerowych typu pumptrack
moze skutkowac realizacjg nieprofesjonalnego projektu, a tym samym dotgczeniem pumptracka w
Panstwa miescie do niechlubne;j listy nieudanych inwestycji rowerowych takich jak te w Busku Zdroju
czy na poznanskich Ratajach.
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Realizacja w Busku Zdroju

(zrodto: https://infobusko.pl/rk-zapowiadaja-sie-kontrole-ekstremalnego-toru-w-busku/)

Tor w Parku Podolskim w todzi (irodio: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/w-parku-podoiskim-powstal-pumptrack-
specjalny-tor-dojazdy-narowerach-rolkach-ideskorolkach-id41053/2021/5/27/)

Przy realizacji asfaltowego toru pumptrack warto powierzy¢ wykonanie tego zadania specjalistycznym
firmom, dysponujagcym odpowiednim doswiadczeniem, na ktére sktadajg sie liczne prawidtowo
wykonane realizacje tego typu nieszablonowych obiektéw infrastruktury rowerowej. Kluczowe jest
odpowiednie zaplanowanie lokalizacji przeszkéd, ich wyprofilowanie i testowanie pod katem ptynnosci
przejazdu na etapie realizacji. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadr oraz statego testowania i
korygowania przeszkéd wptynie niekorzystnie na cata inwestycje. Zwiekszenie wymagan stawianych
potencjalnym Wykonawcg pozwoli uzyskaé obiekt, ktéry bedzie nie tylko odpowiednio wykonany i
trwaty, ale bedzie rowniez stanowit rowerowg wizytéwke miasta.

W zwigzku z powyzszym sugerujemy zapis:

» W postepowaniu mogg bra¢ udziat Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziaty w postepowaniu
dotyczace:

(...) 4. Zdolnosci technicznej:

Warunek ten w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jeéli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w ktdrym uptywa termin sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym kresie) wykonat co najmniej dwie roboty budowlane
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polegajace na budowie toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej o powierzchni asfaltowej min. 600,0
m2 w formule zaprojektuj i wybuduj kazdy.”.

Ad. 15

Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian. Po stronie wykonawcy jest zapewnienie, zeby
zamoéwienie w zakresie pumptacku zostato wykonane rzetelnie — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Pytanie 16

W nawigzaniu do opisu zamowienia dotyczacego projektu pumptracka, zwracamy uwage na zapis o 11
zakretach na torze. Taka ilo$¢ zakretéw w stosunku do podobnej liczby przeszkéd wptynie negatywnie
na ptynnos¢ i dynamike jazdy. Pumptrack, jak sama nazwa wskazuje, jest torem, na ktérym zawodnicy
"pompuja", aby uzyskac predkos¢ bez koniecznosci pedatowania. Zbyt duza liczba zakretéw utrudnia
efektywne "pompowanie", co moze spowodowac, ze jazda bedzie wolniejsza i mniej ptynna. Prosimy o
redukcje minimalnej liczby zakretdw na torze do 6, aby zapewni¢ lepsza dynamike jazdy oraz zachowa¢
ptynnos¢, ktéra jest kluczowa dla tego typu obiektu.

Ad.16

Po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie koncepcji pumptrack. Jezeli zaproponowana koncepcja
uzyska akceptacje Zamawiajacego, Zamawiajacy dopusci ograniczenie ilosci zakretéw.

2. Dziafajac na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 - dalej Pzp) Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku ze
ztozonymi obszernymi wnioskami o wyjasnienie tresci SWZ, Zamawiajacy ustala nowy termin sktadania
i otwarcia ofert Zamawiajacy ustala na:

a) Nowy termin sktadania ofert — 17 wrzesnia 2024r. do godz. 15:30,

b) Nowy termin otwarcia ofert — 17 wrze$nia 2024r. godz. 15:45,

c) Nowy termin zwigzania ofertg — 16 pazdziernika 2024r.
W zafgczeniu Zamawiajgcy publikuje ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu w powyzszym
zakresie jak i tres¢ SWZ.

Z powazaniem
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