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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa Osrodka Diagnostyki Narzgdowej Wojewddzkiego
Szpitala Dzieciecego im. J. Brudziriskiego w Bydgoszczy”

Wyijasnienia wzoru umowy zatgcznik nr 5 do SWZ (1)

I. Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ wzoru umowy (zatacznik nr 5 do SWZ) w § 7, 11,1215, a zmienionym
zapisom nadaje ponizsze brzmienie:

§7

4. Do kazdego Raportu Miesiecznego (RM) o postepie robdt Wykonawca dotfacza aktualny wykaz
wszystkich podwykonawcoéw wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow potwierdzonych przez Wykonawce (wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie przelewéw) odnoénie stanu rozliczeri wymagalnych naleznoséci podwykonawcy (odpowiednio
podwykonawcy z dalszymi  podwykonawcami). W przypadku nieuregulowania ptatnosci
z podwykonawcami, Zamawiajacy moze potraci¢ z ptatnosci Wykonawcy kwote w wysckosci tych
naleznoéci i uregulowaé¢ bezposrednio zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow,
7 uwzglednieniem postanowien art. 465 Pzp. NieprzedtoZzenie przez Wykonawce oswiadczer, o ktorych
mowa powyzej nie ogranicza prawa Wykonawcy do wystawienia faktury —z zastrzezeniem postanowien
ust. 5.

5. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Pzp, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czeéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

§11

3. Podmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robot
budowlanych okreslony w § 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, urzadzenia medyczne jak rowniez
zycie i zdrowie pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz szkdd przez nich wyrzadzonych w catym
okresie jej trwania.

4. Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyzej musi obejmowaé minimum odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w wyniku nastepujacych zdarzen losowych: ogien, piorun, wybuch, katastrofa budowlana,
awaria urzadzeni lub instalacji, grad, powddz, huragan, osuwanie sig ziemi, deszcz nawalny, kradziez z
wtamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub btad operatora maszyn i sprzgtu.

§12
5. Zamawiajacy facznie sg uprawnieni do odstapienia od umowy w przypadku:

1) Wszczecia postepowania sadowego, egzekucyjnego lub innego postepowania, w ocenie
Zam_rawiajqcego mogace mie¢ wplyw na realizacjg przedmiotu umowy,



2) nierozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny lub
hiekontynuowania ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie lub
opdinienie w wykonaniu rohot jest dtuzsze niz 14 dni,

3) ujawnienia zaistnienia korupcji przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

4) powtarzajgcego sie niewykonania badZ nieprawidtowego wykonania prac zgodnie z niniejsza
Umowag lub trescig

5) zwtoki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 30 dni,

6) kazdego innego razgcego naruszenia umowy z winny wykonawcy,

Dodaje sie ust. 10:
10. Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od wystgpienia jednej z ponizszych
okolicznosci:
a) Zamawiajgcy bedzie w zwloce z zaplatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez okres
dtuzszy niz 45 dni;
b) Zamawiajgcy op6ini sig w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 30 dni kalendarzowych.

§15

ust. 1 pkt 2):

odnosénie do zmiany o0s6h, przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem okreslonymi w treéci
SWZ. Zamawiajgcy bedzie oceniat posiadanie doswiadczenia i uprawnien przez nowy personel na
moment ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany w trakcie wykonywania umowy
W sprawie zamowienia publicznego;

ust. 1 pkt 3c)

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji Minimalna warto$¢ objetych przyszta umowg $wiadczeri zamawianych przez Zamawiajgcego
w okresie jej obowigzywania wynosi 80 % catkowitej wartosci brutto okreélonej w treéci oferty
wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o rezygnacji z wykonania czeéci zamdwienia nie
pdzniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia realizacji rzeczonych robét;

ust. 3 pkt 2)

Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS oglaszanych po
zawarciu umowy i dotyczgcych dwdch nastepujacych po sobie miesiecy wynika, ze suma ogtaszanych
wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu do miesigca poprzedzajacego
dany miesigc, stanowi wartos¢ wieksza niz 8 % lub mniejszg niz (-) 8 %.

1. Jednocze$nie Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 5 do wzoru umowy , Kary umowne” w pkt. 10 polu
,Opis” nadaje brzmienie:

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia, w ktérym Wykonawca miat przediozy¢ do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, nie mniej jednak niz 5 000 zt i nie wiecej jednak niz
50 000 zt za kazdy przypadek.
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