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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45221113-7  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Roboty konstrukcyjne - Obiekt Inżynieryjny kładka pieszo-jezdna

1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty Przygotowawcze. Dokumentacyjne

1.1.1 Roboty związane z wymaganiami ogólnymi
1.1.1.1 Roboty przgotowawcze, placu budowy i jego zabezpieczenie. Ogrodzenie, bariery ochronne, oznakowanie robót
1.1.1.2 Przygotowanie terenu przy korycie cieku, do wykonania robót palowych i betonowych. Wykonanie dojazdów tymczasowych dla sprzętu ciężkiego. Wykonanie stanowisk 

roboczych dla palownicy, stanowisk roboczych dla pomp/betonowozów. Wraz z rozbiórki i doprowadzeniem do stanu pierwotnego po wykonaniu robót
1.1.1.3 Opracowanie dokumentacji technicznej (Projektu technologii palowania)
1.1.1.4 Opracowanie dokumentacji technicznej (Projektu technologii betonowania, oraz projektu deskowań i rusztowań wsporczych deskowania)
1.1.2 Roboty przygotowawcze
1.1.2.1 Roboty zabezpieczające, związane z tymczasowym zabezpieczeniem brzegu na którym wykonywana jest przyczółek. Obliczone odrębnie dla strony lewej i strony prawej. 

Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń odcinających wodę płynącą korycie. Wykonanie obejścia umożliwiającego docelowe zabezpieczenie koryta od strony wykonywania robót
palowych i funamentowych oczepu. Wyłączenie 1/2 koryta i zabezpieczenie przed zalaniem wodą. Oporami tymczasowymi. Policzone łącznie z późniejszą rozbiórką.

1.1.2.2 Prace Geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - analogicznie do pozycji "Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim"

1.1.2.3 Prace Geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym- analogicznie do pozycji "Pomiary przy wykopach 
fundamentowych, teren pagórkowatym"

1.2 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne - fundamentowanie

1.2.1 Roboty ziemne - przygotowanie ściągnięscie humusu
1.2.1.1 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektu inżynierskiego - w miejscach usytuowania konstrucji głównej i pomocniczej obiektu - jak w pozycji "Usunięcie warstwy 

ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm"
1.2.1.2 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektu inżynierskiego ) przy założeniu humusu min. 30 cm - w miejscach usytuowania konstrucji głównej i pomocniczej obiektu

- jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości"
1.2.2 Roboty ziemne - wykopy, zasypy - wywóz materiału z wykopy, dostarczenie kruszywa
1.2.2.1 Wykonanie wykopu pod konstrukcję fundamentowania podpór oraz skrzydeł wraz z załadunkiem oraz częściowym odkładem i częściowym wywozem jako analogia do pozycji 

"Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III"
1.2.2.2 Wywiezienie nadmiaru niezdatnego do użycia gruntu z placu budowy, z wykopu na wskazane składowisko - w odległości do 15.0 km - jako pozycja "Nakłady uzupełniające do 

tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t"

1.2.2.3 Ręczne zasypanie wykonanych elementów konstrukcyjnych podpór żelbetowych, dostarczonym kruszywem przepuszczalnym jako analogia do pozycji "Ręczne zasypywanie 
wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III"

1.2.2.4 Zakup i transport kruszywa przepuszczalnego do wykonania zasypów wykopu wokół konstruckji zbudowana na analogii pozycji - jako pozycja "Nakłady uzupełniające do tablic 
0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t"

1.2.2.5 Zakup kruszywa do transport w pozycji 1.3.6 - certyfikowanego przepuszczalnego, do wykonanania zasypów konstrukcji wraz z późniejszym zagęszczeniem
1.2.2.6 Budowa kontrolowanych zasypów wokół konstrukcji fundamentowych i konstrukcji zagłębionej obiektu - jako analogia do pozycji "Zagęszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III"
1.2.2.7 Wyrównanie i wykończenie na gotowo terenów na skarpach nasypów i zasypanych wykopów w okolicy podpór i skrzydeł mostu - jako "Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i

korony nasypów, kategoria gruntu I-III"
1.3 Roboty zabezpieczające tymczasowe
1.3.1 Roboty zabezpieczające - docelowe przed wykonaniem konstrukcji i fundamentowania.
1.3.1.1 Zabezpiecznie wykopów ścianką szczelną, przed wykonanie palowania i oczepu fundamentowego - jako ochrona przed napływającą wodą z koryta cieku - niezależnie obustronnie

przy podporach jako analogia do pozycji - "Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu III"
1.3.1.2 Usunięcie tymczasowego zabezpiczenia jako pozycja "Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu III-V"
1.4 Kody CPV: 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45223200-8  Roboty konstrukcyjne
Roboty fundamentowania obiektu

1.4.1 Posadowienie pośrednie - Palowanie.
1.4.1.1 Wykonanie mikropali fundamentowych - wierconych - ciągłego betonowania CFA o średnicy 600.0 mm - długości 4.50 m. Ilość materiałów, sprzętu oraz robocizny, rozliczona 

zgodnie z pozycją kalkulacji indywidualnej na 1. szt - palowania zgodnie z projektem wykonawczym
1.4.1.2 Przygotowanie głowic pali - rozkucie, oczyszczenie do przygotowania wykonania zbrojenia i połączenia zbrojenia z oczepem palowym
1.4.1.3 Wykonanie próbnego obciążenia palowania, przy założeniu conajmniej jednego pala po stronie prawego przyczółka i jednego pala po stronie lewego przyczółka - jako analogia do

pozycji "Próbne obciążenia metoda belki odwróconej do 120˙t"
1.4.2 Elementy fundamentowania - oczep palowy
1.4.2.1 Wykonanie podkładu z "chudego beton" bezpośrednio pod oczepem żelbetowym, beton C12/15 (B15) grubości 10.0 cm - jako analogia "Podkłady, betonowe na podłożu 

gruntowym, beton podawany pompą, zwykły"
1.4.2.2 Oczep prostokątny żelbetowy - z zastosowaniem pompy do betonu z dodatkiem środka uszczelniającego Penetron Admix, Beton C 30/37 (B37) - jako analogia do pozycji "Ławy 

fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą"
1.4.2.3 Zbrojenie oczepu prętami żebrowanymi, Stalowymi B500SP - AIIIN - jako analogia do pozycji "Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe 

okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe"
1.5 Kody CPV: 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45221113-7  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
Konstrukcja główna obiektu: Korpusy Podpór, Skrzydła, Ustrój nośny

1.5.1 Konstrukcja korpusów przyczółków na wykonanym oczepie fundamentowym.
1.5.1.1 Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania korpusów przyczółków - jako analogia do pozycji "Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
1.5.1.2 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
1.5.1.3 Wykonanie betonowania korpusów przyczółków żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron 

Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie murów oporowych, mury oporowe betonowe o wysokości do 5˙m"
1.5.2 Konstrukcja skrzydeł bocznych obiektu.
1.5.2.1 Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania skrzydeł obiektu - jako analogia do pozycji "Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
1.5.2.2 Wykonanie zbrojenia skrzydeł, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
1.5.2.3 Wykonanie betonowania skrzydeł żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton 

C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie murów oporowych, mury oporowe betonowe o wysokości do 5˙m"
1.5.3 Konstrukcja ustroju nośnego - płyty pomostu.
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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Nr Nazwa działu robót
1.5.3.1 Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania ustroju głównego nośnego - płyta pomostu. Wraz z dodatkiem za dodatkowe rusztowania w korycie 

cieku - jako analogia do pozycji -"Deskowanie systemowe Stal-Form; płyty ustrojów niosących pełne"
1.5.3.2 Wykonanie zbrojenia płyty nośnej pomostu, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących 

pełne bez wsporników, Fi˙16-32 mm"
1.5.3.3 Wykonanie betonowania płyt przejściowych - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia

do "Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą"
1.5.3.4 Wykonanie betonowania skrzydeł żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton 

C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, dodatek za pracę deskowania systemowego"
1.5.4 Konstrukcja żelbetowa płyt przejściowych (konstrukcje przyobiektowe)
1.5.4.1 Wykonanie podkładu z "chudego beton" bezpośrednio pod oczepem żelbetowym, beton C12/15 (B15) grubości 10.0 cm - jako analogia "Podkłady, betonowe na podłożu 

gruntowym, beton podawany pompą, zwykły"
1.5.4.2 Wykonanie betonowania płyt przejściowych - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia

do "Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą"
1.5.4.3 Wykonanie zbrojenia płyty nośnej pomostu, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 

okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm"
1.6 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowej obiektu

1.6.1 Hydroizolacja (Izolacje powłokowe w częściach podziemnych konstrukcji: fundamentów, korpusu podpór, skrzydeł)
1.6.1.1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni
1.6.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, ponad 100m2
1.6.1.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 100˙m2
1.6.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, do 100m2
1.6.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, ponad 100m2
1.6.2 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - w częściach nadziemnych konstrukcji, korpusów przypór, skrzydeł, płyty nośnej
1.6.2.1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni
1.6.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, powłokowo (zabezpieczenie 2 x krotne). Powłoka o niskiej zawartości rozpuszczalników na bazie żywicy epoksydowej, z 

dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Powłoka winna posiadać certyfikację do zabezpieczenia powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych, narażonych na działanie wody. 
Odporna na działanie wody i substancji chemicznych, odporna na ścieranie i uderzenia, o odpowiedniej elastyczności. Wysoko wytrzymały i trwały

1.6.3 Izolacje przeciwilgociowe arkuszowe, zabezpieczenie płyt przejściowych
1.6.3.1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni
1.6.3.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, do 100˙m2, papa asfaltowa, roztwór asfaltowy
1.6.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, za każdą następną warstwę, do 100˙m2, papa asfaltowa
1.6.3.4 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna cementowa, grubości 4˙cm
1.6.4 Izolacja płyty głównej pomostu górna - przeciwwilgociowa arkuszowa, pod nawierzchnię docelową
1.6.4.1 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni
1.6.4.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, do 100˙m2, papa asfaltowa, roztwór asfaltowy
1.6.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, za każdą następną warstwę, do 100˙m2, papa asfaltowa
1.7 Kody CPV: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Nawierzchnie na obiekcie inżynierskim

1.7.1 Nawierzchnia na głównym ciągu płyty pomostu - kontynuacja nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego
1.7.1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1.7.1.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.7.1.3 Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa ścieralna) jako analogia do "Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm"
1.7.1.4 Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa ścieralna) jako analogia do "Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy"
1.7.2 Nawierzchnia na bezpieczniku - na obiekcie mostowym
1.7.2.1 Nawierzchnia specjalna elastyczna - izolacyjna na bazie bitumów na podłożu betonowym jako zabezpieczenie bezpieczników poza nawierzchnią główną - jako analogia do pozycji

(Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm
1.8 Wyposażenie obiektu inżynierskiego. Prace dodatkowe
1.8.1 Wyposażenie obiektu
1.8.1.1 Wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią na obiekice - jako analogia do pozycji "Ułożenie dylatacji stalowej z wkładką neoprenową, 

jezdni"
1.8.1.2 Wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią na obiekice - jako analogia do pozycji "Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2˙cm 

masą asfaltową"
1.8.1.3 Dostawa i montaż prefabrykowanych poręczy mostowych (ocynkowanych ogniowo) - zgodnie z projektem jako analogia do pozycji "Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, 

spawarka"
1.8.1.4 Znaki pomiarowe na obiekcie jako analogia do pozycji "Reper stalowy osadzony na budowli lub w skale"
1.8.2 Prace pomiarowe
1.8.2.1 Inwentaryzacja powykonawcza GEODEZYJNA obiektu - w planie i wysokościowa jako analogia do pozycji "Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub podgórskim"
2 Umocnienie koryta cieku - przy obiekcie inżynierskim
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
2.1.2 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania umocnień na skarpach- jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 

do 15˙cm"
2.1.3 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania umocnień na skarpach- przy założeniu humusu min. 30 cm - w miejscach usytuowania konstrucji głównej i pomocniczej obiektu

- jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości"
2.2 Roboty związane z umocnieniem koryta i skarp cieku
2.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zagęszczonym podłożu - (analogia do pozycji) Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną
2.2.3 Wykonanie palisady ciągłej z kołków nasyconych i zabezpieczonych fi.100 mm - zgodnie z projektem jako analogia do pozycji "Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość 

wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III"
2.2.4 Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, żwir
2.2.5 Wykonanie narzutu kamiennego z kamieni śr. min 200 mm na zaprawie cementowej na skarpach brzegów - z zabezpieczeniem kołkami palisady jako analogia do pozycji 

"Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach o wysokości do 4˙m o powierzchniach płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu"
2.2.6 Wykonanie narzutu kamiennego w dnie koryta na całej długości jako analogia do pozycji "Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z

kamienia ciężkiego lub średniego"
2.2.7 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
Roboty drogowe - budowa ścieżki pieszo-rowerowej

3.1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.

3.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
3.1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
3.1.2 Roboty ziemne - wykopy
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Nr Nazwa działu robót
3.1.2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t
3.1.2.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 

grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
3.1.3 Roboty ziemne - nasypy
3.1.3.1 Zakup i transport kruszywa przepuszczalnego do wykonania zasypów wykopu wokół konstruckji zbudowana na analogii pozycji - jako pozycja "Nakłady uzupełniające do tablic 

0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t"

3.1.3.2 Zakup kruszywa do transport w pozycji 1.3.6 - certyfikowanego przepuszczalnego, do wykonanania zasypów konstrukcji wraz z późniejszym zagęszczeniem
3.1.3.3 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.1.3.4 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 7.5˙t
3.2 Kody CPV: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu
45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
Roboty drogowe. Podbudowy i nawierzchnie.

3.2.1 Roboty drogowe podbudowy ciągu pieszo-jezdnego
3.2.1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.2.1.2 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zagęszczonym podłożu - (analogia do pozycji) Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną
3.2.1.3 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63.0 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
3.2.1.4 Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 -63.0 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
3.2.1.5 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31.5 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
3.2.1.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
3.2.2 Roboty drogowe - nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego.
3.2.2.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
3.2.2.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3.2.2.3 Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z

betonu asfaltowego AC 11 W (warstwa wiażaca) jako analogia
do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

3.2.2.4 Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z
betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa scieralna) jako analogia do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 
3˙cm

3.2.2.5 Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z
betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa scieralna) jako analogia do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

3.2.3 Roboty drogowe - obrzeża nawierzchni
3.2.3.1 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
3.2.3.2 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.3 Roboty wykończeniowe - przy ciągu pieszo-jezdnym
3.3.1 Wykończenie skarp nasypów
3.3.1.1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm
3.3.1.2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
3.4 Elementy wyposażenia dodatkowego, organizacja ruchu.
3.4.1 Elementy organizacji ruchu oznakowanie
3.4.1.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm
3.4.1.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2
3.4.1.3 Linia seperacyjna pomiedzy ciagiem pieszym/jezdnym P2U jako analogia do pozycji Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane mechanicznie
3.4.1.4 Oznaczenie przejsc dla pieszych (3 przejscia) jako analogia do pozycji do Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane mechanicznie
3.4.1.5 Wykonanie malowanych piktogramów na ścieżce rowerowej (oznakowanie rower/pieszy) zgodnie z projektem SOR. jako analogia do pozycji "Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie"
3.4.2 Elementy zabezpieczające bariery ochronne - montowane w miejscach niebezpiecznych i przy wjazdach
3.4.2.1 Dostawa i montaż wraz z montażem przez zabetonowanie, we wcześniej wykonanych otworach - barier ochronnych U11a - (wykonanie w wersji ocynkowanej ogniowo i 

malowanej proszkowo - jeden kolor). Zgodnie z wyceną rynkową producenta. Ilość w m.
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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotnoś
ć

<-KROTN->

Kosztorys Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne, Konstrukcyjne. Roboty 
pomocnicze

1 Rozdział Roboty konstrukcyjne - Obiekt Inżynieryjny kładka pieszo-jezdna
1.1 Grupa Roboty Przygotowawcze. Dokumentacyjne
1.1.1 Element Roboty związane z wymaganiami ogólnymi
1.1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna/ 
Uproszczona

Roboty przgotowawcze, placu budowy i jego zabezpieczenie. Ogrodzenie, bariery ochronne, oznakowanie robót

kpl. 1

1.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna/ 
Uproszczona

Przygotowanie terenu przy korycie cieku, do wykonania robót palowych i betonowych. Wykonanie dojazdów tymczasowych dla 
sprzętu ciężkiego. Wykonanie stanowisk roboczych dla palownicy, stanowisk roboczych dla pomp/betonowozów. Wraz z 
rozbiórki i doprowadzeniem do stanu pierwotnego po wykonaniu robót kpl. 1

1.1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna/ 
Uproszczona

Opracowanie dokumentacji technicznej (Projektu technologii palowania)

kpl. 1

1.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna/ 
Uproszczona

Opracowanie dokumentacji technicznej (Projektu technologii betonowania, oraz projektu deskowań i rusztowań wsporczych 
deskowania)

kpl. 1

1.1.2 Element Roboty przygotowawcze
1.1.2.1 Kalkulacja 

indywidualna/ 
Uproszczona

Roboty zabezpieczające, związane z tymczasowym zabezpieczeniem brzegu na którym wykonywana jest przyczółek. 
Obliczone odrębnie dla strony lewej i strony prawej. Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń odcinających wodę płynącą 
korycie. Wykonanie obejścia umożliwiającego docelowe zabezpieczenie koryta od strony wykonywania robót palowych i 
funamentowych oczepu. Wyłączenie 1/2 koryta i zabezpieczenie przed zalaniem wodą. Oporami tymczasowymi. Policzone 
łącznie z późniejszą rozbiórką. kpl. 2

1.1.2.2 KNR 201/119/4 
analogia

Prace Geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - 
analogicznie do pozycji "Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim" km 0,05

1.1.2.3 KNR 201/122/2 
analogia

Prace Geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym- 
analogicznie do pozycji "Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowatym"

Obliczenie:

Oczep fundamentowy 3,02*2 6,040000

Korpus podpory 6,75*2 13,500000

Skrzydła - boczne - Przyczółek nr 1 3,60*2 7,200000

Skrzydła - boczne - Przyczółek nr 2 5,00*2 10,000000

RAZEM: 36,740000 m3 36,740

1.2 Grupa Roboty ziemne - fundamentowanie
1.2.1 Element Roboty ziemne - przygotowanie ściągnięscie humusu
1.2.1.1 KNR 201/126/1 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektu inżynierskiego - w miejscach usytuowania konstrucji głównej i 

pomocniczej obiektu - jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15˙cm"

Obliczenie:

Przyczółek 1 4,30*12,00 51,600000

Przyczółek 2 6,40*12,00 76,800000

RAZEM: 128,400000 m2 128,40

1.2.1.2 KNR 201/126/2 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektu inżynierskiego ) przy założeniu humusu min. 30 cm - w miejscach 
usytuowania konstrucji głównej i pomocniczej obiektu - jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości"

Obliczenie:

Przyczółek 1 4,30*12,00 51,600000

Przyczółek 2 6,40*12,00 76,800000

RAZEM: 128,400000 m2 128,40 3

1.2.2 Element Roboty ziemne - wykopy, zasypy - wywóz materiału z wykopy, dostarczenie kruszywa
1.2.2.1 KNR 201/206/2 

analogia
Wykonanie wykopu pod konstrukcję fundamentowania podpór oraz skrzydeł wraz z załadunkiem oraz częściowym odkładem i 
częściowym wywozem jako analogia do pozycji "Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III"

Obliczenie:

Oczep fundamentowy+Korpus podpory (2,50*1,50*5,00)*2

(przyczółek 1 i 2) 37,500000

Skrzydła przyczółek 1 (3,50*1,50*3,50)*2 36,750000

Skrzydła przyczółek 2 (3,50*1,50*5,00)*2 52,500000

RAZEM: 126,750000 m3 126,750

1.2.2.2 KNR 201/214/4 
(2)

Wywiezienie nadmiaru niezdatnego do użycia gruntu z placu budowy, z wykopu na wskazane składowisko - w odległości do 
15.0 km - jako pozycja "Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t" m3 126,750 30

1.2.2.3 KNR 201/501/1 
analogia

Ręczne zasypanie wykonanych elementów konstrukcyjnych podpór żelbetowych, dostarczonym kruszywem przepuszczalnym 
jako analogia do pozycji "Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III"

Obliczenie:

Zasyp elementów żelbetowych 126,750-36,74 90,010000

Zasyp za obiektem - Przyczółek 1 15,80*3,20 50,560000

Zasyp za obiektem - Przyczółek 1 23,10*3,20 73,920000

RAZEM: 214,490000 m3 214,490

1.2.2.4 KNR 201/214/4 
(2) analogia

Zakup i transport kruszywa przepuszczalnego do wykonania zasypów wykopu wokół konstruckji zbudowana na analogii pozycji
- jako pozycja "Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t" m3 214,49 30

1.2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup kruszywa do transport w pozycji 1.3.6 - certyfikowanego przepuszczalnego, do wykonanania zasypów konstrukcji wraz z
późniejszym zagęszczeniem m3 214,49
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1.2.2.6 KNR 201/236/1 
analogia

Budowa kontrolowanych zasypów wokół konstrukcji fundamentowych i konstrukcji zagłębionej obiektu - jako analogia do 
pozycji "Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III" m3 214,49

1.2.2.7 KNR 201/506/7 Wyrównanie i wykończenie na gotowo terenów na skarpach nasypów i zasypanych wykopów w okolicy podpór i skrzydeł mostu
- jako "Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III"

Obliczenie:

Przyczółek 1 120 120,000000

Przyczółek 1 120 120,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,000

1.3 Grupa Roboty zabezpieczające tymczasowe
1.3.1 Element Roboty zabezpieczające - docelowe przed wykonaniem konstrukcji i fundamentowania.
1.3.1.1 KNR 210/301/2 

analogia
Zabezpiecznie wykopów ścianką szczelną, przed wykonanie palowania i oczepu fundamentowego - jako ochrona przed 
napływającą wodą z koryta cieku - niezależnie obustronnie przy podporach jako analogia do pozycji - "Wbijanie ścianek 
szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu III"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Przyczółek 1 (5,20+6,20+5,20) 16,600000

Przyczółek 2 (5,20+6,20+5,20) 16,600000

RAZEM: 33,200000 m 33,200

1.3.1.2 KNR 210/303/2 Usunięcie tymczasowego zabezpiczenia jako pozycja "Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań 
głębokość wbicia ścianki, do 6˙m, kategoria gruntu III-V"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 33,200

1.4 Grupa Roboty fundamentowania obiektu
1.4.1 Element Posadowienie pośrednie - Palowanie.
1.4.1.1 Kalkulacja 

indywidualna 
(szczegółowa na
podstawie.rob.m
at.sprzętu)

Wykonanie mikropali fundamentowych - wierconych - ciągłego betonowania CFA o średnicy 600.0 mm - długości 4.50 m. Ilość 
materiałów, sprzętu oraz robocizny, rozliczona zgodnie z pozycją kalkulacji indywidualnej na 1. szt - palowania zgodnie z 
projektem wykonawczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt 8

1.4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie głowic pali - rozkucie, oczyszczenie do przygotowania wykonania zbrojenia i połączenia zbrojenia z oczepem 
palowym szt 8

1.4.1.3 KNR 210/422/1 Wykonanie próbnego obciążenia palowania, przy założeniu conajmniej jednego pala po stronie prawego przyczółka i jednego 
pala po stronie lewego przyczółka - jako analogia do pozycji "Próbne obciążenia metoda belki odwróconej do 120˙t"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.4.2 Element Elementy fundamentowania - oczep palowy
1.4.2.1 KNR 202/1101/1 

(4)
Wykonanie podkładu z "chudego beton" bezpośrednio pod oczepem żelbetowym, beton C12/15 (B15) grubości 10.0 cm - jako 
analogia "Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły"

Obliczenie:

Oczep przy przyczółku 1 1,60*4,60*0,10 0,736000

Oczep przy przyczółku 2 1,60*4,60*0,10 0,736000

RAZEM: 1,472000 m3 1,472

1.4.2.2 KNR 202/202/2 
(2) analogia

Oczep prostokątny żelbetowy - z zastosowaniem pompy do betonu z dodatkiem środka uszczelniającego Penetron Admix, 
Beton C 30/37 (B37) - jako analogia do pozycji "Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton 
podawany pompą"

Obliczenie:

Oczep przy przyczółku 1 3,02 3,020000

Oczep przy przyczółku 2 3,02 3,020000

RAZEM: 6,040000 m3 6,040

1.4.2.3 KNR 202/290/6 
(3) analogia

Zbrojenie oczepu prętami żebrowanymi, Stalowymi B500SP - AIIIN - jako analogia do pozycji "Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe"

Obliczenie:

Oczep przy przyczółku 1 2,60 2,600000

Oczep przy przyczółku 2 2,60 2,600000

RAZEM: 5,200000 t 5,200

1.5 Grupa Konstrukcja główna obiektu: Korpusy Podpór, Skrzydła, Ustrój nośny
1.5.1 Element Konstrukcja korpusów przyczółków na wykonanym oczepie fundamentowym.
1.5.1.1 KNR 213/701/1 

(1) analogia
Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania korpusów przyczółków - jako analogia do pozycji 
"Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Korpus podpory przy przyczółku 1 3,05*(5,40+0,50+5,40+0,50) 35,990000

Korpus podpory przy przyczółku 2 3,05*(5,40+0,50+5,40+0,50) 35,990000

RAZEM: 71,980000 m2 71,980

1.5.1.2 KNR 213/702/2 
(1) analogia

Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie 
murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Korpus podpory przy przyczółku 1 4,470 4,470000

Korpus podpory przy przyczółku 2 4,470 4,470000

RAZEM: 8,940000 t 8,940

1.5.1.3 KNR 213/703/2 
(1) analogia

Wykonanie betonowania korpusów przyczółków żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton 
hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie murów 
oporowych, mury oporowe betonowe o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Korpus podpory przy przyczółku 1 6,75 6,750000

Korpus podpory przy przyczółku 2 6,75 6,750000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
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1.5.2 Element Konstrukcja skrzydeł bocznych obiektu.
1.5.2.1 KNR 213/701/1 

(1) analogia
Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania skrzydeł obiektu - jako analogia do pozycji 
"Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Skrzydło obiektu przy przyczółku nr 1 3,20*(3,15+0,5+3,15+0,5) 23,360000

Skrzydło obiektu przy przyczółku nr 1 3,20*(3,15+0,5+3,15+0,5) 23,360000

Skrzydło obiektu przy przyczółku nr 2 3,20*(4,50+0,5+4,50+0,5) 32,000000

Skrzydło obiektu przy przyczółku nr 2 3,20*(4,50+0,5+4,50+0,5) 32,000000

RAZEM: 110,720000 m2 110,720

1.5.2.2 KNR 213/702/2 
(1) analogia

Wykonanie zbrojenia skrzydeł, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie murów 
oporowych, o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Zbrojenie wspólnie dla dwóch skrzydeł przy 1,10

przyczółku 1 1,100000

Zbrojenie wspólnie dla dwóch skrzydeł przy 1,30

przyczółku 2 1,300000

RAZEM: 2,400000 t 2,400

1.5.2.3 KNR 213/703/2 
(1) analogia

Wykonanie betonowania skrzydeł żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton 
hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie murów 
oporowych, mury oporowe betonowe o wysokości do 5˙m"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

Beton wspólnie dla dwóch skrzydeł przy 2*3,60

przyczółku 1 7,200000

Beton wspólnie dla dwóch skrzydeł przy 2*5,00

przyczółku 2 10,000000

RAZEM: 17,200000 m3 17,200

1.5.3 Element Konstrukcja ustroju nośnego - płyty pomostu.
1.5.3.1 KNR 233/403/1 

analogia
Deskowania systemowe wraz z rusztowaniami wsporczymi do wykonania ustroju głównego nośnego - płyta pomostu. Wraz z 
dodatkiem za dodatkowe rusztowania w korycie cieku - jako analogia do pozycji -"Deskowanie systemowe Stal-Form; płyty 
ustrojów niosących pełne"

Obliczenie:

8,40*4,50 37,800000

8,40*0,50*2 8,400000

4,50*0,50*2 4,500000

RAZEM: 50,700000 m2 50,700

1.5.3.2 KNR 233/404/3 
analogia

Wykonanie zbrojenia płyty nośnej pomostu, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji 
"Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi˙16-32 mm"

Obliczenie:

2,600 2,600000

RAZEM: 2,600000 t 2,600

1.5.3.3 KNR 202/205/1 
(2) analogia

Wykonanie betonowania płyt przejściowych - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka 
Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą" m3 17,50

1.5.3.4 KNR 233/409/1 
(4)

Wykonanie betonowania skrzydeł żelbetowych o szerokości 0.45 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton 
hydrotechniczny z dodaniem środka Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Betonowanie przy użyciu pompy
na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, dodatek za pracę deskowania systemowego"

Obliczenie:

17,50 17,500000

RAZEM: 17,500000 m3 17,500

1.5.4 Element Konstrukcja żelbetowa płyt przejściowych (konstrukcje przyobiektowe)
1.5.4.1 KNR 202/1101/1 

(4)
Wykonanie podkładu z "chudego beton" bezpośrednio pod oczepem żelbetowym, beton C12/15 (B15) grubości 10.0 cm - jako 
analogia "Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły"

Obliczenie:

Płyta przejściowa przy przyczółku 1 4,00*4,50*0,10 1,800000

Płyta przejściowa przy przyczółku 1 4,00*4,50*0,10 1,800000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

1.5.4.2 KNR 202/205/1 
(2) analogia

Wykonanie betonowania płyt przejściowych - z zastosowaniem pompy do betonu Beton hydrotechniczny z dodaniem środka 
Penetron Admix - Beton C30/37 (B37) - jako analogia do "Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą"

Obliczenie:

Płyta przejściowa przy przyczółku 1 4,50 4,500000

Płyta przejściowa przy przyczółku 2 4,50 4,500000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000

1.5.4.3 KNR 202/290/4 
(2) analogia

Wykonanie zbrojenia płyty nośnej pomostu, prętami żebrowanymi, stal B500SP A-IIIN - jako analogia do pozycjji "Zbrojenie 
konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm"

Obliczenie:

Płyta przejściowa przy przyczółku 1 0,565 0,565000

Płyta przejściowa przy przyczółku 1 0,565 0,565000

RAZEM: 1,130000 t 1,130

1.6 Grupa Izolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowej
obiektu

1.6.1 Element Hydroizolacja (Izolacje powłokowe w częściach podziemnych konstrukcji: fundamentów, 
korpusu podpór, skrzydeł)

1.6.1.1 KNR 233/712/2 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne 
oczyszczenie powierzchni

Obliczenie:

Przyczółek nr 1 (3,20+5,50+3,20+0,5)*2,00*2 49,600000

Przyczółek nr 1 (4,30+5,50+4,30+0,5)*2,00*2 58,400000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
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1.6.1.2 KNR 233/713/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, 
ponad 100m2 m2 30

1.6.1.3 KNR 233/713/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, każda 
następna warstwa, do 100˙m2 m2 30

1.6.1.4 KNR 233/713/19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, 
do 100m2 m2 108

1.6.1.5 KNR 233/713/24 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda 
następna warstwa, ponad 100m2 m2 108

1.6.2 Element Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - w częściach nadziemnych konstrukcji, korpusów 
przypór, skrzydeł, płyty nośnej

1.6.2.1 KNR 233/712/2 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne 
oczyszczenie powierzchni m2 95,250

1.6.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, powłokowo (zabezpieczenie 2 x krotne). Powłoka o niskiej zawartości 
rozpuszczalników na bazie żywicy epoksydowej, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Powłoka winna posiadać certyfikację 
do zabezpieczenia powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych, narażonych na działanie wody. Odporna na działanie 
wody i substancji chemicznych, odporna na ścieranie i uderzenia, o odpowiedniej elastyczności. Wysoko wytrzymały i trwały

Obliczenie:

Przyczółek nr 1 (3,20+5,50+3,20+0,5)*2,00 24,800000

Przyczółek nr 1 (4,30+5,50+4,30+0,5)*2,00 29,200000

Płyta pomostu spód i boki płyty (7,50*4,50)+(7,50*0,5)+(7,50*0,50) 41,250000

RAZEM: 95,250000 m2 95,250

1.6.3 Element Izolacje przeciwilgociowe arkuszowe, zabezpieczenie płyt przejściowych
1.6.3.1 KNR 233/712/2 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne 

oczyszczenie powierzchni

Obliczenie:

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

RAZEM: 46,800000 m2 46,800

1.6.3.2 KNR 233/715/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, do 100˙m2, papa asfaltowa, roztwór asfaltowy

Obliczenie:

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

RAZEM: 46,800000 m2 46,800

1.6.3.3 KNR 233/715/7 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, za każdą następną warstwę, do 100˙m2, papa asfaltowa

Obliczenie:

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

RAZEM: 46,800000 m2 46,800

1.6.3.4 KNR 233/717/1 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna cementowa, grubości 4˙cm

Obliczenie:

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

(4,50*4,00)*1,30 23,400000

RAZEM: 46,800000 m2 46,800

1.6.4 Element Izolacja płyty głównej pomostu górna - przeciwwilgociowa arkuszowa, pod nawierzchnię 
docelową

1.6.4.1 KNR 233/712/2 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne 
oczyszczenie powierzchni

Obliczenie:

Płyta główna - nawierzchnnia główna 8,50*3,50 29,750000

Bezpieczniki ((8,50*0,50)+(8,50*0,15))*2 11,050000

RAZEM: 40,800000 m2 40,800

1.6.4.2 KNR 233/715/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, 1˙warstwa, do 100˙m2, papa asfaltowa, roztwór asfaltowy
m2 40,80

1.6.4.3 KNR 233/715/7 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome, za każdą następną warstwę, do 100˙m2, papa asfaltowa
m2 40,80

1.7 Grupa Nawierzchnie na obiekcie inżynierskim
1.7.1 Element Nawierzchnia na głównym ciągu płyty pomostu - kontynuacja nawierzchni ciągu 

pieszo-jezdnego
1.7.1.1 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

Obliczenie:

110,0*4,00 440,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,000

1.7.1.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Obliczenie:

110,0*4,00 440,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,000

1.7.1.3 KNR 231/311/5 
analogia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa ścieralna) jako analogia
do "Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm"

Obliczenie:

Płyta główna - nawierzchnnia główna 8,50*3,50 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,750

1.7.1.4 KNR 231/311/6 
analogia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa ścieralna) jako analogia
do "Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy"

Obliczenie:

Płyta główna - nawierzchnnia główna 8,50*3,50 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,750
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1.7.2 Element Nawierzchnia na bezpieczniku - na obiekcie mostowym
1.7.2.1 KNR 231/314/1 

analogia
Nawierzchnia specjalna elastyczna - izolacyjna na bazie bitumów na podłożu betonowym jako zabezpieczenie bezpieczników 
poza nawierzchnią główną - jako analogia do pozycji (Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka
grysowa, grubość warstwy 2˙cm

Obliczenie:

Bezpieczniki ((8,50*0,50)+(8,50*0,15))*2 11,050000

RAZEM: 11,050000 m2 11,050

1.8 Grupa Wyposażenie obiektu inżynierskiego. Prace dodatkowe
1.8.1 Element Wyposażenie obiektu
1.8.1.1 KNR 233/701/5 Wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią na obiekice - jako analogia do pozycji 

"Ułożenie dylatacji stalowej z wkładką neoprenową, jezdni"

Obliczenie:

3,50*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.8.1.2 KNR 233/701/8 Wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią na obiekice - jako analogia do pozycji 
"Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2˙cm masą asfaltową"

Obliczenie:

3,50*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.8.1.3 KNR 233/702/1 
(1) analogia

Dostawa i montaż prefabrykowanych poręczy mostowych (ocynkowanych ogniowo) - zgodnie z projektem jako analogia do 
pozycji "Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka"

Obliczenie:

Barierki 1 0,610 0,610000

Barierki 2 0,560 0,560000

RAZEM: 1,170000 t 1,170

1.8.1.4 KNR 213/1010/1
analogia

Znaki pomiarowe na obiekcie jako analogia do pozycji "Reper stalowy osadzony na budowli lub w skale"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12

1.8.2 Element Prace pomiarowe
1.8.2.1 KNR 201/119/4 Inwentaryzacja powykonawcza GEODEZYJNA obiektu - w planie i wysokościowa jako analogia do pozycji "Roboty pomiarowe 

przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim" km 0,02
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2 Rozdział Umocnienie koryta cieku - przy obiekcie inżynierskim
2.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
2.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,02

2.1.2 KNR 201/126/1 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania umocnień na skarpach- jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm"

Obliczenie:

Strona przyczółka nr 1 (poza obiektem) 32,00*2 64,000000

Strona przyczóła nr 1 (pod obiektem) 14,80 14,800000

Strona przyczółka nr 2 (poza obiektem) 37,00*2 74,000000

Strona przyczóła nr 2 (pod obiektem) 14,80 14,800000

RAZEM: 167,600000 m2 168

2.1.3 KNR 201/126/2 Zebranie warstwy humusu w miejscu usytuowania umocnień na skarpach- przy założeniu humusu min. 30 cm - w miejscach 
usytuowania konstrucji głównej i pomocniczej obiektu - jak w pozycji "Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości" m2 168 3

2.2 Element Roboty związane z umocnieniem koryta i skarp cieku
2.2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 168

2.2.2 KNNR 1 0410-01
(analogia)

Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zagęszczonym podłożu - (analogia do pozycji) Umocnienie czaszy i skarp
składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

Obliczenie:

168*1,35 226,800000

RAZEM: 226,800000 m2 227

2.2.3 KNR 211/521/10 
analogia

Wykonanie palisady ciągłej z kołków nasyconych i zabezpieczonych fi.100 mm - zgodnie z projektem jako analogia do pozycji 
"Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii III"

Obliczenie:

15,5*2 31,000000

(5,50+6,50)*2 24,000000

5,40*2 10,800000

4,80*2 9,600000

RAZEM: 75,400000 m 75,400

2.2.4 KNR 211/404/1 
(1)

Wykonanie podsypek, grubość 5˙cm, wykonanie z brzegu, żwir

Obliczenie:

z pozycji 2.1.2 168 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,000

2.2.5 KNR 211/405/4 
(1) analogia

Wykonanie narzutu kamiennego z kamieni śr. min 200 mm na zaprawie cementowej na skarpach brzegów - z 
zabezpieczeniem kołkami palisady jako analogia do pozycji "Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na 
skarpach o wysokości do 4˙m o powierzchniach płaskich, bruk grubości 30˙cm, wykonanie z brzegu"

Obliczenie:

z pozycji 2.1.2 168 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,000

2.2.6 KNR 211/401/9 
analogia

Wykonanie narzutu kamiennego w dnie koryta na całej długości jako analogia do pozycji "Wykonanie narzutu kamiennego 
luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego"

Obliczenie:

59,0 59,000000

RAZEM: 59,000000 m3 59,000

2.2.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obliczenie:

3,40*2 6,800000

3,90*2 7,800000

RAZEM: 14,600000 m 14,600
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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotnoś
ć

<-KROTN->

3 Rozdział Roboty drogowe - budowa ścieżki pieszo-rowerowej
3.1 Grupa Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.
3.1.1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
3.1.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 1,20

3.1.2 Element Roboty ziemne - wykopy
3.1.2.1 KNR 201/206/4 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Obliczenie:

zgodnie z tabela robót ziemnych - WYKOPY 227,23

- odcinek 1 227,230000

zgodnie z tabela robót ziemnych - WYKOPY 228,15

- odcinek 2 228,150000

zgodnie z tabela robót ziemnych - WYKOPY 162,73

- odcinek 3 162,730000

RAZEM: 618,110000 m3 618,110

3.1.2.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 618,110 30

3.1.3 Element Roboty ziemne - nasypy
3.1.3.1 KNR 201/214/4 

(2) analogia
Zakup i transport kruszywa przepuszczalnego do wykonania zasypów wykopu wokół konstruckji zbudowana na analogii pozycji
- jako pozycja "Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t"

Obliczenie:

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 1343,85

odcinek 1 1 343,850000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 2061,78

odcinek 2 2 061,780000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 87,31

odcinek 3 87,310000

RAZEM: 3 492,940000 m3 3 492,940 20

3.1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup kruszywa do transport w pozycji 1.3.6 - certyfikowanego przepuszczalnego, do wykonanania zasypów konstrukcji wraz z
późniejszym zagęszczeniem

Obliczenie:

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 1343,85

odcinek 1 1 343,850000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 2061,78

odcinek 2 2 061,780000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 87,31

odcinek 3 87,310000

RAZEM: 3 492,940000 m3 3 492,940

3.1.3.3 KNR 201/235/5 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Obliczenie:

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 1343,85

odcinek 1 1 343,850000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 2061,78

odcinek 2 2 061,780000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 87,31

odcinek 3 87,310000

RAZEM: 3 492,940000 m3 3 492,940

3.1.3.4 KNR 201/237/7 
(2)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 7.5˙t

Obliczenie:

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 1343,85

odcinek 1 1 343,850000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 2061,78

odcinek 2 2 061,780000

zgodnie z tabela robót ziemnych - NASYPY - 87,31

odcinek 3 87,310000

RAZEM: 3 492,940000 m3 3 492,940

3.2 Grupa Roboty drogowe. Podbudowy i nawierzchnie.
3.2.1 Element Roboty drogowe podbudowy ciągu pieszo-jezdnego
3.2.1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 568,15*3,70 2 102,155000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 331,76*3,70 1 227,512000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 163,78*3,70 605,986000

RAZEM: 3 935,653000 m2 3 935,653

3.2.1.2 KNNR 1 0410-01
(analogia)

Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zagęszczonym podłożu - (analogia do pozycji) Umocnienie czaszy i skarp
składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50)*1,30 2 585,082500

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50)*1,30 1 509,508000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50)*1,30 745,199000

RAZEM: 4 839,789500 m2 4 839,790
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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotnoś
ć

<-KROTN->

3.2.1.3 KNR 231/114/5 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63.0 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa łamanego - 
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.1.4 KNR 231/114/6 Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 -63.0 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915 10

3.2.1.5 KNR 231/114/7 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31.5 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa łamanego - 
warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.1.6 KNR 231/114/4 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915 12,000

3.2.2 Element Roboty drogowe - nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego.
3.2.2.1 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.2.3 KNR 231/311/1 
analogia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z
betonu asfaltowego AC 11 W (warstwa wiażaca) jako analogia
do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.2.4 KNR 231/311/5 
analogia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z
betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa scieralna) jako analogia do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.2.5 KNR 231/311/6 
analogia

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 4.0 cm z
betonu asfaltowego AC 8 S (warstwa scieralna) jako analogia do Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Obliczenie:

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 1 (568,15*3,50) 1 988,525000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 2 (331,76*3,50) 1 161,160000

Ciag pieszo-jezdny - odcinek 3 (163,78*3,50) 573,230000

RAZEM: 3 722,915000 m2 3 722,915

3.2.3 Element Roboty drogowe - obrzeża nawierzchni
3.2.3.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Obliczenie:

(1100,0*2)*(0,20*0,20) 88,000000

RAZEM: 88,000000 m3 88,000

3.2.3.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obliczenie:

1100,0*2 2 200,000000

RAZEM: 2 200,000000 m 2 200,000
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Roboty Przygotowawcze. Roboty Drogowe, Inżynieryjne,
Konstrukcyjne. Roboty pomocnicze

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotnoś
ć

<-KROTN->

3.3 Grupa Roboty wykończeniowe - przy ciągu pieszo-jezdnym
3.3.1 Element Wykończenie skarp nasypów
3.3.1.1 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Obliczenie:

Odcinek 1 707,99+146,05 854,040000

Odcinek 2 453,65+106,04 559,690000

Odcinek 3 165,91+26,73 192,640000

RAZEM: 1 606,370000 m2 1 606,370

3.3.1.2 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

Obliczenie:

1606,370 1 606,370000

RAZEM: 1 606,370000 m2 1 606,370 2

3.4 Grupa Elementy wyposażenia dodatkowego, organizacja ruchu.
3.4.1 Element Elementy organizacji ruchu oznakowanie
3.4.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 3

3.4.1.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 6

3.4.1.3 KNR 231/706/3 
analogia

Linia seperacyjna pomiedzy ciagiem pieszym/jezdnym P2U jako analogia do pozycji Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

Obliczenie:

1070,0*0,30 321,000000

RAZEM: 321,000000 m2 321,000

3.4.1.4 KNR 231/706/6 
analogia

Oznaczenie przejsc dla pieszych (3 przejscia) jako analogia do pozycji do Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

Obliczenie:

(3,50*0,40*4)*3 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

3.4.1.5 KNR 231/706/6 Wykonanie malowanych piktogramów na ścieżce rowerowej (oznakowanie rower/pieszy) zgodnie z projektem SOR. jako 
analogia do pozycji "Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane mechanicznie"

Obliczenie:

4,50*25 112,500000

RAZEM: 112,500000 m2 112,500

3.4.2 Element Elementy zabezpieczające bariery ochronne - montowane w miejscach niebezpiecznych i przy 
wjazdach

3.4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wraz z montażem przez zabetonowanie, we wcześniej wykonanych otworach - barier ochronnych U11a - 
(wykonanie w wersji ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo - jeden kolor). Zgodnie z wyceną rynkową producenta. Ilość
w m.

Obliczenie:

bariera zamykająca ul. Podwale 4,00 4,000000

bariera zamykająca ul. Pogorskiej 4,00 4,000000

bariera zabezpieczająca na nasypie zgodnie 135,00

z oznaczniem 135,000000

RAZEM: 143,000000 m 143,000


