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Modyfikacja nr 1 z dn. 06.06.2025 r.

Zalacznik Numer 5 do SWZ — Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego

na ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie
budynku wraz z wyposazeniem i infrastruktura techniczng, z przeznaczeniem na opieke dlugoterminowa”
realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci: Komponent D ,, Efektywnosc,
dostgpnos¢ i jakos¢ systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,,Rozwdj opieki diugoterminowej poprzez

modernizacje infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym”.
Znak Sprawy 1716/2025

Umowa Nr ....... /7./2025

zawarta w dniu ..................... r. w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr 1716/2025
pomiedzy ,,Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o., 19-300 Elk, ul. Baranki 24 Sad Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS 0000026179 NIP 848 16-30-309
Kapital zakladowy: 22 242 000,00 PLN - reprezentowang przez:

1) Bozene Szelagowska — Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym.

1 S

Tozsamos¢ zweryfikowana na podstawie KRS i/lub pelnomocnictwa.

zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawcag
zwanymi w dalszej czesci umowy tacznie Stronami
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Wylonienie Wykonawcy 1 zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru najkorzystniejszej oferty
W postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji nr 1716/2025 zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
7 2024 r. poz. 1320) na ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie budynku wraz z wyposazeniem i infrastruktura techniczna, z przeznaczeniem na opieke
dlugoterminowa” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci: Komponent D
., Efektywnos¢, dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,,Rozwoj opieki diugoterminowej
poprzez modernizacje infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym” Znak Sprawy 1716/2025,
0 nastepujacej tresci:

§2
Przedmiot zamoéwienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy sg ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozwdj infrastruktury szpitala ,,Pro-
Medica” w Elku Sp. z o.0. poprzez budowe budynku wraz z wyposazeniem i infrastrukturg
techniczna, z przeznaczeniem na opieke dlugoterminowa” realizowanego w ramach Krajowego Planu
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Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci: Komponent D ,, Efektywnosé¢, dostepnosé i jakos¢ systemu ochrony
zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,, Rozwoj opieki diugoterminowej poprzez modernizacje infrastruktury
podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym” na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia /SWZ/ 1 jej zalacznikach w tym szczego6lnosci zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do SWZ — Opis
przedmiotu zamowienia oraz Zatacznikiem Nr 10 do SWZ - Dokumentacja postgpowania na roboty
budowlane do objecia przedmiotowym nadzorem, ktore wraz z oferta Wykonawcy stanowia integralne
zatgczniki do umowy.
Zakacznik Nr 10 do SWZ, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kompletng dokumentacje
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduyj
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozwoj infrastruktury szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0. poprzez
budowe budynku wraz z wyposazeniem i infrastrukturg techniczna, z przeznaczeniem na opieke
dlugoterminowa” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci:
Komponent D , Efektywno$¢, dostepnos¢ i jakos$¢ systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,,Rozwdj
opieki dlugoterminowej poprzez modernizacje infrastruktury podmiotéw leczniczych na poziomie
powiatowym” Znak sprawy 915/2025. Dokumenty te stanowig podstawe do wykonania robot budowlanych
w stosunku, do ktorych nadzor inwestorski bedzie petnit Wykonawca wyloniony w ramach niniejszego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w podziale na poszczegdlne specjalnosci:
1) Pakiet 1 - Inspektor nadzoru robo6t konstrukcyjno-budowlanych pekliacy jednocze$nie funkcje
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
2) Pakiet 2 - Inspektor nadzoru robét elektrycznych,
3) Pakiet 3 - Inspektor nadzoru robét sanitarnych,
4) Pakiet 4 - Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych.
Maksymalna warto$¢ nominalna zobowigzania Zamawiajacego* (z zastrzezeniem, Ze Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tylko za okres faktycznego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na zasadach i w terminach okreslonych § 5 i § 6 niniejszej
umowy) wWynosi:
1) Pakiet 1 - Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych pelniacy jednocze$nie funkcje
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: ...............cooeennini. ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... ztotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie:................... )

2) Pakiet 2 - Inspektor nadzoru robdt elektrycznych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: ...............ocovennel. ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... zlotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie..................... )

3) Pakiet 3 - Inspektor nadzoru robét sanitarnych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: .......................l ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... ztotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie:................... )

4) Pakiet 4 - Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: ...............oooeennini. ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... zlotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie:.................... )

* Maksymalna mozliwa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy do otrzymania w ramach realizacji niniejszej
umowy. Powyzsze wartosci zostang wyliczone i uzupetnione po otrzymaniu ofert, opublikowaniu informacji
o wyborze ofert najkorzystniejszych i przed zawarciem niniejszej umowy na ponizszych zasadach:
1-szym mozliwym terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przyjety do obliczen bedzie dzien jej
zawarcia wigcznie (wyznaczony i opublikowany w informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych).
Natomiast ostatnim mozliwym dniem jej realizacji przyjetym do obliczen bedzie ostatni dzien 15.06.2026 r.
wigcznie. Obliczenia, o ktorych mowa powyzej zostang dokonane na zasadach tozsamych z okreslonymi § 5
ust. 1-3 niniejszej umowy.
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4. Przez zawarcie lub wykonanie Umowy nie dochodzi do zawigzania stosunku pracy pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonawca nie jest podporzadkowany Zamawiajagcemu i nie wykonuje
prac pod jego kierunkiem.

5. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) bedzie pelitl obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz posiada uprawnienia budowlane do
nadzorowania:

a)

b)

d)

robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia rownowazne (Pakiet 1 - Inspektor nadzoru robot
konstrukcyjno-budowlanych)

robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia
rownowazne (Pakiet 2 - Inspektor nadzoru robét elektrycznych);

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub
odpowiadajace im wuprawnienia rownowazne (Pakiet 3 - Inspektor nadzoru robot
sanitarnych);

robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych (instalacji niskopradowych - teletechnicznych) bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia rownowazne (Pakiet 4 - Inspektor nadzoru robot
telekomunikacyjnych).

Uprawnienia i kwalifikacje, o ktorych mowa powyzej winne spelnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa w tym w szczeg6lnosci beda zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 418), zwang dalej ,,Ustawa prawo budowlane”. Kopia uprawnien oraz
kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego stanowi¢ begdzie
zataczniki do niniejszej umowy.

2) jest cztonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U z 2023 poz. 551).
posiada wazne ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem
umowy na sume¢ gwarancyjng ubezpieczenia w wysokosci co najmniej 2 000 000 zlotych (dwoch
milionéw zlotych) przez caly okres prowadzenia nadzoru prac a w przypadku wygasnigcia
ubezpieczenia Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni ubezpieczenie na kolejny okres,
obejmujace wystgpienie ewentualnych szkod wyniktych podczas wykonywania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kopia polisy wraz z dowodem oplacenia skladki stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy.

nadzor bedzie prowadzony przez:

3)

4)

a)

b)

Pakiet 1: .o (imie nazwisko, telefon kontaktowy, adres email)
Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych pelniacego jednoczesnie funkcje
Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane
odpowiednie do wykonywania nadzoru inwestorski€go NI ..........ccceeeveevieeverienieeneesneeneenns z dn.
......................... wydane przez  ........oceeevceeneeee. (RAzWa  wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego) W ZaKresi€ ........c.cccceeveeeerene (zakres i specjalnosé¢) oraz jest cztonkiem
............................................. (nazwa wiasciwej izby samorzqdu zawodowego) o numerze
ewidencyjnym ........cccccceeeevreevreenenennen.

Pakiet 2: .o (imie¢ nazwisko, telefon kontaktowy, adres email)
Inspektora nadzoru roboét elektrycznych, posiadajacego uprawnienia budowlane odpowiednie do
wykonywania nadzoru inwestorski€go NI ..........c.cceceveiercivecieerenciescieeiennns Z dn.
WYdane Przez .......ccccecveeevveeeereennns (nazwa wiasciwej izby samorzqdu zawodowego) w zakresie
.............................. (zakres i specjalnosc) oraz jest czionkiem ..........cccccccevveveevveneevennennn. (HAZWA
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego) 0 numerze ewidenCyjnym ..........cccceeeeeeerveeveennen

Pakiet 3: .o (imie nazwisko, telefon kontaktowy, adres email)
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Inspektora nadzoru robdt sanitarnych, posiadajgcego uprawnienia budowlane odpowiednie do

wykonywania nadzoru inwestorski€go NI ..........cccceceveverciieciierienivenireeriennns Z dn.
Wydane Przez .......ccccceceveeenveeneene (nazwa wiasciwej izby samorzqdu zawodowego) w zakresie
.............................. (zakres i specjalnosc) oraz jest czlonkiem .........cccccccevceevieneeneeieeneenn. (RAZWA
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego) 0 numerze ewidenCyjnym .........cccccecceervereeerveennen

d) Pakiet 4: .o (imie nazwisko, telefon kontaktowy, adres email)
Inspektora nadzoru robot telekomunikacyjnych, posiadajacego uprawnienia budowlane
odpowiednie do wykonywania nadzoru inwestorski€go NI ........c.ccceeeeeevirecerienceerieesnesneenns z dn.
......................... wydane przez  ........occeeeeceneeee. (RAzWa  wiasciwej izby samorzqdu
zawodowego) W ZaKIeSi€ ........cccevvreveenrnne. (zakres i specjalnos¢) oraz jest cztonkiem

............................................. (nazwa wiasciwej izby samorzqdu zawodowego) o numerze
eWidencyjnym ........ccoceveeveenueeneennen.

6. Roboty budowlane nad ktorymi bedzie prowadzony nadzér inwestorski to w szczegolnosci:

1))

2)

3)

4)

roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe, wznoszenia kompletnego budynku,
wykonania wykonczeniowych robot budowlanych, rekultywacji §rodowiska po wybudowaniu obiektu,
w tym w szczegblnosci: roboty ziemne, burzenia i rozbiorki, fundamenty, strop, $ciany nadziemia,
konstrukcja dachu z pokryciem, roboty murarskie i murowe, roboty izolacyjne, podtoza i posadzki,
tynki wewnetrzne, stolarka okienna i1 drzwiowa, roboty wykonczeniowe, elewacja, elementy
zewnetrzne, zagospodarowanie terenu (Pakiet 1);

instalacje sanitarne w zakresie gazow medycznych, wentylacji mechanicznej, wod-kan ic.o.,
w szczegodlnosci wykonanie: przylaczy, sieci oraz ww. instalacji w budynku (Pakiet 3);

instalacje elektryczne, w szczego6lnosci wykonanie: przylaczy, sieci oraz ww. instalacji w budynku
(Pakiet 2);

instalacje telekomunikacyjne, w szczeg6lnosci wykonanie: przylaczy, sieci oraz ww. instalacji
w budynku (Pakiet 4).

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Reprezentowanie inwestora na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

)

2)

3)

4)

5)

)

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowanych przy ich wykonywaniu
wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy,

sktadanie cotygodniowych raportow przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
z postepu robdt budowlanych, zaistniatych probleméw technicznych i propozycji ich rozwigzania na
rgce Zamawiajacego. Raport bedzie sporzadzony i wyslany przez Wykonawce droga elektroniczng na
adres e-mail Zamawiajacego: inwestycje@promedica.elk.pl w kazdy poniedzialek za poprzedni
tydzien;

petienie funkcji koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (dotyczy Pakietu 1).

Zgodnie z niniejszg Umowa Wykonawca uprawniony jest do:

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, dotyczacego: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentoéw potwierdzajacych zastosowanie przy
wykonywaniu robdt budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, a takze
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informacji i dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzagdzen technicznych;

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é
z projektem lub pozwoleniem na budowe wydawania osobie kierujacej robotami budowlanymi polecen
usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen.

Obowiazki Inspektora Nadzoru na etapie prowadzenia robot budowlanych ( w cenie przedmiotu umowy):

1) Reprezentowanie Zamawiajgcego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot z dokumentacja projektowa, w szczegdlnosci z projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt oraz wbudowanych
(zastosowanych) materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierska.

3) Przeprowadzanie biezacej kontroli robot budowlanych w czestotliwo$ci zapewniajacej skuteczny
nadzor oraz potrzeby Zamawiajacego i wykonawcy robot, jednak nie rzadziej niz:

a) Trzy razy w tygodniu — dotyczy Inspektora nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych oraz
Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego (Pakiet 1);

b) Dwa razy w tygodniu — dotyczy Inspektora nadzoru robot elektrycznych (Pakiet 2), sanitarnych
(Pakiet 3) oraz telekomunikacyjnych (Pakiet 4).

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robot i wymagan Zamawiajacego.

5) W razie pilnej koniecznosci Inspektor Nadzoru zobowigzany jest stawi¢ si¢ na placu budowy bez
zbednej zwtoki.

6) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajacy terminowos$¢ dokonywanych odbiorow robot i prob
technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania op6znien w realizacji.

7) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy, przepisOw p.poz i utrzymania
porzadku.

8) Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodne
z wymaganiami Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg i niezwtoczne zawiadomienie
Zamawiajacego o tym fakcie.

9) Kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika robot.

10) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia wynikow
badan dotyczacych prowadzonych robot budowlanych.

11) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownikow robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe.

12) W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamia wlasciwy organ nadzoru budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i1 ochrony
srodowiska a takze o razacych nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych.

13) Reprezentowanie Zamawiajagcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych.

14) Zatwierdzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, materialow 1 urzadzen przewidzianych do
zastosowania przez wykonawce robot budowlanych, zgodnych z umowa i dokumentacjg projektows.

15) Kontrola dokumentow jakosci, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, certyfikatow,
protokotow badan, protokolow pomiardw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania
materiatlow wadliwych Iub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Ocena ich zgodnos$ci
z dokumentacja projektowa a w przypadku zastosowania przez wykonawce robot materiatow
i urzadzen réwnowaznych ocena ich rownowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji technicznej.
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Po zakonczeniu robot przekazanie Zamawiajgcemu powyzszych dokumentow.

16) Udzial w naradach dotyczacych postepu robdt, w ktorych uczestniczg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych stron oraz sporzadzenie protokotéw z tych narad
1 przekazywanie ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy.

17) Egzekwowanie ustalen z narad.

18) Monitorowanie postgpu robot pod wzgledem technicznym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie
ich zaawansowania i obowigzujacym harmonogramem realizacji prac i udzielanie wszystkich
niezbednych informacji w tym zakresie.

19) Zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robot i przekazanie jej
Zamawiajacemu.

20) Nadzorowanie przeprowadzonych prob i rozruchow oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych
przez Wykonawce robot budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ulatwienia przekazania
Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji.

21) Dokonywanie bez zbednej zwloki odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i dokumentowanie tych czynnosci.

22) Sprawdzanie wykonanych roboét i powiadomienia Wykonawcy robot o wykrytych wadach, okreslenie
zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych.

23) Sporzadzenie pisemnego poswiadczenia o usuni¢ciu wad przez Wykonawce robot.

24) Poswiadczenie terminu zakonczeniu robot.

25) Sprawdzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow 1 innych
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot.

26) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych.

27) Doradzania Zamawiajacemu w zakresie roszczen i sporéw z Wykonawca robot oraz w zakresie
problemow mogacych si¢ pojawia¢ podczas prowadzenia robot budowlanych.

28) Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz rozbieznoSciach
migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy.

Obowiazki Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego ( w cenie przedmiotu umowy):

1) Pekienie funkcji Koordynatora zespotu Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

2) Reprezentowanie zespotu Inspektorow nadzoru inwestorskiego przed Zamawiajacym. Bezposrednia
komunikacja z Zamawiajacym w imieniu pozostalych Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

3) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa budowy, zwigzanymi z nig decyzjami i uzgodnieniami oraz
z trescig Umowy pomiedzy Zamawiajacym - inwestorem a Wykonawcg Robdt Budowlanych (dale;j:
WRB).

4) Udzial w protokolarnym przekazaniu placu budowy WRB oraz wykonanie oglgdzin przekazywanego
terenu budowy, wraz z przygotowaniem dokumentacji fotograficzne;.

5) Skfadanie cotygodniowych raportow przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
z postepu robot budowlanych, zaistnialych problemow technicznych i propozycji ich rozwigzania na
rece Zamawiajacego. Raport bedzie sporzadzony i wystany przez Wykonawce droga elektroniczng na
adres e-mail Zamawiajacego: inwestycje@promedica.elk.pl w kazdy poniedziatek za poprzedni
tydzien;

6) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora co najmniej raz w kazdym tygodniu Narad
Koordynacyjnych, sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a nastgpnie
przekazywanie w formie elektronicznej notatek do Zamawiajacego oraz uczestnikoOw spotkania
w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania.

7) Organizowanie i prowadzenie narad i1 spotkan dodatkowych, w przypadku =zaistnienia takiej
koniecznosci oraz sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami, a takze dystrybucja
notatek do Zamawiajacego i uczestnikow spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania.
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8) Stawiennictwo w siedzibie Zamawiajagcego lub na terenic budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, najpozniej nastgpnego dnia roboczego od otrzymania wezwania.

9) Egzekwowanie od WRB i uczestnikow spotkan ustalen i terminéw zawartych w notatkach ze spotkan
1 narad.

10) Dopilnowanie powiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz gestorow
sieci o terminie rozpoczecia robot, z zalaczeniem o$wiadczen kierownika budowy i1 inspektoréw
nadzoru, potwierdzajacym przyjecie obowigzkow na budowie.

11) Koordynowanie zespotu Inspektorow nadzoru inwestorskiego ze wszystkich branz oraz zapewnienie
ciaglego i skutecznego nadzoru nad wykonywang inwestycja.

12) Kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i1 dokonywanie w nim wpisOw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla procesu budowlanego oraz ceny
kontraktowe;.

13) Weryfikacja, opiniowanie 1 przedlozenie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu zweryfikowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz jego zmian wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o jego
zgodnosci z Umowa z WRB.

14) Weryfikacja 1 nadzéor w imieniu Zamawiajacego prawidlowosci i aktualno$ci uprawnien oraz
przynalezno$ci do izby samorzadu zawodowego osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
ramach inwestycji.

15) Koordynacja i ocena wszystkich czynno$ci wykonywanych na terenie budowy w oparciu o docelowe
zadania wyznaczone przez Zamawiajacego dotyczace czasu, kosztow, jakosci.

16) Kontrola zgodnosci realizacji robot i dostaw z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz
z pozwoleniem na budowg, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.

17) Koordynacja robot poszczegoélnych branz.

18) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakosci robot, zastosowania
technologii oraz jako$ci materiatow zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja budowy,
wiedzg inzynierska.

19) Biezaca wspolpraca z Zamawiajacym, wykonawcami oraz wszystkimi przedstawicielami
Zamawiajacego w zakresie prawidlowej realizacji zadania inwestycyjnego.

20) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagajacych wykonania dokumentacji projektowe;j
oraz zgloszenia robdt budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe wspolpraca w imieniu
Zamawiajacego z wykonawca dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiajagcemu w ztozeniu
zgloszenia robot budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowe.

21) Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB plandw organizacji robot, planu BIOZ, Instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot.

22) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu i zyciu ludzi lub niezgodnie
z obowiazujacg dokumentacja projektowa i niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o tym fakcie.

23) Wydawanie poleceni odno$nie wykonania robot w przypadku wystapienia sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu na terenie budowy.

24) Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na terenie inwestycji,
w tym w szczegoblnosci koordynacji robot wykonywanych przez WRB.

25) Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.

26) Weryfikacja dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, itd. w celu uniknigcia uzycia
materialtow wadliwych lub nie majacych wymaganych certyfikatow; kontrolowanie dokumentow
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku
materialow zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja 1 pisemne potwierdzenie
przekazane do Zamawiajgcego spelnienia warunku rownowaznosci zgodnie z przepisami prawa.
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27) Sporzadzanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowadzenia nadzoru nad robotami
budowlanymi i montazowymi, obj¢tych przedmiotem niniejszej umowy.

28) Powiadamianie WRB i Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu koniecznych do
wykonania prac naprawczych w celu usuniecia wykrytych wad/usterek w robotach.

29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunigtych wad/usterek.

30) Pisemne opiniowanie wystgpien / wnioskéw WRB wraz z pisemng analiza skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Umowy i Zamawiajacego;

31) Wydawanie kierownikowi budowy WRB lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobé6w budowlanych
oraz urzadzen technicznych, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby
wywola¢ zagrozenie badz spowodowac niezgodno$¢ ze sztuka budowlang, projektem lub pozwoleniem
na budowe.

32) Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych lub
dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych zakwestionowanych
przez Inspektora nadzoru danej branzy oraz potwierdzenie tych czynnosci wpisem do Dziennika
Budowy.

33) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce na etapie realizacji
Umowy wraz z opracowaniem pisemnej opinii, odnoszacej si¢ do zgodnosci dokumentow lub jej braku
Z postanowieniami umowy, przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
przekazywaniu ich do Zamawiajacego w terminie 3 dni od ich powstania.

34) Powiadamianie Zamawiajgcego o rozbieznoSciach migedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem
faktycznym niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu.

35) Reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli nadzoru budowlanego Iub innego organu
kontrolujacego, w szczegolnosci Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej,
w tym takze w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie.

36) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt, wiaczajac w to roboty tymczasowe,
zaproponowane przez WRB.

37) Rekomendowanie Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robot nieujetych w Umowie z WRB lub
opiniowanie ich w sposéb negatywny — wraz z pisemnym wskazaniem Zamawiajgcemu
szczegotowego uzasadnienia oraz podstawy prawne;.

38) Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskoéw o wykonanie zaméwien dodatkowych, robot
dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robét (zmniejszenia zakresu robot), zamowien podobnych,
aneksow do umowy, protokotow koniecznosci, kosztorysu inwestorskiego, bezzwloczne
powiadamianie o wystapieniu koniecznosci wykonania robot tego typu.

39) Sporzadzanie w S$cistym porozumieniu z Zamawiajagcym protokotdéw konieczno$ci wraz
z uzasadnieniem koniecznosci wykonania lub zaniechania robot, uczestnictwo w negocjacjach z WRB.

40) W przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych sprawdzanie kosztoryséw réznicowych wnoszenie
ewentualnych uwag oraz ich zatwierdzanie.

41) Koordynacja realizacji zaméwien i robot dodatkowych, zamiennych, zamowien podobnych
dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku roboét podstawowych.

42) Weryfikacja raportow zaawansowania Robot przedktadanych przez WRB.

43) Weryfikacja Protokoldw czesciowych przedktadanych przez WRB, ich akceptacja lub odmowa
akceptacji z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ich otrzymania.

44) Udzial w koncowym odbiorze robot objetych umowa.

45) Udziat w Zwrocie Placu Budowy.

46) Analiza i weryfikacja przedstawianych przez WRB projektow umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami. Przedstawienie Zamawiajgcemu w formie pisemnej zastrzezen do tresci
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przedstawionych uméw lub rekomendacji do ich podpisania w terminie do 3 dni roboczych od ich
otrzymania.

47) Analiza i weryfikacja podpisanych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
Przygotowywanie ewentualnych pisemnych sprzeciwdéw do przedtozonych uméw w terminie do 3 dni
roboczych od ich otrzymania.

48) Koordynator zobowiazany jest do sporzadzania Sprawozdan Kwartalnych z realizacji inwestycji:

a)

Sprawozdanie Kwartalne z realizacji inwestycji nalezy przekazywac cyklicznie do Zmawiajacego
do 10 dnia kazdego miesigca po kwartale za ktory sporzadzane jest sprawozdanie. Sprawozdania te
beda zawieraly informacje istotne z punktu widzenia Zamawiajacego i Wykonawcy, opisujace
zarowno czynnosci wykonane w danym okresie przez zespdt Wykonawcy, jak i czynnosci
wykonane przez WRB. Sprawozdania Kwartalne podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Sprawozdania Kwartalne beda sporzadzane narastajaco, tj. w sprawozdaniu za kolejny okres
sprawozdawczy musza by¢ zawarte informacje ze sprawozdan dotyczacych wczesniejszych
okres6w sprawozdawczych

Sprawozdania Kwartalne beda zawieraty informacje o stanie zaawansowania rzeczowego prac
oraz robot. Przy czym Sprawozdanie Kwartalne musi wyczerpujaco okresla¢ realizacje prac oraz
rob6t w danym okresie sprawozdawczym w poszczegdlnych branzach. Sprawozdanie bedzie
zawieralo jednoznaczne stwierdzenie, czy dotychczasowe prace zostaly wykonane zgodnie z SWZ,
pozwoleniem na budowe, projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak roéwniez
ewentualne uwagi o niezgodnos$ciach wykonywanych prac z dokumentacja. Sprawozdanie opisowe
musi zawiera¢ m.in.: odchylenia w stosunku do pierwotnego harmonogramu realizacji robot
budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy réwniez poda¢ liczbe i terminy zmian
harmonogramoéw, dokladne opisanie przyczyn powstatych odchylen, podjgte kroki zaradcze w
stosunku do wynikajacych probleméw, informacje na temat wpltywu powstatych trudnosci na
termin realizacji inwestycji. Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie zawarta informacja o
dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach, mogacych wptywaé na terminowos¢ lub jakos¢
realizacji prac.

d) Sprawozdania Kwartalne beda zawiera¢ minimum: nr sprawozdania, date sporzadzenia, nazwe

zadania inwestycyjnego, nr Umowy oraz nr umowy z WRB, okres za jaki sprawozdanie zostato
sporzadzone, stan zaawansowania robot budowlanych, w tym: zakres rzeczowy wykonanych robot
oraz przedstawienie postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej, opis
wykonanych robdt i ich postepu wraz z dokumentacjg fotograficzng, opis opdznien wraz z
podaniem przyczyny ich wystgpienia, opis powstatych problemow oraz dziatan podjetych w celu
ich usunigcia, zakres prac zgloszonych do odbioru, zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajacego, potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych
certyfikacji i testow urzadzen, jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez
Zamawiajacego, a w przypadku rekomendacji negatywnej — uzasadnienie i podanie szczegdtowych
powodow; zidentyfikowane ryzyka i zagrozenia w tym: opis powstatych ryzyk i zagrozen oraz
rekomendacje dzialan zapobiegawczych, zestawienie zawartych 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umow podwykonawczych, zalaczniki, w tym minimum: dokumentacjg
fotograficzng (datowang) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (utrwalong na no$niku CD
dotaczonym do raportu), kserokopie sporzadzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokotow (w
tym z narad technicznych) oraz notatek, kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, kopie
certyfikatow, protokolow z prob i badan, listy obecnosci

49) Koordynator zobowigzany jest do sporzadzenia Sprawozdania Koncowego z realizacji Zadania
Inwestycyjnego:
a) Koordynator zobowigzany jest do sporzadzenia po odbiorze koncowym robot, nad ktoérymi

sprawuje nadzor w ramach Zamowienia, Sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji, ktory
obejmie informacje z wykonania Umowa z WRB.
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b) Sprawozdanie bedzie zawiera¢ minimum:

1) podsumowanie przebiegu inwestycji  (podsumowanie  Sprawozdan Kwartalnych)
1 wnioski/zalecenia na przyszle realizacje,

2) Kopie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3) Protokot przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletnosci,

4) Rozliczenie umowy z WRB 1 podwykonawcami (koncowe sprawozdanie finansowe)
z uwzglednieniem naliczonych kar umownych,

5) Zalaczniki: kopie protokolow z przeprowadzonych prob i odbiorow technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i innych materiatow i urzadzef, oraz przeprowadzonych testach,
rozruchach i przegladach, itp., kopia protokolu odbioru koncowego robdt objetych umowa,
korespondencja w wersji uporzadkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na no$niku CD.

6) Ponadto Wykonawca dotaczy do raportu oryginaty dokumentéw wraz z oswiadczeniem, ze
wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawcoéw zostato rozliczone w ramach danego
zadania inwestycyjnego, dokumentacje fotograficzna.

c) Raport odbioru robot, w tym na dzien rozwigzania (w tym wypowiedzenia, odstgpienia)
zawieszenia umowy z Wykonawca lub umowy z WRB obejmujacy:

1) inwentaryzacj¢ zrealizowanych robot, dostarczonych na plac budowy materialow, urzadzen
oraz maszyn,

2) informacje o koniecznych czynno$ciach niezbednych do zabezpieczenia placu budowy oraz
znajdujacych sie na nim materiatoéw, urzadzen oraz wyposazenia,

3) wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentow,

4) protokot przekazania placu budowy Zamawiajacemu,

5) informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umowy z WRB,

50) Wspomaganie Zamawiajacego w  prowadzeniu rozliczen zwigzanych z nalezno$ciami
Podwykonawcow, Ustugodawcow i Dostawcow Wykonawcy Robot, w przypadku gdyby naleznos$ci
tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce Robdt uregulowane w terminie.

51) Zapewnienie na swdj koszt zastepcy dla osoby pelniacej obowigzki Koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (wskazanej w §2 ust. 5 pkt 4) ppkt a niniejszej umowy), posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane — nie gorsze niz osoba wskazana w ofercie. O ustanowieniu
zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego. Ustanowienie zastgpcy moze nastapi¢ wylacznie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego, jednak nie wymaga aneksowania umowy. Warunkiem
koniecznym zgody Zamawiajacego jest wykazanie przez Wykonawce, ze zastgpujaca osoba posiada
odpowiednie uprawnienia budowlane nie gorsze niz osoby wskazane w ofercie.

52) Postugiwanie si¢ biegle jezykiem polskim w mowie i pismie. W przypadku osoby obcojezycznej
Wykonawca na swoj koszt zapewnia ttumacza z jezyka obcego na jezyk polski.

53) Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego begdzie obecny na placu budowy i/lub w siedzibie
Zamawiajacego w kazdym dniu wykonywania rob6t budowlanych, w okresie do dnia zakonczenia
robot budowlanych potwierdzonych protokotem odbioru koncowego robdt bez uwag. Ilos¢
zadeklarowanych wizyt bedzie weryfikowana przez Zamawiajagcego poprzez analize wpisOw
w dzienniku budowy i wizyt w siedzibie Zamawiajacego. Brak przedmiotowego wpisu bedzie
traktowany jako brak obecnos$ci na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego.

54) Brak obecnosci na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego, uwazany bedzie za
usprawiedliwiony tylko w sytuacji, gdy brak konieczno$ci obecnosci wynika¢ bedzie z informacji
uzyskanej przez Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy robot
budowlanych w zwigzku z nieprowadzeniem robot w danym tygodniu.

55) W przypadku gdy roboty budowlane w danym tygodniu trwajag 3 dni lub mniej, Koordynator
inspektor6w nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy i/lub
w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej 1 raz przez 2 dni.

5. Obowiazki Inspektora Nadzoru i Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego zwigzane z odbiorem
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obiektu i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:

1) Przeprowadzenie kontroli przed odbiorem koncowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych
brakujacych dokumentow, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie z umowa przez wykonawce robot.

2) Po zakonczeniu robot Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy
o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu budowy.

3) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenia
jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowana budowa w formie ustalonej
z Zamawiajacym.

4) Wspotdzialanie z Wykonawca robdt i Zamawiajacym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

5) Udziat w odbiorach koncowych nadzorowanych rob6t budowlanych.

6) Udzial w pieciu przegladach gwarancyjnych i jednym przegladzie pogwarancyjnym, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego

Obowiazki Inspektora Nadzoru 1 Koordynatora inspektor6w nadzoru inwestorskiego zwigzane

z rozliczeniem robot budowlanych.

1) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku wykonania danego etapu (zaplanowano osiem
etapow) realizacji inwestycji oraz jej zakonczenia (odbidor koncowy) lub okres§lenie stopnia
zaawansowanych prac i ich rozliczenie w przypadku wypowiedzenia umowy z Wykonawca robot.

2) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robot (wzgledem etapdéw, na ktore podzielone jest
rozliczenie inwestycji objetej nadzorem inwestorskim).

Wykonawca czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1-5, wykona w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § Sust. 1.

Wykonawca begdzie nadzorowat roboty budowlane w takich odstgpach czasu, aby byta zapewniona ciaglos¢

nadzoru inwestorskiego, nie rzadziej jednak niz trzy razy w tygodniu (Pakiet 1) lub dwa razy w tygodniu

(Pakiet 2, 3 i 4) oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy, nie pdzniej niz do 48

godzin od ustalonego sposobu powiadomienia.

Wykonawca w cenie przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do uczestniczenia 1 x w roku w przegladach

gwarancyjnych i przegladzie pogwarancyjnym robot budowlanych, w okresie trwania rgkojmi za wady

i gwarancji, a takze przy rozpatrywaniu reklamacji. Okres trwania rekojmi i gwarancji wynosi 60 miesiccy

od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robo6t zgodnie z umowa o roboty

budowlane.

Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania czynno$ci o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego

paragrafu z nalezyta starannosciag w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajace w szczegélnosci

z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z obowiazujacymi standardami, zasadami sztuki oraz

etyka zawodowa.

Inspektor nadzoru nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢

Zamawiajacego na straty finansowe i materialne. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze

sposobem realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce robot.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajacego.

§4

Zobowigzania Zamawiajacego
W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) wspodldziatania w celu uzyskania przedmiotu Umowy spetniajacego cele okreslone w Umowie;
2) nieodplatnego udostepnienia Wykonawcy posiadanych danych, materialow, opracowan i ekspertyz

potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy;

3) umozliwienia Wykonawcy wstepu na teren obiektu objetego przedmiotem Umowy;
4) uczestnictwa w naradach o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 16),
5) udostgpnienia dziennika budowy,

Strona 11 z 20



gy TR accposplta SO e
=_- ODBUDOWY - Poiska NextGenerationEU

¥l Ministerstwo
Zdrowia

6) przystapienia do odbioréw czgsciowych i koncowego przedmiotu Umowy,

7) powiadomienia Inspektora o planowanych przegladach w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi
o ktorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 6) w terminie na co najmniej 5 dni roboczych liczonych od dnia
planowanego przegladu.

Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania si¢ na piSmie o zaistniatych

przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowiazan w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§5
Warunki platnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe Inspektora Nadzoru z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy za kazdy
miesigc prac, z zastrzezeniem ust. 2, zgodnie z przyjeta oferta stanowiaca zalacznik do niniejszej umowy
ustala si¢ na kwote:
1) Pakiet 1 - Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych pelnigcy jednoczesnie funkcje
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: ...............cooeenniai. ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... zlotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie..................... )

2) Pakiet 2 - Inspektor nadzoru robét elektrycznych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: .......................l ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... ztotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie:.................... )

3) Pakiet 3 - Inspektor nadzoru robo6t sanitarnych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: ...............cooeennini. ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... ztotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie..................... )

4) Pakiet 4 - Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych:
a) wartos¢ netto: .................... ztotych (stownie: .......................l ztotych netto)
b) podatek VAT w kwocie: .................... ztotych, przy stawce ....... %,
¢) cena brutto: ............. ztotych (stownie:................... )

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy i tym samym uprawniony bedzie do
naliczania wynagrodzenia poczawszy od dnia zgloszenia gotowosci do rozpoczecia prac dokonanego przez
Wykonawceg realizujgcego zadanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy (przewidywany okres
zgloszenia gotowosci, o ktorym mowa powyzej to czerwiec/sierpien 2025 r.)

W przypadku, gdy w danym miesigcu rozliczeniowym wynagrodzenie Inspektora obejmie niepelny
miesiac, wowczas Inspektorowi nalezne jest wynagrodzenie stanowiace iloczyn stawki za kazdy dzien
petnienia nadzoru i ilosci dni faktycznego jego wykonania. Stawka dzienna nadzoru inwestorskiego
stanowi iloraz pomigdzy stawka miesigczng Inspektora a liczbg 30, zgodnie z zapisami art. 114 Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2024 poz. 1061 ze zm.) okreslajagcego sposob liczenia
dni w stosunku do jednego miesigca.

Zaptata wynagrodzenia za nadzor inwestorski bedzie realizowana na podstawie prawidlowo wystawionych
faktur po kazdym zakonczonym miesigcu zrealizowanego przedmiotu umowy oraz na podstawie jednej
faktury konicowej, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie ptatnosci 30 dni.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej (ostatniej faktury wystawionej przez Wykonawce¢ w ramach
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy) jest podpisanie protokotu odbioru koncowego robot
w ramach zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedng dokumentacje zwigzang z wykonywaniem nadzoru
inwestorskiego w ramach niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur jest nalezyte wykonanie
obowiagzkéw Wykonawcey wynikajacych z niniejszej Umowy.
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Zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur VAT nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie przelewu
wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na fakturach.

Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby
trzecie bez zgody drugiej strony.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien, w ktorym kwota zobowigzania obcigzyta rachunek
bankowy Zamawiajacego.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Zawiera ono wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, obejmuje takze wszelkie elementy
zamdwienia nie wymienione szczegdtowo a niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§6
Termin i warunki realizacji

Wykonawca przedmiot niniejszej umowy zobowiazany jest wykonywa¢ maksymalnie przez okres

12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, ale nie dluzej niz do dnia 15.06.2026 r.*, z zastrzezeniem, ze od

dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do gotowosci do przystapienia do jej

realizacji, gdyz faktyczne rozpoczgcie przystapienia do realizacji ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego
bedacej przedmiotem niniejszej umowy nastapi od dnia, w ktorym zgloszenia gotowosci do rozpoczgcia
prac dokona Wykonawca realizujacy zadanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 (przewidywany okres zgloszenia

gotowosci, o ktorej mowa powyzej to czerwiec-sierpien 2025 r.)

1) *Termin ten podyktowany jest koncowym rozliczeniem finansowym projektu oraz jest maksymalnym
terminem na wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim. Data
15.06.2026 . jest ostateczng datg podpisania protokotu odbioru koncowego zadania, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 (dotyczy sytuacji, w ktorej termin 13 miesiecy od daty zawarcia umowy z Wykonawcq
realizujgcym roboty budowlane objete przedmiotowym nadzorem przypadnie na okres po
15.06.2026 1),

2) faktycznie rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy, za ktory Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
nastapi w sytuacji i w dniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i ptatne bedzie na zasadach
okreslonych § 5 niniejszej umowy.

Czas realizacji umowy obejmuje caly okres trwania robot budowlanych oraz gwarancji udzielonej przez

Wykonawce robot budowlanych, tzn. czynnosci nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (gwarancja liczona

jest od daty konicowego odbioru przedmiotu zamowienia na realizacj¢ robot budowlanych).

Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrocony stosownie do czasu wykonania robot

budowlanych, w tym réwniez robdt dodatkowych.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji nadzorowanej inwestycji, Wykonawca peli¢ bedzie swoja

funkcje az do zakonczenia zadania, potwierdzonego podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy i tym samym zakonczenie $wiadczenia ushug inspektora

nadzoru inwestorskiego nastapi w dniu podpisania protokolarnego odbioru koncowego robdt budowlanych

objetych przedmiotowym nadzorem, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,

Ustala si¢, iz miejscem wykonywania robot budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu jest

teren Zamawiajacego umiejscowiony przy ul. Baranki 24, 19-300 Etk

Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy oraz do kontaktow z Wykonawca:

1) Kierownik Dziatu Inwestycji i Utrzymania Obiektow - Marta Klimowicz nr. tel. 87 621-96-23, e-mail:
klimowicz.m@szpital.elk.pl oraz w przypadku nieobecnosci:

2) Z-ca Kierownika Dziatu Inwestycji i Utrzymania Obiektow - Tomasz Kuznicki nr. tel. 87 621-96-33,
e-mail: kuznicki.t@szpital.elk.pl

3) Wykonawca upowaznia do kontaktow z Zamawiajgcym w sprawach realizacji umowy .................... , nr
115 PR ,e-mail: oo,
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§7
Kary umowne

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za
rozwigzanie Umowy przez Strony z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kary z tego tytutu wygasaja roszczenia Zamawiajacego
do naliczenia kar umownych z innych tytutow;

2) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia polegajacego na niedotrzymaniu wymaganych terminow
wizytowania i nadzorowania robot budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy;

3) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy (innego niz o ktérym mowa w pkt 1-3 i 5 niniejszego
paragrafu);

4) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej mowy za kazdy dzien
zwloki w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot budowlanych (dotyczy zarowno odbiorow
czesciowych jak i koncowych)

5) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, tj. za kazdy dzien zwtoki w przypadku
braku zmiany wysokosci wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom, na zasadach
i w zakresie okreslonym w §10 ust. 1 pkt 3) ppkt b) lit. (h),

6) w wysokosci 200,00 zt za kazda nieobecnos$¢ Inspektora Nadzoru na wyznaczonych naradach budowy
i spotkaniach roboczych;

7) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek dokonania zastepstwa osob, o ktorym mowa
w §3 ust. 4 pkt 51 niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego;

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie przez Wykonawceg kar umownych z przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia umownego.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwiazku z realizacja umowy przez

Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1

niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonywac potracen niezaptaconych kar umownych oraz innych zobowigzan

Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub poprzez ztozenie pisemnego

o$wiadczenia o ich potraceniu z przystugujacego Wykonawcy, na podstawie przedlozonej przez niego

faktury, wynagrodzenia.

§8
Rozwigzanie umowy
Strony moga rozwigza¢ umowe w kazdym czasie na mocy porozumienia stron.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy po uprzednim pisemnym jej wypowiedzeniu
w terminie 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢
z warunkéw umownych, a w szczeg6lnosci, gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy,
2) wykonany przedmiot umowy jest niezgodny z okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia,
3) Wykonawca narusza termin rozpoczecia wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 6
ust. 1.

W przypadkach wskazanych w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na
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nalezyte wykonanie zobowigzania, po uplywie ktoérego uprawniony bedzie zlozyé os$wiadczenie
0 T0ZWigzaniu umowy.

§9
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca

moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

W przypadku wystapienia razacych uchybien ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, stronom

przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z zastosowaniem kar umownych

zawartych w § 7 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym upomnieniu i ustaleniu terminu na
usunigcie wad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, jezeli

opOznienie (powstate z winy Wykonawcy) w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do

terminu okreslonego w § 6 ust. 1 wyniesie 14 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

1) wykonania przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zaméwienia,

2) innego rodzaju nienalezytego, zawinionego przez Wykonawceg, wykonania umowy.

3) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

4) stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca realizuje Umowe w sposob niezgodny z jej
zapisami, oferta Wykonawcy, lub niezgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa i nie
zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiajacego
w terminie okreslonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybien) mimo wezwania przez
Zamawiajacego do usunigcia wad (uchybien) w terminie okreslonym w wezwaniu. Obowigzku
wezwania do usunig¢cia uchybien nie stosuje si¢ w sytuacjach, w ktorych z uwagi na charakter danej
wady (uchybienia) nie mozna go usuna¢ lub wymagane bylo jego natychmiastowe usunigcie;

5) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajacego i uplywu wyznaczonego w tym wezwaniu
terminu, nadal narusza przepisy prawa powszechnie obowiazujacego lub postanowienia Umowy,

6) gdy faczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy osiggnie wysoko$¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§ Sust. 1,

7) gdy Wykonawca utraci uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy o ktorych mowa w § 2 ust. 5
niniejszej umowy.

W przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 2) i 3) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy

termin na nalezyte wykonanie zobowiazania, po uptywie ktorego uprawniony bedzie ztozy¢ oswiadczenie

o0 odstapieniu od Umowy.

Umowne prawo odstapienia przystuguje Zamawiajacemu w terminie kolejnych 7 dni od powzigcia przez

Zamawiajacego wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§ 10
Dopuszczalne zmiany umowy
Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 455 Pzp okresla nastgpujace okoliczno$ci, ktore moga powodowac
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1) zmiana terminu obowigzywania umowy oraz terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej
umowy mozliwa jest jedynie w przypadku przedtuzenia okresu kwalifikowalno$ci wydatkow umowy o
objecie wsparciem ze $rodkow planu rozwojowego Przedsiewziecia ,,Rozwoj infrastruktury szpitala
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,Pro-Medica” w Etku Sp. z o.0. poprzez budowe budynku wraz z wyposazeniem i infrastrukturg
techniczng, z przeznaczeniem na opieke diugoterminowq” realizowanego w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci: Komponent D ,, Efektywnos¢, dostgpnosé i jakosc systemu
ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,,Rozwoj opieki diugoterminowej poprzez modernizacje
infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym” 1 jednocze$nie z wystagpieniem jednej
z wskazanych ponizej okoliczno$ci:

a) okoliczno$ci spowodowane innymi przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy w szczegolnosci awariami, remontami, przebudowami droég dojazdowych,
blokadami granic oraz sitami natury,

b) okolicznosci spowodowane wystgpieniem sity wyzszej w rozumieniu przepisOw kodeksu
cywilnego, spowodowane wystapieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci,

c) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

W przypadku wystapienia powyzszych okolicznosci termin obowigzywania umowy oraz termin
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie moze
wykracza¢ poza uprzednio przedtuzony termin kwalifikowalnosci wydatkow, o ktorym mowa powyzej,
pomniejszony o 14 dni kalendarzowych.

2)

3)

pozostate zmiany:

a) zmiany w zakresie osoby przewidzianej do petienia nadzoru inwestorskiego, o ktérej mowa w § 2
ust. 5 niniejszej] umowy pod warunkiem, ze zaproponowana osoba bedzie posiadata nie nizsze
kwalifikacje niz osoba wskazana w umowie,

zmiany zwigzane z wynagrodzeniem:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za okres dtuzszy niz
wskazany w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji niniejszej umowy w
przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

b) Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (umowna klauzula waloryzacyjna)
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na
zasadach okreslonych ponize;j:

(a) waloryzacje wynagrodzenia stosuje si¢ wyltacznie do zakresu umowy wykonywanej po
uptywie petnych 6 miesiecy od rozpoczecia realizacji niniejszej umowy, a ewentualne kolejne
waloryzacje — po uplywie kolejnych pelnych 3 miesiecy;

(b) ustala si¢ procentowg zmian¢ wynagrodzenia w oparciu o komunikaty Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika zmian cen towarow i ustug konsumpcyjnych
publikowane przez Gtowny Urzad Statystyczny na stronie
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/. Weryfikacja zmiany wskaznika
wynagrodzenia nastapi poprzez porownanie wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych
oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
rozpoczgcia realizacji niniejszej umowy i wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogloszonego w miesigcu ztozenia wniosku o zmiange wynagrodzenia przez Wykonawce Iub
Zamawiajacego;

(c) wynagrodzenie za okres po 6 miesigcach od dnia rozpoczecia realizacji niniejszej umowy
w zakresie niewykonanym ulega zmianie (z zastrzezeniem dalszych postanowien), jezeli
zmiana procentowa ustalona zgodnie z punktem poprzedzajacym bedzie wigksza, jak 5%;

(d) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w punkcie poprzedzajagcym, nast¢puje odpowiednio
o wartos¢ przewyzszajaca 5% *(*w przypadku kazdej zmiany wskaznika ponad 5% zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowila polowe tego wskaznika - w ramach tzw.
proporcjonalnego  roztozenia ciezarow wzrostu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce
i Zamawiajgcego), z zastrzezeniem, ze maksymalny wzrost wynagrodzenia wykonawcy nie
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moze przekroczy¢ 10% warto$ci umownej oraz z zastrzezeniem pkt e)-f) ponizej.

(e) przez waloryzacj¢ wynagrodzenia rozumie si¢ jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie
wiecej, w jakim zmiana wskaznika GUS opisanego powyzej wptyneta na koszty Wykonawcy
przyjete w ofercie dla realizacji zamowienia.

f) waloryzacja wynagrodzenia nastgpuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod
warunkiem zlozenia takiego wniosku w toku realizacji Umowy. Waloryzacja wymaga
podpisania Aneksu do Umowy. Dla usunigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony postanawiaja,
ze waloryzacja wynagrodzenia nie przyshuguje za okres realizacji Umowy, ktory nie zostat
poprzedzony ztozeniem prawidlowego i kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji.

(g) w celu dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lno$ci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie
(wzrostowi lub obnizeniu) oraz wskazaniem dowodow potwierdzajacych zmiang wskaznika
cen towaréw i ustug konsumpcyjnych. Dowod zmiany wskaznika cen towarow i ustug
konsumpcyjnych moze stanowi¢ m.in. wydruk z oficjalnej strony GUS wykazujacej wskaznik
cen towardéw 1 ustug konsumpcyjnych z miesigca zawarcia umowy oraz z miesigca, w ktoérym
ztozony zostal wniosek o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

(h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zasadami okreslonymi
powyzej, zobowigzany jest do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

c¢) strony dopuszczajg zmiang umowy w zakresie podatku VAT z mocg obowigzuja od wejscia w zycie
nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowigzujgcego przy zachowaniu
niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastapi automatycznie co oznacza, ze nie
wymaga formy pisemnego aneksu do umowy,

Zmiana zapisOw umowy, moze by¢ inicjowana przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce z zachowaniem

formy pisemnej. Zadanie zmiany zapisow umowy winno zosta¢é udokumentowane wtasciwym

uzasadnieniem.

~

Wszelkie zmiany i uzupeklienia umowy, wymagaja pod rygorem niewazno$ci, formy pisemnego aneksu z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 3 lit. c).

Postanowienia umowy nie mogg ulec zmianie, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
nadzwyczajnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana umowy jest mozliwa tylko w zakresie okreslonym w ust. 1 1 wynikajacym z tresci art. 455 Pzp, tj.
w przypadku koniecznosci dokonania zmian tre§ci umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia
umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

W szczeg6lnosci nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Pzp (moga one zosta¢ dokonane w
drodze jednostronnego o$wiadczenia strony, ktorej danych zmiana dotyczy).

1) danych kontaktowych,

2) elementow formalnych umowy,

3) numeru rachunku bankowego.

§11
Zabezpieczenie umowy
Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % maksymalnej wartosci
nominalnej zobowigzania Zamawiajacego, O Stanowi .......c..cecceee.e. zt (stownie: .....cocoviiiiiiiniiee, ).
Wyliczenie wysokoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy winno by¢ oparte na zasadach obliczen
wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyliczenia 5% ceny brutto od maksymalnej
wartoSci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego.
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Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 450 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U. 2 2024 1. poz. 1320).

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§12
Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrocie ,,rozporzadzenia 2016/679”).
Dane przetwarzane sa w celu realizacji umowy i ich podanie w zakresie niezbednym do tego celu jest
konieczne. Dane nie sg przekazywane zadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani tez do panstw trzecich.
Odbiorcami danych moga by¢ jedynie osoby upowaznione do przetwarzania danych oraz uprawnione
podmioty przetwarzajace, wspotuczestniczace w realizacji uslug, na podstawie zawartych przez
administratora umow. Administrator zapewnia organizacyjne i techniczne $rodki bezpieczenstwa dla
zapewnienia ochrony danych na najwyzszym mozliwym poziomie. Dane sg przechowywane przez czas
niezbedny do realizacji umowy, oraz przez okres przedawnienia roszczen przystugujacych administratorowi
danych i w stosunku do niego. Osobom, ktorych dane dotycza, przystuguje prawo do wgladu w swoje dane,
prawo ich uzupetnienia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania
ich danych niezgodnie z przepisami.
Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0sob fizycznych -
zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia 2016/679, informuje, ze:
1) Administratorem danych osobowych przekazywanych w zwigzku z realizacja umowy jest
Zamawiajacy:
a) e-mail: iod@szpital.elk.pl
b) adres strony internetowe;j: https://promedica.elk.com.pl/2020/index.php/menu/rodo
2) Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowac poczta
elektroniczng na adres: iod@szpital.elk.pl
3) dane osobowe 0sob fizycznych przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
2016/679 w celu zwiazanym z realizacja niniejszej umowy,
4) odbiorcami danych osobowych o0séb fizycznych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa;
5) dane osobowe 0s06b fizycznych beda przechowywane:
a) w przypadku zamowien wspotinansowanych ze srodkéw UE przez okres, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia nr 1303/2013,
b)w zakresie okreslonym w przepisach o archiwizacji - do czasu przeprowadzania
archiwizacji dokumentacji;
6) obowiazek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezposrednio tych oséb dotyczacych
jest wymogiem zwigzanym z udziatem w postepowaniu Znak sprawy 1716/2025,
7) w odniesieniu do danych osobowych o0séb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporzadzenia 2016/679;
8) osoba fizyczna posiada:
a) prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych na podstawie art. 15 rozporzadzenia
2016/679;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporzadzenia
2016/679;
c¢)na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/679 prawo zadania od administratora
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych
mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
fizyczna uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy
rozporzadzenia 2016/679;

9) osobie fizycznej nie przystuguje:

a)w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporzadzenia 2016/679 prawo do usunigcia
danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 rozporzadzenia
2016/679;

¢) na podstawie art. 21 rozporzadzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych o0sob
fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 2016/679;

10) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od Administratora dostgpu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w rozporzadzeniu 2016/679 oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa,
z tym, ze skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupekienia danych osobowych nie moze
skutkowac¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z Pzp i przepisami innych ustaw;

11) w zwiazku z prawem dostepu do danych, w przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego;

12) tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora zamieszczona jest na stronie
Zamawiajacego pod adresem: https://promedica.elk.com.pl/2020/PDF/Klauzula_pacjenci.pdf

13) dane osobowe beda przetwarzane w celu: zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy
i podmioty, przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania;

14) dane niepozyskane bezposrednio od osdb, ktdrych dotycza, obejmujg w szczegolnosci nastepujace
kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych

czynnosci, dane wynikajace z umoéw o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrola
realizacji przez Wykonawcg obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace;
15) zrédlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej dane

dotycza jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu informacji zawierajacych dane osobowe
W rozumieniu rozporzadzenia 2016/679, kazdorazowo przedstawi¢ o§wiadczenie o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporzadzenia 2016/679 wobec 0s6b fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
rozporzadzenia 2016/679.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 nalezy przedstawia¢ Zamawiajagcemu kazdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang przedstawiciela Wykonawcy, osoby skierowanej przez Wykonawce
do kontaktu z Zamawiajagcym lub do realizacji przedmiotu zamowienia publicznego (umowy).
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dane osobowe beda przekazywane podczas podpisania
umowy oraz na etapie realizacji umowy, o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu i tresci
klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.
Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oswiadczy wypeknienie
obowigzku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie.
Jezeli z przepisow prawa lub umowy zawartej przez Zamawiajgcego obowigzek przechowywania
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dokumentacji postgpowania, dane osobowe 0s6b fizycznych bedg przechowywane przez ten okres.

Do przetwarzania danych osobowych oséb fizycznych w okresie, o ktorym mowa w ust. 3, stosuje si¢
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia 2016/679.

Dane osobowe objete niniejsza umowa i powstate w trakcie jej realizacji beda przechowywane przez okres
5 lat od dnia zakonczenia Umowy o objecie wsparciem ze $rodkoéw planu rozwojowego Przedsiewzigcia
»-Rozw@j infrastruktury szpitala ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z o0.0. poprzez budoweg budynku wraz
z wyposazeniem 1 infrastrukturg techniczna, z przeznaczeniem na opieke dtugoterminows” realizowanego
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci: Komponent D ,, Efektywnos¢,
dostepnosc¢ i jakosé systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 ,, Rozwdj opieki diugoterminowej poprzez
modernizacje infrastruktury podmiotow leczniczych na poziomie powiatowym” zwanej dalej ,,Umowa

0 objecie wsparcia w ramach KPO”. Umowa, o ktérej mowa powyzej zostala zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Skarbem Panstwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia, adres: Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP: 525-19-18-554, REGON: 000287987, zwanym dalej ,,Instytucja
Odpowiedzialng za realizacje Inwestycji lub 10I”.

Dane osobowe objete niniejszag umowa i powstate w trakcie jej realizacji moga by¢ przetwarzane przez
Instytucje uprawnione do ich przetwarzania na podstawie zawartej przez Zamawiajacego Umowy o objecie
wsparcia w ramach KPO, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy bedac w obowiazku
zrealizowania obowigzku informacyjnego z art. 14 RODO w imieniu Instytucji Koordynujacej (4. ministra
wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zadan, o ktorych mowa w art. 14le ust. 1 i 2 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) oraz w imieniu Instytucji Odpowiedzialnej za realizacje
Inwestycji, wobec 0sob, ktoérych dane udostgpni Instytucji Koordynujacej oraz Instytucji Odpowiedzialnej
za realizacje Inwestycji przekazuje klauzule informacyjna, ktora wskazana jest w Zalaczniku nr 4 do
niniejszej umowy.

Dostep do danych osobowych objetych niniejsza umowa 1 powstatych w trakcie jej realizacji moga mieé
takze instytucje kontrolujace badz organy prowadzace kontrole w zakresie udzielania zamowien
publicznych wymienione w art. 596 ustawy Pzp.

§ 13
Postanowienia ogdlne

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tychze ustaw.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
(w przypadku zawarcia umowy w formie papierowe;).
Integralng czescig umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Zalacznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia
3) Zafagcznik Nr 10 do SWZ - Dokumentacja postgpowania na roboty budowlane do objecia

przedmiotowym nadzorem
4) Klauzula obowigzku informacyjnego z art. 14 RODO.
5) Kopia uprawnien oraz kopia zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
6) Kopia polisy OC w zakresie wykonywanej dziatalnoéci wraz z dowodem optacenia sktadki
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