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zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

1) e TR
2)

lub:

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.)
na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Lotyn na dziatce nr 580/2
i Ciosaniec na dziatce nr 314” — cze$¢ Il Zamowienia.

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktédw wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
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. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw

przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wyboér
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty wykonawcze,

przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac

obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Przebudowe drog dojazdowych do gruntéw rolnych
w miejscowosciach Lotyniu na dziatce 580/2 i Ciosaniec na dziatce nr 314.

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub podmiot
sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy
jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub podmiotu petnigcego funkcje
Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz
wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego.
Realizacje obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.
Komisja odbioru — oznacza zespét oséb powotany przez Zamawiajgcego do celdéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkéw, o ktérych mowa
w §4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu
korncowego odbidr robdt rozpoczyna bieg terminu rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia.
Protokét ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w szczegélnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane
materiaty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiarédw i préob potwierdzajgcych jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz
z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne
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dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.

Odbiér Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czesci prac.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. W przypadku gdy bedzie to
konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réwniez przeprowadzone przez Wykonawce
szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu wykonanych prac objetych danym odbiorem
czesciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktorych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany
z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia
zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, a takie
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koncowym Strony muszg dokonaé prob
pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzagdzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane
bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego protokét ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczes$niej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub pofaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdére zasadniczo i w znaczgcy sposéb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatad.
Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu
ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w diuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wykonawca — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonanie przedmiotu umowy,
w tym réwniez konsorcjum reprezentowane przez lidera.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy obejmujacy
przebudowe drogi dojazdowej do gruntdw rolnych na dziatce nr 314 w Ciosancu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Okonek, miejscowosci Ciosaniec, obr. ewid. 0133 Ciosaniec.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowan
jednorodzinnych i gospodarskich oraz gruntéw rolnych. Droga posiada nawierzchnie piaszczystg z
domieszkg otoczaka, ktéra jest w ztym stanie technicznym z licznymi dziurami, zastoiskami wody
oraz odksztatceniami zaréwno w profilu podtuznym jak i poprzecznym co w znacznym stopniu
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utrudnia ruch pojazdéw samochodowych i pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie
powierzchniowo w przylegly teren. Droga jest przygotowana pod wykonanie nawierzchni
asfaltowej. Stan istniejgcy — podbudowa z gruzu mielonego ceglano-betonowego grubosci 15 cm
po zageszczeniu. Zaplanowano wykonanie poboczy w odrebnym opracowaniu.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji
warunkéw zamodwienia (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania przetargowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury), wytyczenia
planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej organizacji ruchu.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu najwiekszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg jak w ust. 3, warunkami w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane i w zwigzku z tym oswiadcza, iz zakres robdt okreslony w umowie i zatgcznikach
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania umowy.

§3
INTERPRETACIJA

Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw, okreslonych w § 2 ust. 3, nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie

uzupetniajgcy i uszczegdtawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie

mozna usungé¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:
1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) dokonanie odbioru wykonanych robét na warunkach ustalonych w Umowie,
6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi,
7) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wiasciwej organizacji,
zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania
robét budowlanych, wlasnym staraniem i na witasny koszt z uwzglednieniem wytycznych
Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzgdcami drég
(jezeli bedzie taka potrzeba).
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego lub
Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentéw, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie
bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace
oraz dbaé o ich stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz z przytaczeniem
wtasnym staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tgcznie
z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbiérka wszystkich drég
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen)
i przywrdcié teren do stanu pierwotnego,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu Umowy,

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

7) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

8) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczenistwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej,

13) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,

14) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnos$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje na swaj koszt:
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1) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonhczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazanie jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK) w Ztotowie czy na terenie budowy znajdujg sie znaki geodezyjne
bedace pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia tych znakéw
bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGIK,

2) tymczasowe obiekty i urzagdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem budowy,
ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

5) sktadowanie i wywdéz odpaddw, gruzu i Smieci z terenu robot.

. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co

najmniej nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa, zgtoszenie robdét, protokét
przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach
okreslonych w rozdziale IV pkt. 5 SWZ.

. Wykonawca po zakoniczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet dokumentacji

projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym

operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdt o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru,

3) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robét zgodnie z opracowana dokumentacjg
projektowa,

4) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzgce
realizacji robot,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materiatow,

7) karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

8) protokoty z badan i inspekgc;ji,

9) protokoty odbioru robét,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace
sie do jego realizacji,

12) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia robét.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.
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§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materiaty
oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdéw, materiatow
i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan okreslonych
w SWZ, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzyskania na
to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajagcy w kwestii zmiany materiatéw zajmie stanowisko na pismie w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uzna¢ za odmowe zmiany
materiatéw. Brak zgody na piSmie od Zamawiajacego nie upowaznia Wykonawcy do samodzielnej
zmiany materiatéw.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzgdzen fabrycznie nowych
i nieuzywanych, posiadajacych wymagane certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdw, materiatéw i urzadzen.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie
Wykonawca zobowigzany bedzie na swodj koszt zdemontowac je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponie$¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC
. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania robét budowlanych — do 18 pazdziernika 2024 r.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
bezzwtoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
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. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

1) odbidr koricowy,

2) odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowo$é robot
do wszelkich odbiorow.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robét.
W przypadku wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inzyniera,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych
przez uprawnionego pracownika Gminy Okonek.

. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z zastrzezeniem
zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac
(w ujeciu ilosSciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli s3 niezbedne do
wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

. Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jakoSciowe, techniczne, bhp, p.poz.

2) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie
rysunkow wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis.

3) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

4) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych
na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w nastepujgcy

sposob:

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiada¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki nalezy
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wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja

10.

11.

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zagdaé¢ wykonania czesci
przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy
w przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpié i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze Zzadaé¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot. Zapisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koricowego odbioru robdét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osdb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczagcych w odbiorze.

12. Protokdt koncowego odbioru robdét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia,

w ktérym zgodnie z oceng pracownika Gminy Okonek, Wykonawca wykonat bez wad i usterek
roboty objete Umowag oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng i dokonat
innych wymaganych Umowa dziatan.

13. Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4 tygodnie

przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

14. Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
............................. zt brutto, (stfownie: .......ccvververcerceiceiseeceenenesesesenneenee. Brutto), a w tym podatek
VAT ...cvvirrrrnnnnnnens Zt (STOWNIE! ... csnesnessanes ztotych).
. Ryczattowe wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy
za wykonane czynnosci niezbedne dla wiasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci:
koszty wykonania robdt budowlanych wynikajagcych z dokumentacji projektowej, koszty
wszystkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu
Umowy materiatdw, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty
zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu nastgpi jedng
fakturg VAT po zakonczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.
. Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony Umowy
protokdt koricowego odbioru robét.
. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie przekraczajagcym
30 dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajgcego zaakceptowanej przez Nadzér Inwestorski.
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury elektronicznej.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci.
. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne osSwiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce
zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

10. W przypadku wykonawcéw wspdlnie sktadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda

dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za wykonane roboty, w taki sposdb,
aby nie powstawata konieczno$é odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partnerow.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od ptatnosci jezeli rachunek bankowy wskazany

w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy Wykonawcy.

12. Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
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NIP: 767-16-57-653

Odbiorca:

Urzad Miejski w Okonku

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy:
BanK: e e e

NI rachunKu: ..o

§10

OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) cercereereecneeeeenens - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajagcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji, podpisywania protokotdw oraz sktadania
wszelkich innych oswiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, chyba ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

2) e - jako kierownika budowy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej jedng z funkcji, okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki

w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty

w SWZ.

. Funkcje Koordynatora - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawuje:

1) Karolina Liwiriska — Kierownik Wydziatu Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Srodowiska.

2) Rafat Kotwica — Inspektor ds. budownictwa i drég.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto
zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujagcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy beda
kary umowne.
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2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) kare umowng za kazdy dzierh zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa — odpowiednio
w §9ust. 1,

c) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

d) za odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakornczenia wspotpracy) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek
niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie sie tylko i wytgcznie zmiane
kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2.000 ztotych,

e) kare umowng w kwocie 5.000 ztotych za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 19 ust. 3,

dotyczacego zobowigzania sie Wykonawcy, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy
wskazani w Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) kare umowng w kwocie 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania
obowigzku przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego wskazanego przez niego dokumentu, o
ktdrym mowa w § 19 ust. 4 pkt 1- 4,

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych,
za kazdy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,
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b) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioréw, o ktédrych mowa w § 8 ust.
1i4- wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku czego
doszto do zakonczenia wspdtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy wynikajgcego

z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty, nie znosi natomiast

powstatego wczeséniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu zastrzezenia kary umowne;j

i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt3 lit. c) i ust. 3 nie majg zastosowania w razie

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym

Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 456 Pzp.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20 procent wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze $rodkdéw pomocy

finansowe] Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapfaci na

rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej wartosci utraconego
dofinansowania.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ....ccerveeneee. zt (stownie: ....oeveeenens ztotych 00/100) na
zasadach okreslonych w rozdziale XIl SWZ, w formie .....cceeeeveeveeecceecnnnceen.
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia,
co stanowi kwote ........cveverreennee. zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
kornicowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi
KWOLE ooverecrecveeeerrereen zt Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
Obiektu, jezeli nie zostato wczesniej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCIJA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia udziela
gwarancji jakosci na okres .................. miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru bez wad.
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. Szczegotowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okresSlone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwaé beda
Zamawiajgcemu w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru bez wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych roboét
budowlanych niezaleznie od odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu gwarancji.
. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wystgpienia cech majacych kwalifikacje wady na podstawie art. 556' Kodeksu
cywilnego.
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wtasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw
ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$é odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0s6b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWCY
. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Pzp.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/dow.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub umowa
o podwykonawstwo obejmuje zakres swiadczenia przypisany wytacznie dla Wykonawcy.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest réwna lub wieksza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

. Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed
wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng
podwykonawcom.
. Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcéw, iz naleznos$ci zwigzane z realizacja zamdéwienia (badZ jego czesci), zostaty
Podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy/Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
wyjasnienia tej okolicznosci.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.4 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.4, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat
na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate
za wykonane roboty przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, w terminie
przewidzianym na zaptate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tacznie ponizsze
warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystgpi Wykonawca
z wnioskiem uzasadniajagcym mozliwosc zaptaty dla Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) zostata zawarta umowa z Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla Podwykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z zawartg umowg i doreczong Podwykonawcy dokumentacjg projektows,
4) po wykonaniu robdt zleconych dla Podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokdét odbioru
robét zaakceptowany przez Wykonawce.
W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote
wynagrodzenia zaptaconego dla Podwykonawcy.
13. Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:
1) w przypadku nie dokonania zapfaty przez Wykonawce dla Podwykonawcy za wykonane przez
niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla Podwykonawcy:
a) z ktédrym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze pisemnego

aneksu.

16



Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych
w miejscowosciach Lotyn na dzialce nr 580/2 i Ciosaniec na dzialce nr 314.”

§19
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby wykonujgce
czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktdre zostaty wskazane w Wykazie Pracownikéw
przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedacym zafacznikiem do niniejszej Umowy.
Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikdw sg wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie
o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace, przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracownikdw beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465
t.j.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce rdwnowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

5. Niespetnienie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4
powyzej, moze stanowic¢ podstawe:

1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2, pkt 2, lit. €) umowy lub §
12 ust. 2, pkt 2, lit. f) umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonywat
bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajagce co najmniej takie samo wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikow,
z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.

§20
ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY
Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej cze$ci w terminie 30 dni w razie

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (godnie z art. 456 ust. 1

pkt 1 ustawy Pzp) — w takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstapienia od umowy w trybie ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej

w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli

zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie moégt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 30 dni,

5) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opdzinia sie z przeprowadzeniem odbioru caftosci robdét wzgledem terminéow
okreslonych niniejszg Umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci (zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§21

WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumiec zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy

i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie

Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym

kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

Umowy, numeru rachunku.

. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokét koniecznosci,

biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy (Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwosc
wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie
przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakonczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie,
co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zaméwienia).

. Przewiduje sie mozliwo$é¢ zmiany postanowienn zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jedne;j

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany kierownika budowy pod warunkiem spetniania
wymagan wymienionych w § 10 ust. 3 Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy
przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Niedopuszczalna
zmiana kierownika budowy moze by¢ podstawg do rozwigzania Umowy z wytgcznej winy
Wykonawcy.
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2) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w przypadku:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
szczegolnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5 dni:
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C )
lub warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych
z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie, co moze mieé
wptyw na jako$é wykonania, trwato$é i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera
i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,
opd6znienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod warunkiem,
ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem nalezytej starannosci
i terminowosci,
nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,
zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji

czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,
— koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy,
wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,
wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
wystgpienie opdzinien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej starannosci dziatania, wtasciwej
dla profesjonalisty,
wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienie dziatania sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy,
dziatanie osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,
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m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym tych spowodowanych pandemig wywotang przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

4. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione
juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy
na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznos$ci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia
zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich
uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie ponizsze
warunki :

1) koniecznos$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) faczna wartosc zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto Umowe, i ktdrego
ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

8. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :

1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by
oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.
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§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentaciji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego srodka
stuzacego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji
pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:
Adres
Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Integralna czesciag Umowy s3 nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SW2Z) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wz6r Karty Gwarancyjnej

4) Wzér wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny —z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 3
do Umowy Nr .../2024 z dnia .......................2024 r.

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Lotyn na dziatce nr 580/2
i Ciosaniec na dziatce nr 314.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamoéwienia objetego Umowg nr ........ /2024
ZdNia e, 2024, odebranego protokotem koncowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o ktérym
mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajagcg warto$é¢ lub uzytecznos$é przedmiotu Umowy, lub tez
wskazujgca na brak wymaganych jego wifasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: 60 miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane urzadzenia
w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od
wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade rdowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujgcg przedmiot zamowienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkéw specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub innych o0séb, Gwarant
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwfocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej
niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzyé
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zada¢ od
Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznosc rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgcg elementdw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w okresie, na
jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczes$niejszej akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby.
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych
w miejscowosciach Lotyn na dzialce nr 580/2 i Ciosaniec na dzialce nr 314.”

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w
czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Wykonawcy i
Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany
jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: .....cccceeevveeevecvennnnns

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Postanowienia koricowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robét.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych
w miejscowosciach Lotyn na dzialce nr 580/2 i Ciosaniec na dzialce nr 314.”

Zatgcznik Nr 4
do umowy Nr .......... /2024

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci pod bezposrednim nadzorem przy
realizacji zamdwienia pn.:
Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosciach Lotyn na dziatce nr 580/2
i Ciosaniec na dziatce nr 314 i.

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ..., 2024 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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