Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2022

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa
....................... z siedzibg W .............................., posiadajacym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ...............,,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej™ reprezentacji - spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,Modernizacja Drég Wojewodzkich
administrowanych przez zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku” w podziale na czgsci:
Cze$C .. = oo (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1,

3) Specyfikacje Techniczne (ST) — Zatgcznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia ................ccoeiiiiinn, roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek,

7) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

8) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 5.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ 1 doSwiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczgc od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.



Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opo6znienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy tj. do

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robot
uwaza si¢ datg pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

robot, o ile czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z

powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez

Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwazacé si¢

bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany

protokot odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego

harmonogram stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Wykonawca jest zobowiazany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote  ..cceviiiiiiiiiennen. zt  (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towardw i ustug, powigkszona o podatek od
towarow 1 uslug w  kwocie ... zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ................c.e........ 2} (stownie ztotych:

................................................ ) facznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
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zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towardéw i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci stawki podatku od towarow i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie cz¢$ciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejSciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoéwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur.



7.

10.

11.

12.

12.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, lub w

przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci

rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej

zalegltoéci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzj¢, czy nalezno$ci
wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujgcym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

Rejon Drog Wojewodzkich w ... ul. ..... (..-...) ...

i doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkich w ...

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac
0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaplaty naleznos$ci uwazaé si¢ begdzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie



10.

11.

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem
ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach 1 w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materiaty rozbidorkowe nienadajgce si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wilasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawg
0 odpadach.
Wykonawca ma obowiazek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca begdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowiazek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglgdnieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢
do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

6



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynag¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci

w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajgce z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego 1 przekazania go
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego Robodt przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciagu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego
w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych i sprz¢tu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zapewni laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z

przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach
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alternatywnych. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o
spetnianiu powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, ST oraz
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgltoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczne;,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tagcznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastgpujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote ........ccccooconene. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote .........ccccoeenn.. z1,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnieciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
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na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i1 osoby trzecie, a powstale w zwiazku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,
w ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich
stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym
w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,
gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowe] w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokos$ci optacac na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

7. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
I polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
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10.

pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz WWykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkoéd, powstatych
W zwigzku z realizacjag Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

Zaleca si¢ Wykonawcy zawarcie ubezpieczenia wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot
objetych Umowa (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujgcego wszelkie
szkody lub koszty, ktore mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, na sume¢ ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysokosci wartoSci
wynagrodzenia umownego bez podatku od towaroéw i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 na
caty okres realizacji. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i ryzyko
do usunigcia wszelkich szkdd, ktére nie zostaty pokryte z ubezpieczenia.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosSci ......ccceveverreeeeeenenn. 11 SRR i powierza mu
czynnosci okre$lone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE .........ccccovevieiiiiciicie e :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci .......cccceevveeeeneriennnens 1) RPN
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli bgdzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robét lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymian¢ osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.
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§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnoSci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty
wykonczeniowe, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
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zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 12.

§ 14*
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalajq, zZe Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce osobiscie bgdz z
udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania czesci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wltasnych pracownikow.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajqcy stwierdzi, Ze
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
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zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za dziatania i zaniechania o0sob,
z ktorych pomocg wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez podwykonawcow, ktorym
powierzyl wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcéw wobec 0sob trzecich.,

§ 14**
PODWYKONAWSTWO
Strony ustalajg, Ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z udzialem
podwykonawcow.
Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia, obejmujgcej

(zakres (opis) czeSci zamowienia)
Podwykonawcy:
(nazwa (firma) podwykonawcy)
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 2, na ktorego zasoby, jako
podmiotu udostepniajgcego zasoby, Wykonawca powolat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana podwykonawcy wymaga sporzqdzenia aneksu do umowy.
W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca ztoZy wniosek o zmiang
podwykonawcy przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci umowy
powierzonej podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym jego ocene zgodnie z ust. 3, jednak
nie krotszym niz 5 dni roboczych.
. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca zalgczy dokumenty odpowiednio
potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie tego postepowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia lub ogloszeniu o zaméwieniu.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wltasnych pracownikow.
Jezeli powierzenie podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zZgdanie
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10.

11.

Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastqpic¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za dziatania i zaniechania o0sob,
z ktorych pomocg wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez podwykonawcow, ktorym

powierzyl wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec

podwykonawcow, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcow wobec 0sob trzecich.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw

i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania przedmiotu umowy W Stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg
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w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany
na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie
pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
| protokoét uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementoéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
Z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogobw lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub ceneg.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT
1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego robdt wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwié odbioru do
czasu ich wusuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.
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2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢
do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. Zamawiajacy lub wihasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co hajmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot,
3) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2.  Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
budowy bedzie zglaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego robot.

3. Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane begda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt w ciggu 14 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowg powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystgpia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych rob6t — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystepowania nieprawidlowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uplywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania Robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespeklnienia

wymogu, za kazda osobg,
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w

13) za brak zaptaty lub niecterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

cze$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajegcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,
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5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego lub inspektora, nie
wykonuje robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czgs¢ Robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mied

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnoSci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlno$ci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia

1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminic 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie Iub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ b¢dg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokodt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
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do wykonania robodt przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawc¢ gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczes$niej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robodt beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, termin
zostanie przesunigty odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
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d)

f)

9)

h)

)

warunkow atmosferycznych lub czas wusunigcia ich skutkow, z mozliwosciag
uwzglednienia przez Zamawiajgcego rezimoéw technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktdére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wpltyw
na realizacje¢ Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z silg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistniaty przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych 1 fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,
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owyzsze okolicznosci moga spowodowac wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw
termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)
3) z

a)
b)

4)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,
gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,
koniecznos$ci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,
wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
miany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
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przez strony,

3. Strona wystepujgca o zmian¢ postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na piSmie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.

5. Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

7. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzedniag zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
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iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podje¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do kofca gwarancji lub r¢kojmi, chyba zZe

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwos$ci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikdéw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatgcznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zakacznik nr 4,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 5.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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