
Załącznik Nr 5 do SWZ

UMOWA Nr SPZ.273.8./nr części/.2021

zawarta w Zamościu w dniu _____ r. pomiędzy Miastem Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-
400  Zamość,  NIP  922-269-74-72,  reprezentowanym  przez  Zarząd  Dróg  Grodzkich
w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość,
reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,
(2) Głównego Księgowego - Monikę Gancarz,

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
________________,
reprezentowanym przez
________
zwanym dalej  „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

Umowa  została  zawarta  w  po  przeprowadzeniu  postępowania  zamówienia  klasycznego
realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r. poz.  1129 ze zm.). Wykonawca został
wybrany w zorganizowanym przez Zamawiającego postępowaniu, którego przedmiotem jest
____

§ 1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  budowlanych

określonych  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  (SWZ)  do  postępowania  znak:
SPZ.272.8.2021.

2. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy określonego  w ust.  1
w zakresie  określonym  w  kosztorysie  ofertowym  stanowiącym  załącznik  Nr  1
do niniejszej umowy, a także w sposób określony:
a) Specyfikacji Warunków Zamówienia,
b) Dokumentacji technicznej
c) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robót zawarty jest w SWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (SST), stanowiących załączniki
do niniejszej umowy, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.

§ 2
1. Na  przedmiot  umowy  składają  się  wszystkie  prace  budowlane  zawarte  w  SWZ,

szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(SST),  Polskich  Normach  lub  aprobatach  technicznych,  warunkach  technicznych
wykonawstwa  i odbioru  robót  budowlano-montażowych,  koszt  wszelkich  prac
związanych  z dostosowaniem  wysokościowym  wszystkich  zjazdów  publicznych
i połączeń  z istniejącymi  ulicami,  drogami  tak,  aby  zachować  funkcjonalność  całości
wykonanych połączeń, koszt obsługi geodezyjnej na czas robót oraz pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych elementów drogi, koszt badań, koszt dokonania odkrywek
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w przypadku  nie  zgłoszenia  do  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
koszt  urządzenia  placu  budowy,  koszt  naprawy  zniszczeń  i  uszkodzeń  powstałych
na skutek  prowadzonych  robót,  naprawy  innych  uszkodzeń  obiektów  istniejących
i elementów zagospodarowania terenu oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych
na  działkach  osób  trzecich,  koszt  zamknięcia  pasa  drogowego,  koszt  wykonania  oraz
uzyskania uzgodnień tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, koszt
oznakowania  miejsca  robót  zgodnie  z projektem tymczasowej  organizacji  ruchu,  koszt
odtworzenia  dróg  i  terenów zielonych,  koszt  uporządkowania  terenu  budowy,  wywóz
odpadów,  śmieci  i niebezpiecznych  odpadów  z  placu  budowy  na  wysypisko  śmieci
z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację, koszt zagęszczenia i pomiaru stopnia
zagęszczenia gruntu.

2. Zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym w ofercie  Wykonawca  wykona  wszystkie  prace,
o których mowa w §1 oraz w §2 umowy we własnym zakresie przy użyciu własnych
materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.

(niepotrzebnie skreślić lub usunąć).

3. W przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy przy  udziale  podwykonawców,  Wykonawca
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda, o ile są już znane, nazwy albo imiona
i nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,
zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informację na temat
nowych  podwykonawców,  którym w późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację
robót budowlanych.

§ 3
1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty

budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem
są roboty  budowlane,  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego
na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający  w  terminie  14  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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5. Zamawiający  w  terminie  14  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach,
o których mowa w ust. 2.        

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w terminie  14  dni  uważa się  za  akceptację
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,
w terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  przez  Zamawiającego
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jako  niepodlegający  niniejszemu
obowiązkowi. 

8. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest
dłuższy niż  30  dni Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa
go do doprowadzenia  do zmiany tej  umowy  pod   rygorem wystąpienia  o zapłatę  kary
umownej.                                                                   

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Terminy

§ 4
Termin  rozpoczęcia  robót  ustala  się  w  terminie  do  10  dni  od  dnia  przekazania  placu
budowy.

§ 5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:  60 (sześćdziesiąt) dni liczonych od dnia
protokólarnego przekazania placu budowy.

§ 6
Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej umowy. 

Obowiązki Zamawiającego
§ 7

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  tytuł  prawny  do  władania  gruntem  w  zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 8
Plac  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji
przedmiotu zamówienia. 

§ 9
1. Wykonawca ustanawia:

 Kierownika robót w osobie: _________. 
2. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: _____________.
3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
§ 10
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Zamawiający  nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren
budowy osób niezwiązanych z prowadzonymi robotami.

§ 12
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  budowy  od  szkód  mogących  wystąpić
i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno
objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy.

§ 13
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  udzielonym

zamówieniem. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały,  o  których  mowa w ust.  2,  powinny  odpowiadać,  co  do  jakości  wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10
ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz SST.

4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklaracje zgodności.

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6. Materiały  z  odzysku  pozostają  do  dyspozycji  Zamawiającego  i  zostaną  przewiezione

na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
7. Jeżeli  Zamawiający  lub  Inspektor  nadzoru  zażądają  badań,  które  wchodzą  w zakres

przedmiotu  umowy,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  je  przeprowadzić.
Jeżeli  Inspektor  nadzoru  uzna  ww.  badania  za  niewiarygodne może zlecić  dodatkowe
badania na koszt:
a) własny,  jeżeli  wyniki  badań  kontrolnych  potwierdzą  pozytywne  wyniki  badań

przedłożonych przez Wykonawcę,
b) Wykonawcy  jeżeli  otrzymane  wyniki  będą  rozbieżne  w  sposób  negatywny

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę.
8. Zamawiający  (Inspektor nadzoru)  będzie  żądał  okazania  wymaganych  dokumentów

atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy. 
9. Wykonawca  oświadcza,  że  przed  podpisaniem  umowy  zapoznał  się  z przedmiotem

zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ
na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlanych.

10. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osoby  wykonujące  czynności  w  zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia związane z wykonywaniem robót:
a) osoby wykonujące prace budowlane;
b) robotników budowlanych związanych z rozbiórką, demontażem i montażem;
c) operatorów sprzętów;
d) wykończeniowych (uporządkowanie terenu budowy), 
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- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z późn. zm.) z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami
prawa.

11.  Wykonawca  oraz  podwykonawca  zobowiązują  się  w  trakcie  realizacji  zamówienia
utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
o których  mowa  w  ust.  10,  przez  czas  niezbędny  do  wykonywania  przez  nich  tych
czynności.

12.   W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 10. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.
13.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym

w tym  wezwaniu  terminie,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  oświadczenie
Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy
o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie
to  powinno  zawierać  w szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że objęte  wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

14.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  wskazane  w  pkt  10,
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do naprawienia  wadliwej  sytuacji  w wyznaczonym
terminie,  a  w  przypadku  jego  bezczynności  nałoży  na  niego  karę  umowną  zgodnie
z postanowieniami umownymi. 

15.  W przypadku  niezłożenie  przez  Wykonawcę  w wyznaczonym przez  Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o  pracę,  o  których  mowa w  pkt  12  i  13  -  Zamawiający  przewiduje  sankcję
w postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary  umownej  zgodnie
z postanowieniami umownymi. 

16. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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§ 14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiający

zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości:  _________ zł  (słownie:
___________/100) netto, plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT __% o
wartości _________ zł (słownie: ________/100), łączne wynagrodzenie brutto _______ zł
(słownie:  __________________/100),  ustalone  na  podstawie  oferty  Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ustalone  wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy,  Zamawiający  będzie  realizował
po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się
do  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców,  którzy  zawarli  z Wykonawcą
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem
są roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.

4. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.2,
w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

5. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w ust.  4,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem
są dostawy lub usługi.

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę
o możliwości  zgłoszenia  w  formie  pisemnej uwag  odnoszących  się  do  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy.
Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego,  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu
płatność się należy, albo
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3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

9. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  którym mowa w ust.  4,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust.1.

§ 15
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do zgłaszania  Inspektorowi nadzoru robót  podlegających

zakryciu  oraz  robót  zanikających.  O ile  Wykonawca  nie  dopełni  tego obowiązku jest
obowiązany  odkryć  roboty  lub  wykonać  odpowiednie  odkucia  lub  otwory  niezbędne
do zbadania  wykonanych  robót,  a następnie  przywrócić  je  do  stanu  poprzedniego
na własny koszt.

2. Wykonawca jest  obowiązany  do umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy pracowników
organów  państwowego  nadzoru  budowlanego  oraz  udostępnienia  im  niezbędnych
wymaganych dokumentów.

§ 16
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne,  których  podstawą  obliczenia  jest
wynagrodzenie  całkowite  umowne  brutto  określone  w  §  14  ust.1  w następujących
przypadkach: 
a) za  nieterminowe  wykonanie  prac  objętych  niniejszą  umową  w  wysokości  ·0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji

wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego.

d) za  niezłożenie  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego  pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień zwłoki,

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

f) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o  podwykonawstwo lub  jej  zmiany  w wysokości  0,5% wynagrodzenia  umownego
za każdy dzień zwłoki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

h) za  nieprzestrzeganie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  zobowiązania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
umowy osób wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego  czynności  w zakresie
realizacji  zamówienia  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  umownego  za  każdy
przypadek naruszenia.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20%

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kary umowne podlegają łączeniu.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

Wykonawcy.
5. Limit  kar  umownych,  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  z  wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% Ceny oferty.
6. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego

do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.
§ 17

Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 
1.  Wykonawca  po  uzyskaniu  potwierdzenie  przez  Inspektora  nadzoru  zgłosi

do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego na piśmie.
Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu
dokumentów  (protokoły  odbiorów  technicznych,  atesty  na  wbudowane  materiały,
deklaracje  zgodności,  świadectwa  pochodzenia,  protokoły  badań  i  sprawdzeń,
dokumentację  powykonawczą  obiektu  wraz  z naniesionymi  zmianami  dokonanymi
w trakcie  budowy  potwierdzonymi  przez  kierownika  robót  i  inspektora  nadzoru,
oświadczenie  kierownika  robót  o zgodności  wykonania  obiektu  zgodnie  z  projektem
warunkami  zgłoszenia  wykonania  robót  budowlanych,  obowiązującymi  przepisami
i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu
zgłoszenia do Zamawiającego.
a) Jeżeli  w  trakcie  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  i  usterki  dające  się  usunąć,

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,
b) W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  wystąpienia  wad  nienadających  się

do usunięcia,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli  wady
te umożliwiają użytkowanie obiektu,

c) Wszelkie  czynności  podczas  dokonywania  odbioru,  jak  i  terminy  wyznaczone  
na  usuniecie  usterek  i  wad,  będą  zawarte  w protokole  odbioru  podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie
żądając  jednocześnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  robót  w  zakresie  uprzednio
zakwestionowanym, jako wadliwym,

e) Zamawiający  w  trakcie  czynności  odbioru  może  przerwać  te  czynności,  jeśli
stwierdzone  wady  i  usterki  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  -  do  czasu  ich
usunięcia,

f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia,

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.
§ 18
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Wykonawca  na  wykonanie  przedmiotu  umowy  udzieli  pisemnej  gwarancji  na  okres
__________miesięcy,  licząc od  dnia  podpisania  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru
końcowego.

§ 19
1. Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  na  konto  nr

________________ według wystawionych przez  niego faktur  częściowych do 80%
wykonanych robót  zgodnie  z  uzgodnionym harmonogramem w terminie  do  30 dni
od daty  doręczenia  do  siedziby  Zamawiającego  faktury,  a w przypadku  faktury
końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi
dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu
odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.   

2. Warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego należnego wynagrodzenia  z  tytułu  faktur
częściowych i  faktury końcowej  za  odebrane roboty  budowlane jest  przedstawienie
dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.    

3. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Podstawą do wystawienia faktur VAT są protokoły odbioru częściowego i  protokół
odbioru końcowego wykonanych robót bez usterek.

§ 20
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. Wykonawcy :

a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7-9 umowy.
2. Zamawiającemu:

a) w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany
okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w interesie  publicznym,
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy  pzp (przesłanki  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia)  -  w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia,  kiedy Zamawiający
poweźmie  wiadomość o okolicznościach  uzasadniających odstąpienie  od umowy z
tych przyczyn

c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

d) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową.
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e) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

f) upadłości  Wykonawcy  lub  rozwiązania  firmy  Wykonawcy,  bądź  wydania  nakazu
zajęcia majątku Wykonawcy

g) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 5, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego,

h) suma  kar  umownych  naliczonych  Wykonawcy  przekroczy  20 % Ceny  oferty  -  w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia

§ 21
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca
zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.  

§ 22
W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych

robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony  wspólnie  ustalą  sposób  zabezpieczenia  przerwania  robót,  a  Wykonawca

zabezpieczy  przerwane  roboty.  Koszt  robót  i  czynności  zabezpieczających  poniesie
Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń,  których  nie  może  wykorzystać
do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający
jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały
i  konstrukcje  stanowiące  jego  własność  w  terminie  najpóźniej  14  dni  po  terminie
przerwania robót.

5. Wykonawca  zgłosi  do  odbioru  przez  Zamawiającego  wykonane  roboty  do  czasu
odstąpienia  od umowy wraz z  robotami  zabezpieczającymi.  Jeżeli  Wykonawca ponosi
winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia
jakie wynikają z niniejszej umowy.

6. Wykonawca  zgłosi  do  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  wykonane  do  czasu
odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.
8. Strony  wspólnie  rozliczą  się  z  pozostałych  kosztów,  które  poniósł  Wykonawca  a nie

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając
przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia
od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko
elementy  robót  wykonane prawidłowo tj.  zgodnie  z projektem budowlanym.  Elementy

10



Załącznik Nr 5 do SWZ

robót wykonane wadliwie i nienadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa
zapłaty.

9. Zamawiający  nie  będzie  wyznaczał  dodatkowych  terminów  usunięcia  usterek  robót
wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.

§ 23
1. Strony mają  prawo do przedłużenia  terminu  zakończenia  robót  budowlanych o okres

trwania przyczyn z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót budowlanych, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu
zakończenia  robót  budowlanych,  będą  następstwem  konieczności  zmian  Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych,
2) jeżeli  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  (temperatura,  opady,  wiatr,
wilgotność),  uniemożliwiające  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  normami,
zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak
możliwości  wykonania  w  tym  okresie  innych  robót  budowlanych  przewidzianych  w
Dokumentacji projektowej i STWiORB,
3) jeżeli  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej
oraz  udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymają  lub  opóźnią  realizację
przedmiotu  umowy,  lub  jeżeli  wystąpi  niebezpieczeństwo  kolizji  z  planowanymi  lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) jeżeli  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  do
wydania  których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny  zostać  wydane,  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

2. Strony  są  uprawnione  do  żądania  zmiany  umowy  w zakresie  wyrobów,  parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót  budowlanych  objętej
przedmiotem  umowy  przy  zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub
technologicznych  niż  wskazane  w  Dokumentacji  projektowej,  a  wynikających  ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego
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je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  Dokumentacji
projektowej  zmian  uznanych  za  nieistotne  odstępstwo  od  Projektu  budowlanego  i
pozwolenia na budowę,

3) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,
rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,  występowania
niewybuchów lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w świetle  dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystąpienia  warunków  na  Terenie  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od
przyjętych  w  Dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,  instalacji  lub innych
Obiektów budowlanych,

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1. Zamawiający  na  podstawie  art.  455  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:
a) w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  w  trakcie

realizacji przedmiotu umowy dla robót objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych o których
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych
w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji
oraz  zaistnienia  zdarzeń  losowych z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  oraz
Wykonawcy,  skutkujących  obiektywną  niemożliwością  pełnienia  funkcji  przez  daną
osobę.  Niemożliwość  ta  wynika  z  okoliczności,  których  mimo  zachowania  należytej
staranności  nie  można było  przewidzieć  przed  wszczęciem postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same
albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika
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robót  będzie  możliwa na  uzasadniony  obiektywnymi  okolicznościami  wniosek
Wykonawcy  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  kandydatury  innej  osoby,  pod
warunkiem,  że  nowo  proponowana  osoba  posiada  doświadczenie  nie  mniejszej  niż
wskazane dla Kierownika robót w złożonej ofercie. 

3) w  zakresie  zmiany  podwykonawcy  lub  rezygnacji  z  udziału  podwykonawcy  przy
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
dopuści  zmianę  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  wykaże,  że  proponowany  inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu
z postępowania w przypadkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje
w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  zamawiającego  przedstawi  oświadczenie,
o którym mowa  w art.  125,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia  wobec  tego  podwykonawcy.  Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego
podwykonawcy  zachodzą  podstawy wykluczenia,  wykonawca obowiązany  jest  zastąpić  tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4) w  zakresie  zmiany  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  5  umowy,
w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, 

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu
konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, o których
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych,

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,
w szczególności dotyczących: 

-  przekroczenia  określonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy
administracji decyzji, zezwoleń itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu
lub  organu  administracyjnego,  którego  konieczności  nie  można  było  przewidzieć
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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f) w  przypadku  konieczności  zaspokojenia  roszczeń  osób  trzecich,  w  tym  grup
społecznych  lub  zawodowych  nieartykułowanych  lub  niemożliwych
do jednoznacznego  określenia  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego,

g) w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

h) w  przypadku  gdy  realizacja  przedmiotu  umowy  zostanie  znacznie  utrudniona  lub
uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
określonych warunków atmosferycznych,

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych
okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji
mimo  zachowania  należytej  staranności  nie  można  było  przewidzieć  przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamieszki,  strajki,
ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze,
huragany,  promieniowanie,  skażenie,  powódź,  pożar,  ekstremalny  upał  lub  mróz,
nagłe  i długotrwałe  przerwy  w  dostawie  energii  elektrycznej),  uniemożliwiające
wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót.

Wystąpienie  powyższych  okoliczności  musi  być  potwierdzone  na  piśmie  przez
inspektora nadzoru o wstrzymaniu robót.

5) w zakresie  dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji  projektowej wprowadzone
protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:

a) na  wniosek Wykonawcy,  w trakcie  prowadzenia  robót,  mogą być dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub
lepsze  funkcjonalnie  od  tego,  jakie  przewiduje  projekt,  a  jednocześnie  nie
spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i  zmiany  terminu  zakończenia  zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia  projekt  zamienny,  zawierający  opis
proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy
obrazujący  różnice  pomiędzy  kosztorysem  ofertowym,  a proponowanym
rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  protokołu  konieczności
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane
zmiany  technologii  i  sposobu  wykonania  elementów  robót,  jeżeli  z  punktu
widzenia  Zamawiającego  zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań  zawartych
w dokumentacji  projektowej.  Dopuszcza  się  je  tylko  w przypadkach,  gdy
proponowane  rozwiązanie  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i  zmiany
terminu  zakończenia  zadania.  W  tym  przypadku  Inspektor  nadzoru  sporządza
protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiającego.
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6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455
ust.1  pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego wykonawcę,
nieobjętych  zamówieniem podstawowym,  o  ile  stały  się  niezbędne  i zostały  spełnione
łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych,  w szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności
wyposażenia,  usług  lub  instalacji  zamówionych  w  ramach  zamówienia
podstawowego,

b) zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wzrost  ceny spowodowany każdą kolejną  zmianą  nie  przekracza  50% wartości
pierwotnej  umowy,  a  w  przypadku  zamówień  w  dziedzinach  obronności  i
bezpieczeństwa  łączna  wartość  zmian  nie  przekracza  50% wartości  pierwotnej
umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

7) w  sytuacji  gdy  Wykonawcę,  któremu  udzielono  zamówienie  ma  zastąpić  nowy
Wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia,  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,
dziedziczenia  lub  nabycia  dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego
przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także  nie  ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy, lub

b) w  wyniku  przejęcia  przez  zamawiającego  zobowiązań  wykonawcy  względem
jego  podwykonawców,  w  przypadku,  o  którym  mowa  w art. 465 zapłata
wynagrodzenie w przypadku umów o roboty budowlane ust. 1;

8) inne zmiany:

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy, 

b) zmiany dotyczące  nazwy,  siedziby Wykonawcy lub  jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c) w sytuacji, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający,  działając  z  należytą  starannością,  nie  mógł  przewidzieć,
których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w
przypadku zamówień na  roboty budowlane,  a  zmiany te  nie  powodują  zmiany
ogólnego charakteru umowy,

d) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

2. Zamawiający  nie  dopuszcza  dokonywania  zmian  istotnych.  Zmianę  postanowień
zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
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1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2) narusza  równowagę ekonomiczną  stron umowy na korzyść  wykonawcy,  w sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3) w  sposób  znaczny  rozszerza  albo  zmniejsza  zakres  świadczeń  i  zobowiązań
wynikający z umowy;

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną
dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony.

§ 24
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

§ 25
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 26
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego  1  egz.  dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

§27
Integralną częścią umowy są załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy /kosztorys ofertowy/.
2) Załącznik nr 2 – SWZ.
3) Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna.

Zamawiający:       Wykonawca:
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