Wronki, dnia 06.07.2021 roku

ZpP/04/2021

Woyijasnienia nr 1 do tresci
specyfikacji warunkéw zamdwienia (,,SWZ”)

dotyczy: postepowania prowadzonego w_ trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
pn. ,Budowa budynku biurowego” .

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiajacy przekazuje ponizej wyjasnienia tresci SWZ w odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow. Niniejsze wyjasnienia stanowia integralng czes¢ SWZ.

Pytanie nr 1: o Gt ; . U
Prosze o zmiane zapiséw umowy dotyczacych warunkdw ptatnosci na moiliwo$é wystawiania faktur
czesciowych na koniec kazdego miesigca wg zaawansowania robdt. Wartos$é faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% catosci zadania.

OdpowiedZ na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Wprowadza sie natomiast zmiang do §7 ust. 1 ,Wzoru umowy”, polegajacq na zastgpieniu dotychczasowej
tresci §7 ust. 1 w brzmieniu:

»1. Platnosci do wysokosci 90% kwoty wynagrodzenia regulowane bedg w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, prawidfowo wystawionej
faktury VAT i protokotu odbioru wykonanych robét. Wykonawca moze sktadaé faktury czesciowe za
wykonane roboty i wystepowaé do Zamawiajgcego o pfatnosci nie czesciej niz jeden raz na szes¢
miesiecy. Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca zobowiqzany jest zalqczy¢ protokdt odbioru robdt
objetych fakturg, z kosztorysem wskazujgcym ich ilos¢ i wartosé, potwierdzony przez odpowiednich
branzowych inspektoréw nadzoru.”

nastepujacq trescia:

«1. Platnosci do wysokosci 90% kwoty wynagrodzenia regulowane bedq w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, Wykonawca moze sktadaé
faktury czesciowe za wykonane roboty i wystepowacé do Zamawiajgcego o pfatnosci nie czesciej niz
jeden raz na trzy miesiqce. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zatqczy¢ protokdt odbioru
robdt objetych fakturg oraz kosztorys wskazujgcy ich rzeczywiscie wykonang ilos¢ i wartosé, ktdre to
dokumenty muszq by¢ zatwierdzone przez odpowiednich branzowych Inspektoréw nadzoru.”

Pytanie nr 2:
Zgodnie z zapisami umowy — cytat: ,Wykonawca moze skiadal faktury czesciowe za wykonane roboty i

wystepowaé do Zamawiajgcego o pfatnosci nie czesciej niz jeden raz na szesé miesiecy” — prosimy wiec o
potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mégt wystawié jedynie 2 faktury czesciowe (po szesciu oraz dwunastu

miesigcach realizacji).

Odpowiedz na pytanie:
W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 1 Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca bedzie uprawniony

do wystawienia wiekszej niz 2 liczby faktur czesciowych.
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Pytanie nr3: o : . : o , , :
Umowa §13 ust. 12 pkt. C). — prosimy o zmiane zapis6w wysokosci kary, gdyz nastapita najprawdopodobniej
omytka pisarska —~ dotyczy 20% kary z tytutu nieprzedfozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany.

Odpowied? na pytanie:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §13 ust. 12 pkt. c) Wzoru umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w_wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom, wynikajacego z umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami. Wysokoéé kary odnosi sig do wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom, a nie do catkowitej wartosci umownego wynagrodzenia Wykonawcy.

Jednoczeénie Zamawiajacy wprowadza zmiang do ,Wzory umowy” polegajaca na zastapieniu dotychczasowej
tredci §13 ust. 12 pkt ¢) w brzmieniu:

,C) z tytutu nieprzedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginafem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom, wynikajqgcego  z umowy zawartej pomiedzy Wykonawcq, @
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,”

nastepujaca trescia:

JC) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom, wynikajgcego z umowy zawartej pomiedzy Wykonawcq, @
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,”.

Pytanienr4: : :
SWzZ pkf XV.1. ,(..) ktére to ceny rhuszq wynika¢ z zataczonych do oferty kosztbryséw ofertowych” — prosimy o
wykreélenie tej czesci zdania, poniewaz z zapiséw §19 ust. 2.1., wynika, ze kosztorys nalezy ztozy¢ przed
podpisaniem umowy — cytat {...) kosztorysem ztozonym Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy
(...)". Ponadto przy cenie ryczattowej nie widzimy podstaw, aby zada¢ dotaczenia kosztorysow do oferty.

Odpowied?Z na pytanie:
Zamawiajacy informuje, ze wprowadza sig zmiang treéci SWZ w pkt XV pkt. 1 poprzez zastapienie tresci:

,Cene ofertowq, obejmujgcq catosé przedmiotu zamdwienia, na podstawie ktorej Zamawiajqcy dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty, stanowi cena_ryczaftowa w zfotych brutto. Wykonawca okresla ceng ofertowq
poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1) ceny w zfotych netto, wartosci podatku VAT w
ztotych, stawki podatku VAT w % oraz ceny w zfotych brutto, ktére to ceny muszq wynikac z zafgczonych do

oferty kosztoryséw oferto wych”,

nastepujaca trescia:

,Cene ofertowq, obejmujgcq catosé przedmiotu zamdwienia, na podstawie ktorej Zamawiajqcy dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ryczaftowa w zlotych brutto. Wykonawca okresla ceng ofertowq
poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (zatqcznik nr 1) ceny w ztotych netto, wartosci podatku VAT w

zfotych, stawki podatku VAT w 9% oraz ceny w ztotych brutto.”.

Tym samym Zamawiajacy informuje, ze dokonat skreslenia czedci zdania wnioskowanej w zapytaniu.
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Pytanie nr 5; : :

ZamaWIaJacy przyjat w nmlejszym postepowamu przetargowym rozllczeme ryczaitowe — prosimy zatem o
wykreslenie zapiséw zawartych w umowie §19 ust. 4 pkt. d). Na podstawie jakich podstaw prawnych - przy
rozliczeniu ryczattowym - Zamawiajacy daje sobie mozliwoé¢ obnazenie wynagrodzenia Wykonawcy do 20%
ceny umownej? To po stronie Wykonawcy jest obowigzek skalkulowania catego zadania a w przypadki
niewykonania lub wykonania mniejszych ilosci robdt niz zawarte w przedmiarach nie moga by¢ podstawa do
obnizenia wynagrodzenia — czy w odwrotnym przypadku tj. przy koniecznodci wykonania wigkszej ilosci niz
zawarte w przedmiarze — Zamawiajacy podniesie wynagrodzenie Wykonawcy?

OdpowiedZ na pytanie:
Zamawiajacy informuje, ze w wyniku bfedu edytorskiego we ,Wzorze umowy” nastgpit niezamierzony podziat
tredci znajdujacej sie w §19 ust. 4 p. ¢) id) ,Wzoru umowy”.

W zwiazku z powyzszym do ,Wzoru umowy” wprowadza sig zmiang polegajgcy na zastapieniu dotychczasowej
tredci §19 ust. 4 w brzmieniu:

4. Zmiana niniejszej umowy jest réwniez mozliwa w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania zamdwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

¢) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych realizacje petnego zakresu rzeczowego, a w zwiqzku

d) ztym obnizenie kwoty wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20 % ceny umownej brutto, ktéra
zostata okreslona w § 6 ust. 2 umowy. Obnizona kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, zostanie ustalona w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgcq z kosztorysu zftoZonego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamdwienia;

e) wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku koniecznosci
dokonania dodatkowych uzgodnieri z zainteresowanymi wiascicielami dziatek, na ktére ma
wplyw realizowany przedmiot zamdwienia, lub uzgodnien z innymi instytucjami wystepujgcymi
w toku procesu inwestycyjnego, a dokonania tych uzgodniert nie mozna byto przewidzie¢ przed
przystgpieniem do realizacji;

f)  wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego w przypadku zaistnienia
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych terminowe zrealizowanie zamdwienia; w szczegadlnosci
w/w warunki pogodowe dotyczq przypadku wystgpienia opadéw o duzym natezeniu, ktérych
efektem jest znaczne podniesienie stanu zwierciadta wody gruntowej na terenie gminy Wronki
i/lub wystgpienie wezbrari wody w rzekach lub lokalnych ciekach wodnych, ktdre przekraczajqg
stany ostrzegawcze lub alarmowe, a wystqpienie takich stanéw uniemoZliwia prowadzenie
przedmiotowych robét budowlanych.

g) wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku zaistnienia
obiektywnych okolicznosci, ktérych, przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozina bylo
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji, uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia w
terminie ustalonym przez Zamawiajqgcego,

h) mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze sie brakiem
podstaw wykluczenia oraz spetnieniem warunkéw, ktére zostaly okreslone w dokumentach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie nie mniejszym niz podwykonawca
dotychczasowy,”

nastepujaca trescia:

4. Zmiana niniejszej umowy jest rowniez mozliwa w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

¢) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych realizacje pefnego zakresu rzeczowego, a w zwiqzku z tym obnizenie kwoty
wynagrodzenia, nie wiecej jednak niz o 20% ceny umownej brutto, ktéra zostata okreslona w §
6 ust. 2 umowy. Obnizona kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, zostanie
ustalona w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgcq z kosztorysu zfoZonego przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamowienia;
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d) wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku koniecznosci
dokonania dodatkowych uzgodnieri z zainteresowanymi wtascicielami dziatek, na ktére ma
wplyw realizowany przedmiot zamdwienia, lub uzgodnien z innymi instytucjami wystepujgcymi
w toku procesu inwestycyjnego, a dokonania tych uzgodnieri nie mozna byto przewidzie¢ przed
przystgpieniem do realizacji;

e) wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego w przypadku zaistnienia
warunkdéw pogodowych uniemozliwiajgcych terminowe zrealizowanie zamdwienia; w szczegdlnosci
w/w warunki pogodowe dotyczq przypadku wystgpienia opadéw o duzym natezeniu, ktdrych
efektem jest znaczne podniesienie stanu zwierciadta wody gruntowej na terenie gminy Wronki
i/lub wystgpienie wezbrari wody w rzekach lub lokalnych ciekach wodnych, ktdre przekraczajq
stany ostrzegawcze lub alarmowe, a wystgpienie takich standw uniemozliwia prowadzenie
przedmiotowych robdt budowlanych.

f) wydtuzenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku zaistnienia
obiektywnych okolicznosci, ktérych, przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji, uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia w
terminie ustalonym przez Zamawiajqcego;

g) mozliwosé zmiany podwykonawcy pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze sie brakiem
podstaw wykluczenia oraz spetnieniem warunkéw, ktére zostaly okreslone w dokumentach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w zakresie nie mniejszym niz podwykonawca
dotychczasowy;”

Intencja Zamawiajacego wynikajaca z §19 ust. 4 wskazuje, ze zmiana Umowy jest réwniez mozliwa w przypadku
wystapienia koniecznoséci _ograniczenia zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajacych realizacje petnego zakresu rzeczowego, a w 2zwigzku z tym obnizenie kwoty
wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% ceny umownej brutto, ktéra zostata okreslona w §6 ust. 2

» Wzoru umowy”.
Przepisy kodeksu cywilnego o wynagrodzeniu ryczattowym nie wskazujg wprost na mozliwos¢ obnizenia

wynagrodzenia ryczattowego. Nie ulega natomiast watpliwosci, iz ustalenie przez strony wynagrodzenia
ryczattowego i jego sztywny charakter nie moga uzasadnia¢ wyptaty petnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy
przedmiot umowy wykonany w cato$ci nie zostat. ,Jezeli wolq stron byfo, by za roboty przyjete do wykonania
wykonawca otrzymat wynagrodzenie ryczaftowe (art. 632 k.c.), a roboty nie zostaly wykonane w catosci lecz w
czesci, to wynagrodzenie nalezne wykonawcy winno by¢ okreslone proporcjonalnie do wykonania”. Stanowisko
Sadu Najwyiszego wykazuje, iz wynagrodzenie wykonawcy, ktdry nie zrealizowat wszystkich zatozonych robot
okreslonych w umowie, podlega proporcjonalnemu obnizeniu, co nie przekredla ryczattowego charakteru tego
wynagrodzenia (wyrok z dnia 24.01.1985 r., sygn. akt Il CR 494/84).

Zamawiajacy podkredla, ze dotgczony przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, natomiast w przypadku
wykonania robét, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt. 2.1 ,Wzoru umowy” wynagrodzenie zostanie podwyzszone
zgodnie z zapisami tam zawartymi. Tym samym Zamawiajacy podkreéla, ze zapisy Umowy dotyczgce mozliwosci
zmiany Umowy maja charakter wzajemny i traktujg w sposéb réwny obie Strony Umowy.

Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, ze na wbudowane urzadzenia oraz zakupione wyposazenie ruchome (meble)
Wykonawca udziela gwarancje producenta.

Odpowied?Z na pytanie:

Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce obejmowad musi cato$¢ przedmiotu zamdéwienia, wigcznie z
wyposazeniem i to od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie dochodzit ewentualnych roszczen zwigzanych z
przedmiotem zamdwienia w okresie jej obowigzywania, niezaleznie od gwarancji producenta.

Pytanie'nr 7:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o wskazanie w udostepnionych przedmiarach pozycji kosztorysowych
zwigzanych z wykonaniem (dociepleniem) elewacji nowego budynku. Zgodnie z zapisami w dokumentacji (np.
przekréj B-B) $ciany maja zosta¢ docieplone wetng mineralng gr. 20 cm. W przedmiarze s3 jedynie pozycje
zwiazane z murowaniem $cian wraz z dociepleniem: ,Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami
styropianowymi z wyprawa cienkowarstwowa” — co zatem nalezy przyjac: styropian (zgodnie z przedmiarem)
czy wetne mineralna (zgodnie z dokumentacjg)?

OdpowiedzZ na pytanie:
Nowoprojektowang cze$¢ budynku nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 20 cm, zas docieplenie Scian

istniejacego budynku nalezy wykonaé styropianem o grubosci 12 cm.
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Ze wzgledu na wytacznie pomocniczy charakter dotaczonego przedmiaru robét Zamawiajacy nie dokonuje jego
korekt — ewentualnych modyfikacji winien dokona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie w przypadku checi jego

wykorzystania.

Pytanie nr 8:
Prosimy o wskazanie w dokumentacji, gdzie Oferenci znajdg minimalne parametry oraz wyposazenie windy
osobowe;j.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy dotacza do niniejszych wyjasnier dodatkowe rysunki szybu windowego, wraz z podanymi tam
minimalnymi parametrami windy osobowej.

Zamawiajacy informuje, ze zamieszcza do pobrania ujednolicone wersje SWZ i ,Wzoru umowy”, zawierajgce
zmiany wprowadzonej niniejszymi wyjasnieniami SWZ.

str.5z5




