Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia ............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dzialalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ....ooiiiii , posiadajgcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg W .........................,, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ..............., NIP ...............,
REGON ... , kapital zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do 1acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: WUDIM-....../2021.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej DW 518 w
km 8+885 — 9+885” (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce si¢. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,



2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zalgcznik nr 1,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zakacznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia ..............coceviiiiiiininn, roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatacznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

7) inne dokumenty niezb¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoS$ci

niezb¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajgcej na poznanie stanu faktycznego
W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
I rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, Zze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okoliczno$ci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 i § 9 ust. 5. Opo6znienie w przedtozeniu
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dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy - zakonczenie robot budowlanych nastgpi w terminie ...... dni od dnia
......... podpisania Umowy .........tj. dodnia ...............

Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robot
uwaza si¢ datg pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z
powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢
bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany
protokét odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢é wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote  ..cooeeieiiiiieenen. zt  (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towardw i ushug, powigkszong o podatek od
towarow 1 ustug w  kwocie ., 7zt (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ...............cu.......... Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow
i ushug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci stawki podatku od towardow i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 niniejszej Umowy, rozliczone bedzie
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jednorazowo po zakonczeniu robot oraz dokonanym przez Zamawiajacego odbiorze

koncowym na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej

dostarczonej do siedziby Odbiorcy.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowié

bedzie iloczyn ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych

zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejSciowych i koncowej Wykonawca wraz z zestawieniem,

w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4, lub w

przypadku wykazania zalegto$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci

rownej kwocie wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajgcej

zalegltosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje¢, czy naleznosci
wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sagdowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy umowag stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 4, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewédzkich w Sztumie, ul. Zeromskiego 14, 82-400 Sztum

1 dorgeczona na adres Odbiorcy.



7. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 5, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

9. Strony zgodnie ustalajg, ze za date¢ zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie datg obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy =zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych

wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada

rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT (biala lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

11. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

N

ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot
budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzagdcami
drég.
Wszelkie materialy rozbidorkowe nienadajgce si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wilasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadoéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa W ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych shuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czltonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow

swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy oséb

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego 1 inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunig¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robdt czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

w przypadku opoznien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mapg zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggniecia wymaganych parametréw, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego Robot przez Zamawiajacego
w catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosSci
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16.

17.

18.

19.

dziennika budowy;
5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego
w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem Stanu
nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rdwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgltoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczne;,

odbidr robdt,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny calkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okre$lonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zl (stownie ztotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWot¢ .......ccecveenee. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote ........ccccoeeeen.n. zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uplywie .....- miesiecznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek

na miesigc przed wygasnieciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przedhuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej

na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa

w zdaniu poprzednim, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysokosci wartosci wynagrodzenia umownego bez podatku

od towaroéw 1 ushug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikOw 1 osoby trzecie, a powstale w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sumg¢
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich, bez ograniczen.



Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, beda obowigzywaly na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,
W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich
stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym
w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,
gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaplaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy
I polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE .........cccceviiiriiiiiiiienieee e, ,
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w sSpecjalnos$ci ........ccccceeveeerieniennne. NF e I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i1 kontroli robdt w kazdym
czasie.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.



§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robét W  o0sobie
...................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen W specjalno$ci  .......ccoceevieniieieennnne nr
. Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczona, jezeli begdzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé wymiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $§mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnic¢ zastepstwa przez osoby spetniajgce
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powzigcia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastgpstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, 1z przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
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przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje I doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z WYKONYWaNIeM .......cccceveierenesiennnns , bedg przez
okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrong¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prac¢ moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujgcych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowa¢ begdzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

12



1. Strony ustalaja, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowiqzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktorego zasoby
Wykonawca powotal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Wykonawca powierzy wykonanie czeSci zaméwienia, ObejMUJACE].....eueenrereanrannsns
(zakres (opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ... ittt eieeeeeeeaeananns
(nazwa (firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 i 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci umowe za pomocqg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powobywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktorego sytuacje¢ finansowg lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajac oferte, bedzie ponosit wraz
Z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czes$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;
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8.
9.

10.

11.

12.

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia czesci zamdwienia, okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiang tej umowy). Przedtozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczeg6lnosci za$ z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczegolnosci w sytuacji,

niespelnienia wymagan okre$lonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 8,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy (projektu jej zmiany).
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajagc w
calos$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktdrym mowa
w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany)w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Procedure okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow migdzy
Wykonawcg a podwykonawca oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych uméw. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej
stanowi podstaw¢ do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunig¢cia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wicksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Prawem zamowien publicznych.
Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang cze$¢ prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioragcych udziat w realizacji
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22.

23.

24.

25.

odebranych i1 poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly uregulowane. W
przypadku robot budowlanych o$wiadczenia podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioracym udziat w realizacji odebranych prac lub robot,
pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamo6wien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa migdzy Wykonawcag a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci
bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy
potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktoérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
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26.

27.

przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie miat prawo potraci¢ kwotg rowng kwocie ztozonej do
depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gléwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéow, pomiarow

I odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania przedmiotu umowy W Stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
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finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 9,
a Wykonawca ma obowigzek wykonaé kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany
na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.
Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie
pod rygorem niewaznosci | zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokédt koniecznosci
I protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnos$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialow
z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materialdow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robodt, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDELOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT
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2.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robdt wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich wusuni¢cia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co hajmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem

niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,
2) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
3) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
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o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru ostatecznego oraz

potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
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Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 6

ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze Iub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

I bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajgcego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania Robotami innych 0sob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy 0 podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
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3.

wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw
i ushug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zgda¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawceg w ofercie,
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5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciagu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ Robot, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja rob6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstagpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bedg mieé

zastosowanie zapisy umowne, Ww szczegolnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czg¢$ci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, W tym w szczegolnosci kar

umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia

i wlasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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8.

10.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usunaé z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji roboét w  toku wraz
Z zestawieniem wartos$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i Wynosi ........... od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawcg do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz W roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna 0soby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie begdzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 rgkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
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20.

do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, begdzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostatla udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okre§leniem warto$ci robot wylagczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznos$ci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
Sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktoére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, termin
zostanie przesuniety odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

26



c)

d)

f)

9)

h)

)

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
zZ planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wpltyw
na realizacje¢ Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuniecia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okolicznosci zwiazane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancoéw lub innych 0s6b prawnych 1 fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamdwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,
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- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §$wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajagcego ze wzgledu na trwato$§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu Ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
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przez strony,
Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na pismie.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z whnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zmiany.
. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
. Protokot koniecznoséci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i sposobu wykonania roboét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.
Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO 0OSOBA
FIZYCZNA
. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sig z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
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Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zqdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. osob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umoZliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych Ilub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
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Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$§wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostalte postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznosc,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywohuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Zatgcznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zalacznik nr 4,
5) Zestawienie podwykonawcow — Zatgcznik nr 5.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)
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