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  załącznik nr 8 do SWZ   

  

PROJEKT  

Umowa nr OSiR.2710.2.2021  

  

W dniu ………  roku w Rawiczu pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu z siedzibą przy ul. 

Spokojnej 1a, 63-900 Rawicz NIP 6991900190, REGON 300463877 zwaną w tekście „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

Dyrektora               - Pana Macieja Szymkowiaka   

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej               - Pani Natalii Skowrońskiej,  

z jednej strony,  

  

a .................. z siedzibą w ………. zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………  z 

drugiej strony   

  

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym,  

o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, 

została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na 
budowie rekreacyjnego obiektu małej architektury – zespołu torów rowerowych typu „pumptruck” na terenie 
dawnego poligonu w Sierakowie w ramach zadania „Zagospodarowanie Poligonu – adaptacja terenu dawnego 
Poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych” wraz z opracowaniem kompletnej 
dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę robót objętych zamówieniem.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty 

stanowiące integralną część niniejszej umowy:  

1) specyfikacja warunków zamówienia Nr OSiR.2710.2.2021 z załącznikami,  

2) oferta Wykonawcy z dnia ………,  

3) program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami,  

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez Wykonawcę w ramach 

realizacji niniejszej umowy,  

5) zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany i wykonawczy wraz z załącznikami, który zostanie 

opracowany przez Wykonawcę.  

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje 

podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. 

U. z 2020 roku poz. 1320 ze zm.):  

- roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych, układania nawierzchni i robót elektrycznych 

1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji zatrudnienia tych osób na podstawie 

stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j) umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności.   

3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności.   
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  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do 

przedłożenia:  

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów ze stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników  i 

wysokości wynagrodzenia);  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  

- przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych   

z pełną realizacją umowy w szczególności prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia jak również do oznakowania 

terenu objętego zamówieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie  

zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.  

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu 

– do załatwienia wszelkich spraw związanych z zamówieniem.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (projekty 

itp.) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę 

oraz pozwolenia na użytkowanie – jeżeli będzie wymagane) i decyzji ponosi w całości Wykonawca.  

§ 2  

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1, została ustalona zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy i wynosi:  

  

Cena netto  Stawka % VAT  Kwota podatku VAT  Wartość brutto  

        

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………….   

  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całkowitego                    

i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych robót 

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wynagrodzenie 

zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z programu funkcjonalno – 

użytkowego z załącznikami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowanej przez 

Wykonawcę), jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres robót, czynności i obowiązków wynikających z SWZ z załącznikami, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowanej przez Wykonawcę), jak również 
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wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztuką 

budowlaną.  

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia, która jest niezbędna 

do prawidłowego wykonania prac, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.  

6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem Wykonawcy nie wolno ich 

realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. 

Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.  

7. O konieczności wykonania prac nie objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca informuje niezwłocznie 

Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.  

W przypadku uznania przez Zamawiającego, że roboty te spełniają przesłanki do uznania ich jako zamówienia,  

o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający może udzielić 

Wykonawcy dodatkowego zamówienia w formie odrębnej umowy.  

8. Zamówienie, o którym mowa w ust. 7, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym 

Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7  

w związku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego.  

 

§ 3  

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na - ………………………… roku.  

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 
dnia ………  

3. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §1. Zgłoszenie to przed złożeniem w sekretariacie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Rawiczu musi być dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z opisem w SWZ  

z załącznikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:  

1) zatwierdzoną przez Zamawiającego a opracowaną przez Wykonawcę w toku realizacji niniejszego zamówienia 

dokumentacją projektową wraz z załącznikami (decyzje, uzgodnienia, opinie itp.),  

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,  

a także z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami,  

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowaną przez Wykonawcę),  

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami, 

uzgodnieniami i opiniami.  

2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową 

niezgodnie z założeniami wynikającymi z ust. 1, Zamawiający ma prawo do:  

1) wstrzymania usług lub robót nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,   

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3) zlecenia wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania (zgodnie z założeniami wynikającymi z ust. 1), 

ze wskazaniem zakresu prac, który będzie podlegał ewentualnemu wykonaniu zastępczemu,  

4) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionych kosztów.  

  

§ 5  

1. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.   

2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).   

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty, certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub urządzenia, itp.   

4. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez kierownika budowy  

i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, na zasadach, o których mowa w §15.  

5. Zamawiający przekaże protokolarnie teren objęty zamówieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.  

6. Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych 

przez Zamawiającego we wcześniej uzgodnionych terminach.  
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§ 6  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:...............................................................................   

2. Wykonawca ustanawia:  

1) kierownika budowy w osobie: ………………………………………………………………  

2) projektanta w osobie: ………………………………………………………………………….  

3. Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizację umowy: ........................................   

  

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren objęty zamówieniem, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, 

ładu i porządku na tym terenie.   

2. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, aż do dnia końcowego odbioru robót 

budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć 

lub szkodę w mieniu osób trzecich.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy, dane kontraktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji zamówienia ubezpieczyć teren objęty zamówieniem od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu umowy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadającej umownej wartości przedmiotu 

zamówienia, obejmującą okres realizacji umowy. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.   

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie objętym zamówieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren objęty zamówieniem pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego.   

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową i prowadzić na bieżąco 

następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:  

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót,  

3) dokumentację powykonawczą.  

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty zamówieniem i przekazać go 

Zamawiającemu.  

  

§ 8  

1. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub 

zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku 

nienaprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z 

 wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.  

2. W przypadku, jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie 

gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.  

W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, uznaje się, że wyraża on zgodę:  

1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami,  

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.    

  

§ 9  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 

w wysokości ……………………. zł, które zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy  

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
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bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna 

zwrócone (zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie określonym w ustawie Pzp.  

5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 15, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia na przedłużony termin realizacji zadania oraz gwarancji  

i rękojmi (nie licząc 30 dni ważności polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie należytego wykonania umowy  

i 15 dni ważności w zakresie gwarancji i rękojmi za wady). Przedłożone poręczenie albo przedłożona gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa (aneks) musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia interesu Zamawiającego  

w zakresie należytego wykonania umowy oraz rękojmi.   

  

§ 10  

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:                                                                

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie usług lub robót w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień 

zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 

- w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),   

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), w szczególności  

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §16 ust. 2 pkt 2 – 4,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  

0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),   

f)   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego) za 

każdy dzień zwłoki,   

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy  

(po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),   

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej 

umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),   

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 

Pzp w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego 

złotego),   

j)   za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osób nie zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, że nie 

jest ona zatrudniona na umowę o pracę),  

k) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy –  

w wysokości 500,00 zł,  

l)   za nieterminowe przedłożenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej 

umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

m) za niedostarczenie przedłużonego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w terminie, o którym 

mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł,  

n) za nieterminowe przedłożenie przedłużonego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w terminie, o 

którym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

o) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 

której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej 

umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),  

p)   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,1% wartości brutto 

przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.   

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego poza przypadkiem określonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokości 20% wartości brutto 

niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego).  

2. Nałożone kary podlegają sumowaniu.  



             

  

   
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy rekreacyjnego obiektu małej architektury – zespołu 

torów rowerowych typu „pumptruck” na terenie dawnego Poligonu w Sierakowie k. Rawicza” 
Nr sprawy: OSiR.2710.2.2021 

6  

    

  

3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.   

4. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty 

doręczenia żądania zapłaty tych kar.  

5. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu,  

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2.  

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

  

§ 11  

1. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (przed 

rozpoczęciem robót) zobowiązany będzie do zdania Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:  

1) Projekt koncepcyjny – 2 egzemplarze w wersji papierowej PDF. 
2) Projekt budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej + jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 

egz. w wersji elektronicznej. 
4) po 1 komplecie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego (stanowiącego jednocześnie kosztorys ofertowy 

Wykonawcy, który uwzględnia szczegółowe koszty inwestycji w ramach kwoty zaoferowanej przez 
Wykonawcę w postępowaniu przetargowym) i zerowego wraz z przedmiarem robót + po jednym egzemplarzu 
w wersji elektronicznej wykonane w formacie kst lub ath na płycie CD. 

5) po 1 egzemplarzu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (może stanowić część składową 
ww. projektu budowlanego) + po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, 

6) oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkie wcześniej uzyskane uzgodnienia, opinie, 
warunki i decyzje (jeżeli zostały wydane), 

7) oświadczenie, że opracowane dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

8) oświadczenie o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających z tytułu praw 
autorskich oraz pokrewnych. 

2. Z czynności zdania w/wym. dokumentów Zamawiający sporządzi protokół określający wykaz przekazanych 

dokumentów.   

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust.  3 należy dołączyć następujące dokumenty (nie później jednak niż do 

dnia wyznaczonego na odbiór końcowy):   

1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu zadania,  

2) dziennik budowy,  

3) wyniki badań laboratoryjnych lub inne pomiary (jeżeli były wykonywane),  

4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,  

5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),  

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną itp.  wbudowanych materiałów i urządzeń, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

7) inne niezbędne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa budowlanego,  

8) oryginał pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),  

9) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na cały okres jej obowiązywania (w tym okres gwarancji i 

rękojmi za wady) – w przypadku, gdy wcześniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowało tego okresu.  

4. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych wyżej spowoduje niespełnienie warunków umowy co do 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy i nieprzystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.   

5. W przypadku spełnienia warunków, o których wyżej mowa Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali 

datę odbioru robót.    

6. Sposób wykonania robót i ich odbiór będzie się odbywał w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.   

7. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegające zakryciu 

oraz roboty zanikające.   

8. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na zgłoszenie 

Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego 

na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do 

wyniku odbioru.   

10. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie, pisemny protokół zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  
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11. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową bądź wniesienia uwag lub zastrzeżeń do 

wykonanej pracy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji uzupełniającej bądź dokonania 

niezbędnych poprawek, które wykona na koszt własny.  

12. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy każdorazowo pisemne oświadczenie o stanie zobowiązań 

Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi 

podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczeń z podwykonawcami lub podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami lub między dalszymi podwykonawcami  Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

13. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadał będzie 

po terminie zapłaty faktury, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy 

dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego 

zakres robót. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odsetek za zwłokę.  

14. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie 

dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane 

przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

15. Przez dowody, o których mowa w ust. 12 i 14 oraz w § 19 ust. 17 należy rozumieć oryginał oświadczenia 

podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu 

przelewu.    

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z należności Wykonawcy 

lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.   

17. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za prace i materiały użyte do 

usunięcia wad lub usterek.   

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

19. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione 

zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.  

20. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin 

rękojmi.   

21. Odbiór po okresie gwarancji i  rękojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robót, urządzeń i usunięcie 

wad, które ujawniły się w okresie użytkowania.   

  

§ 12  

1. Wykonawca udziela ………… miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

wbudowane materiały i urządzenia (zostanie wypełnione zgodnie z informacją podaną w ofercie Wykonawcy).   

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

3. Jeżeli warunki gwarancji jakości nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), 

Zamawiający i Wykonawca będą realizować uprawnienia i obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.  

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim 

zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.  

  

§ 13   

1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceną 

ryczałtową.   

2. Podstawą do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót (bez uwag) 

podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót objętych protokołem odbioru w terminie 7 dni od daty 

doręczenia inspektorowi dokumentów rozliczeniowych.  

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej 
niż raz w miesiącu i fakturą końcową, wystawionymi na podstawie protokołów częściowych odbioru robót             
i protokołu końcowego odbioru robót.  

5. Faktury częściowe mogą być wystawione na łączną wartość nie wyższą niż 70% wartości umowy i nie wcześniej 

niż zostanie stwierdzone zostanie zaawansowanie robót budowlanych w wysokości 30% wartości niniejszej 

umowy.   

6. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy jest GMINA RAWICZ OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI W RAWICZU, wobec tego faktura winna być wystawiona na podmiot: NABYWCA: 
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Gmina Rawicz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 699-187-10-57; ODBIORCA: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz                     

z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.  

8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego 

Fakturowania.  

9. Płatność za fakturę nastąpi wg formuły podzielonej płatności (jeżeli dotyczy).  

10. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zamieszczenia na 

fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualny rachunek, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym 

należącym do Wykonawcy znajdującym się w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonego przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), 

Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty 

rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie 

znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT.” W takim przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w umowie, 

którego bieg rozpocznie się od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o wpisaniu 

podanego na fakturze rachunku bankowego – lub rachunku rozliczeniowego połączonego z rachunkiem 

wirtualnym widocznym na fakturze - do wykazu podatników VAT bądź otrzymania korekty faktury, na której 

wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT lub rachunek wirtualny połączony z 

takim rachunkiem.  

12. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 11 nie powoduje powstania 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy.   

  

§ 14  

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez 

dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu 

Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru 

robót.  

  

§ 15   

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:  

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia maksymalnie o 

15%, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami) wykonania przedmiotu umowy 

określonego w §1. Roboty te będą nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty 

zaniechane określone zostanie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez 

Zamawiającego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za roboty 

zaniechane.  

Do rozliczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym 

mowa w §11 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.   

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności.  

b) poprzez zmianę świadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmianę wynagrodzenia maksymalnie o 15%, w 

przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadności wykonania robót zamiennych 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową i wykonawczą.   

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem inwestorskim 

(ofertowym) dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.  

Do rozliczenia ww. robót będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym 

mowa w §11 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i składników zastosowane 

zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g 

wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie 

cen materiałów i sprzętu) / ceny rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po 

przeprowadzonych negocjacjach.  

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporządzenia protokołu konieczności.  

c) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot umowy,   

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  
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a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie 

której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy,  

b) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresem braku dostępu do 

nieruchomości;  

c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 

badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi 

wynikami badań lub ekspertyz,  

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie 

prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ  

na niemożliwość realizacji świadczenia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności prowadzenia robót z uwagi na warunki atmosferyczne,  

e) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności:  

 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  

 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  

 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych  

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi 

niemożności prowadzenia robót wywołanej wystąpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunków 

geologicznych, archeologicznych lub terenowych,  

f)   potrzeby wykonania prac zamiennych, odstąpienia od realizacji części prac lub wystąpienia zamówień 

podobnych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą 

okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,    

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

 wstrzymania robót przez Zamawiającego,  

 wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi 
opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,    

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 

zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami,  

i)   w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest 

wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.   

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych 

robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy,  

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,   

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie 

nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem 

urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych 

urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi 
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charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi 

na nie zgodę,  

d) zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń, będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności spowodują obniżenie 

kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 

umowy, poprawią parametry techniczne, wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta 

poszczególnych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona 

umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,  

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek 

Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę 

przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SWZ, umowy oraz ustawy,  

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),  

e) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy,  

f)   zmiany warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości 

zaawansowania robót, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót nieobjętych umową 

podstawową,  

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.  

h) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1 może również dokonać zmian umowy w zakresie 

wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia, w szczególności w niżej wymienionych przypadkach i po 

uzasadnieniu spełnienia okoliczności szczegółowo opisanych:  

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wynagrodzenie za ww. roboty określone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane 

przez Zamawiającego kosztorysy.  

Do rozliczenia ww. prac będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu, o którym mowa 

w §11 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. ceni składników zastosowane zostaną pozycje 

kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i nie wyższe niż niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD 

obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu) / ceny 

rynkowe obowiązujące w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w 

formie aneksu do umowy.  

4. Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte 

wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 

części, przy czym termin wykonania umowy może zostać zmieniony o liczbę dni odpowiadającą okresowi 

opóźnienia wywołanego okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19,  

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 

umowy.  

W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte 

wykonanie umowy Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy.  
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5. Postanowienie ust. 4 ma zastosowanie także do analogicznych do opisanych w ust. 4 sytuacji kryzysowych, 

wywołanych okolicznościami innymi niż COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

umowy.  

  

§ 16  

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych  

w treści księgi III Kodeksu cywilnego.  

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w szczególności:   

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu niniejszej umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni.   

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,  

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny 

podpisania protokołu odbioru,  

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.  

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2  

i 3.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i prac projektowych w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objętego zamówieniem urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy zobowiązany jest 

do:  

a) dokonania odbioru robót i prac projektowych przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty   

i prace projektowe, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu objętego zamówieniem.  

  

§ 17  

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku 

przelewu wierzytelności ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej  

w formie zawartej umowy.  

  

§ 18  

Strony ustalają, że w przypadku zakończenia trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu 

teren objęty zamówieniem, a Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru wykonanych robót budowlanych.   

W przypadku, gdy nie zechce uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

jednostronnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, a wszelkie znajdujące się tam rzeczy stanowiące własność 

Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
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§ 19  

1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie 

będzie korzystał z usług podwykonawców.  lub   

Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa umowa z podwykonawcą. 

Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa  

w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.   

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku, gdy:   

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.  

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego tj. dostawy materiałów budowlanych. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.   

11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie 

działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich 

pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy 

wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca 

we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi 

Wykonawca, jednakże:  

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane;   

2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi;    

3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;   

4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;   

5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:   

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;  

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawcą 

oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami musi zawierać 

następujące zapisy dotyczące płatności: „Wykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury przez 

Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu 

do wiadomości kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”.  

15. Przedkładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Pzp mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.   

16. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli 

umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenie należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 

których mowa w art. 464 ust. 1 ust. 1, biorącym  udział w realizacji odebranych robót budowlanych.    

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 16 oraz 

§ 11 ust. 12, 14 i 15   wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.   

  

§ 20  

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej:  

1) Zamawiającego – ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz,  

2) Wykonawcy – ……………………………………..  

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej 

zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja 

wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną.  

  

§ 21  

1. Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 

stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, 

integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług 

przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
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nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę 

uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od 

zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy leżącą po stronie Wykonawcy.  

  

§ 22  

Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania 

niniejszej umowy.  

  

§ 23  

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach 

wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejdą na 

Zamawiającego równocześnie chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na 

mocy którego określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które w 

szczególności obejmują:  

1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich 

celów włączając bez ograniczeń budowę, wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do 

pierwotnego stanu;  

2) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym;  

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką;  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem;  

5) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny niż określony 

powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i 

reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak 

książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej 

możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających 

oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz.  

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich do wszystkich 

elementów Przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczególności na Zamawiającego, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia.  

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbędnym do wykonania 

Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia 

wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do 

Utworu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 

poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się naprawić powstałą z 

tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.  

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została utrwalona. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także 

dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą Umową nie później niż w dacie oznaczonej jako termin 

zakończenia Umowy.  

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez ograniczeń 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu, stanowiącego 

element przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na 

wykonywanie tych zależnych praw autorskich.  

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem Przedmiotu Umowy,  

a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego oraz jego 
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następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji  

i przeróbek danego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy.  

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń z Utworów 

przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać zmiany do niej, również po 

ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową eksploatacją, utrzymaniem, remontami  

i modernizacjami Przedmiotu Umowy.  

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy lub po 

rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.  

  

§ 24  

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze 

względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).   

  

§ 25  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach 

procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

 

§ 26  

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Zamawiający:                      Wykonawca:  
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


