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sfinansowans w ramach reaksi Unii na pandemig COVIR-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robot budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania
infrastruktury Warminsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia mozliwosci udzielania
sSwiadczen onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

1. Zamawiajacy

Samodzielny  Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw  Wewnetrznych
z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.

2. Kody CPV ( w szczegdlnosci):
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie projektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
24111500-0 - Gazy medyczne

3. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujgce czesciowe
dostosowanie infrastruktury budynkow E i F kompleksu szpitala oraz infrastruktury zewnetrznej, w tym
zasilajgcej gazy medyczne, w celu zachowania ciggtosci, jakosci oraz bezpieczerstwa udzielania
Swiadczen zdrowotnych chorym onkologicznie w kontekscie zagrozenia wynikajgcego z pandemii COVID-
19 i innych sytuacji kryzysowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

3.1. opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej (dalej Dokumentacja
Projektowa ,React-eu”) wraz z wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, w
nastepujacym zakresie:

3.1.1. Przebudowy czesci pomieszczen wraz z pracami remontowymi w oddziatach:
a) Klinika Onkologii i Immunologii (llpietro) — budynek E i F, (dalej Klinika Onkologii i
Immunoonkologii—b. Ei F),
b) Oddziat Choréb Wewnetrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej (llI
pietro) budynek F, dalej Oddz.Wewnetrzny),
c) Klinika Chirurgii Onkologicznej (IV pietro) — budynek F, (dalej Klinika Chirurgii
Onkologicznej.),
d) Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Choréb Piersi (V pietro) —
budynek F, (dalej Oddz. Chirurgii Ogdinej),
3.1.2. Przebudowy infrastruktury wewnetrznej budynkow E i F w zakresie:
1) niezbednym dla obstugi oddziatéw wymienionych w pkt. 1.1, tj:
v' przebudowy wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ)



v' przebudowy wewnetrznych rurociggdw zasilajgcych oraz piondw instalacji
gazéw medycznych,
v' rozbudowy punktéw dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji
komputerowej,
2) przebudowy piondéw kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy piondéw wody zimnej i
cieplej (z cyrkulacjg), w budynku E i F w petnym zakresie,
3.1.3. Przebudowy infrastruktury zewnetrznej w zakresie:
1) modernizacji i rozbudowy Zrédet zasilania gazéw medycznych oraz wykonania sieci
zewnetrznych zasilajgcych wewnetrzne instalacje gazow medycznych,
2) przebudowy rozdzielnic elektrycznych gtéwnych niskiego napiecia budynku E i F.

3.2. opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (dalej
Dokumentacja Projektowa , Neurologia”) wraz z wykonaniem na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie przebudowy cze$ci pomieszczen i prac remontowych Oddziatu
neurologii z pododdziatem udarowym (I pietro) - budynek F, (dalej w tresci Oddz.
Neurologii);

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia znajduje sie w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — zatgcznik nr 2 do SWZ
2) Szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 1 do OPZ

4. Finansowanie przedmiotu zaméwienia:
4.1. Przedmiot zaméwienia okreslony w pkt.: 3.1 jest realizowany w ramach projektu pn. ,Dostosowanie
infrastruktury Warmirsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia mozliwosci udzielania
sSwiadczen onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanym ze srodkéw Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Dziatania 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony
zdrowia (umowa nr POIS.11.03.00-00-0140/22-0.

4.2. Przedmiot zaméwienia okreslony w pkt. 3.2 jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego
finansowanego ze srodkéw wtasnych.

5. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:
5.1. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w pkt.: 3.1. do dnia 28.12.2023r.
5.2. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w pkt. 3.2. do dnia 28.03.2024r.

6. Harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia:
Przedmiot zamdwienia w zakresie okreslonym w pkt. 3.1 i pkt. 3.2. bedzie realizowany w czynnym
obiekcie przy zapewnieniu ciggtosci pracy oddziatéw szpitalnych objetych zakresem rzeczowym

przedmiotu zamodwienia, jak i pozostatej czesci szpitala, w zwigzku z ingerencjg w infrastrukture

zewnetrzng zasilajgcg m.in. gazy medyczne, realizacja przedmiotu zamdéwienia bedzie podzielona na
etapy:
Etap I:
1) wykonanie prac przygotowawczych do realizacji zakresu rzeczowego objetego przedmiotem
zamowienia,
2) sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla zgtoszenia robot
budowlanych lub ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowe, w tym przygotowanie
prawidtowych wnioskdéw,
3) sporzadzenie dokumentacji projektowe] niezbednej dla prawidtowej realizacji robét
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,



4) wykonanie roboét budowlanych w budynku F - obszar , A” zgodnie ze schematem realizacji
przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ wraz z wykonaniem robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg infrastruktury wewnetrznej budynku F (w rejonie
obszaru ,A”).

Termin zakoriczenia etapu I: 70 dni od daty podpisania umowy, przy zatozeniu, ze zakres rzeczowy

okreslony w pkt. 2) w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

Etap II:
1) wykonanie robét budowlanych w budynku F - obszar ,,B” zgodnie ze schematem realizacji
przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ wraz z wykonaniem robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg infrastruktury wewnetrznej budynku F (w rejonie
obszaru ,,B").
2) wykonanie robédt instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg infrastruktury zewnetrznej
(zasilajgcej gazy medyczne, rozdzielnie NN),

Termin zakonczenia etapu Il: 40 dni od zakoriczenia etapu I.

Etap llI:
1) wykonanie robdt budowlanych w budynku F - obszar ,C” zgodnie ze schematem realizacji

przedmiotu zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ wraz z wykonaniem robot
budowlanych zwigzanych z przebudows infrastruktury wewnetrznej budynku F (w rejonie
obszaru ,,C"),
2) wykonanie robét budowlanych w budynku E — Klinika Onkologii wraz z wykonaniem robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg infrastruktury wewnetrznej budynku E,
Termin zakonczenia etapu Ill: 40 dni od daty zakorczenia etapu Il.

Etap IV:

1) wykonanie prac zwigzanych z przebudowg oznaczonego w zatgczniku nr 2 do OPZ obszaru ,,C”" w
czesci obejmujgcej Oddziat Neurologii.

Termin zakonczenia etapu IV: do 28.03.2024r.

7. Obowiazki Wykonawcy w ramach prac projektowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowych, odrebnie dla zakresu przedmiotu
zamowienia okre$lonego w pkt. 3.1 i w pkt. 3.2, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz zapewnienia prawidiowej
organizacji i toku prowadzenia robét budowlanych w czynnym obiekcie, w szczegdlnosci:

1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranzowej,

2) konsultowania z Zamawiajgcym na biezgco rozwigzan funkcjonalnych oraz materiatowych na
kazdym etapie prac projektowych,

3) opracowania kompletnych dokumentacji projektowych, niezbednych do realizacji robdt
budowlanych, ich prawidtowej organizacji i toku ich prowadzenia w czynnym obiekcie, w
nastepujgcym zakresie:

a) projekt technologiczny —w ilosci 2 egz.
b) projekt budowlany - w ilosci 4 egz. (wraz z oswiadczeniem potwierdzajagcym, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami



4)

5)

6)

7)

techniczno-budowlanymi oraz normami oraz ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢)

) projekt wykonawczy, obejmujgcy wszelkg niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania
infrastrukture techniczng przewidziang do wykonania - w ilosci po 3 egz. kazdej branzy;
d) przedmiary robdét wykonanych dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz,;

(przedmiary réwniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej zapewniajgcej
odczytanie w programie NORMA-expert),

e) kosztorysy inwestorskie wykonane dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz.,
(Kosztorysy rowniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej - program NORMA);
f) wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej na ptycie CD lub DVD

zapisane w formacie: PDF i DWG, wraz z oswiadczeniem potwierdzajgcym, ze przekazana
wersja elektroniczna dokumentacji jest tozsama z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa
W wersji papierowej.

uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich warunkéw technicznych
i wytycznych do projektowania wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych, oraz  wykonania  wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw
i uzgodnien niezbednych do wtasciwego opracowania dokumentacji, jak réwniez przekazywania
na biezgco Zamawiajgcemu kserokopii wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii, w
terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Oryginaty
uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekazaé pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i/lub z pozwolenia
na budowe i/lub zgtoszenia,
przestrzeganie praw patentowych i bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych wobec znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych oraz zwigzanych z wykonaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca,
sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty czas realizacji inwestycji, na potrzeby ktorej
opracowana bedzie dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy, az do
dnia odbioru koncowego roboét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej
umowy. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany w szczegdlnosci:

a) stwierdza¢ w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$¢ ich realizacji
z dokumentacjg projektowa,

b) usuwac wady i/lub braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie realizacji robot
budowlanych, a takze wykona¢ opracowania zamienne lub uzupetniajgce na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robdt budowlanych btedéw i/lub brakéw w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego,

¢) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu umowy,

d) ocenia¢ wyniki szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

e) wykonywac¢ opracowania projektowe, stanowigce odstgpienie nieistotne od zatwierdzonego
projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, niezbedne do prawidtowej
realizacji robét budowlanych, w zakresie, w sposdb i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane,

f) dokonywa¢ stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentacji
projektowej oraz sporzadzaé¢ dodatkowe szkice objasniajgce rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja bedzie tego wymagata,

g) zapewnia¢ udziat przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu nadzoru autorskiego,

h) zapewni¢ udziat przedstawicieli projektantdéw poszczegdlnych branz w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz w tygodniu;



8. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji rob6t budowlanych:

1. W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie robét zgodnie z warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, wiedzy technicznej,

2) skierowanie do realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednich zasobdw technicznych oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia,

3) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robét oraz zapewnienie ich statej obecnosci (lub
0s6b upowaznionych) w trakcie wykonywania prac dla zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej
realizacji przedmiotu umowy,

4) petnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robdt realizowanych przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci zamdwienia,

5) udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych nie rzadziej niz raz w tygodniu z udziatem
Zamawiajgcego lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

6) sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

7) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

8) wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcow, jak réwniez personelu Zamawiajgcego i pacjentow,

9) wykonanie, urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecza socjalnego dla swoich
pracownikéw i Podwykonawcow oraz ich rozbidrki po zakoriczeniu budowy,

10) zakupu i dostawy niezbednych urzadzen i materiatdw budowlanych i instalacyjnych. Materiaty
budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych winny posiada¢é wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i
UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadaé¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B, z
wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

11) przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego proponowanych materiatow wykorczeniowych oraz
osprzetu sanitarnego, elektrycznego i urzadzen. Urzadzenia dostarczane w ramach przedmiotu
zamoOwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa i zapewnia¢ min. 5 letnig
gwarancje,

12) okazywania na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych spetnianie wymogoéw
wynikajgcych z przepiséw, do ktérych odwotuje sie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w tym w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnienie wymogdw wynikajacych z ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy jak rowniez wymogdw wynikajgcych z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powinny by¢
przechowywane na budowie,

13) usuniecia odpaddw powstatych w wyniku wykonywania robdt, w tym w szczegdlnosci gruzu oraz
ztomu, oraz zapewnienia przez Wykonawce ich zagospodarowania w sposéb zgodny z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) i przedstawi dokumenty z
utylizacji odpaddw,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich okolicznosciach skutkujacych zmiang
przyjetego harmonogramu robét oraz aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

15) zgtoszenia na pismie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

16) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego oraz kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej
dokumentacji potwierdzajgcej ich prawidtowe wykonanie zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa.

17) wykonania na wtasny koszt niezbednych badan, uzgodnien, pomiaréw, sprawdzen, wymaganych do
prawidtowego uzytkowania w zakresie wykonanych robdt oraz dostarczenie niezbednych atestéw,
wynikdw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczegélnosci wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych
przepisow p.poz. W zakresie zainstalowanego w ramach przedmiotowego zamdwienia systemu
rurociggowego do gazéw medycznych wymagane sg dokumenty - Deklaracja zgodnosci CE Iub



Certyfikat zgodnosci CE, ktéry bedzie potwierdzat spetnianie przez oferowany produkt wymogéw
okreslonych w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych — odpowiednio do klasy
wyrobu medycznego llb (reguta 2,9, 11, 12) (Dz. U. 2020 poz. 186),

18) posiadania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;

19) biezace zabezpieczanie wykonywanych prac stanowigcych przedmiot umowy w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow,

20) utrzymywanie porzadku miejsca realizacji przedmiotu umowy;,

21) zapewnienia dozoru terenu robét,

22) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt po wykonaniu przedmiotu zamdwienia,
23) utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do terenu budowy oraz naprawy drég,
chodnikéw oraz terenéw zielonych wraz z nasadzeniami uszkodzonych podczas prac budowlanych,
24) ponoszenie optat za energie elektryczng, zuzyta przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz wykonanie
we wiasnym zakresie i na swéj koszt montazu podlicznikéw. Rozliczenie za zuzyte media odbywac sie
bedzie na podstawie odczytéw wskazan licznikdw wg. stawek obowigzujgcych dla Zamawiajgcego w

okresie ich zuzycia;

25) wykonanie  wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach instalacyjnych objetych
dokumentacjg projektowa oraz tych nie objetych wprost, a koniecznych do realizacji przedmiotu
zamodwienia, w obrebie istniejgcej infrastruktury szpitala.

26) przedstawianie Zamawiajgcemu listy 0séb uprawnionych do przebywania na terenie budowy

aktualizowanie jej w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Zakresem rzeczowym sg prace budowlane zwigzane w obrebie funkcjonujgcych, czynnych oddziatow
szpitalnych, w zwigzku z powyiszym Wykonawca winien uwzgledni¢ w okresie wykonywania prac,
koniecznos$¢ wspotdziatania (dostosowania i organizacji prac) w zakresie zabezpieczenia pacjentow i
personelu w sposéb umozliwiajgcy bezkolizyjne funkcjonowanie zaréwno oddziatéw objetych
przedmiotem, jak i pozostatej czesci szpitala, w szczegélnosci:

1. wykonywania robot generujacych hatas i drgania, tj.: robdt rozbiérkowych posadzek i $cianek,
wykonywania otworéw drzwiowych, w tym wykonywania nadprozy, wykonywania otworéw w
stropach, w godzinach od 11 do 17 w kazdy dzien roboczy, z 30 minutowymi przerwami co godzine
w/w prac,

2. transport gruzu i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie za pomocag zewnetrznych zsypow
gruzu oraz windy przysciennej zamontowanej na elewacji budynku (proponowane lokalizacje w
zataczniku nr 3 do OPZ.

3. zapewnienie ciggtosci dostaw wody i energii elektrycznej dla catego budynku E i F oraz pozostatych
obiektow,

4. zasilanie w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ za pomocg rozdzielnic budowlanych
(wyposazonych w podliczniki). Rozdzielnice budowlane mozna podtgczyé do istniejgcych rozdzielni
szpitalnych w budynku E i F (zatgcznik nr 4 do OPZ).

W przypadku sprzetu o wiekszej mocy np. dmuchaw, nagrzewnic nalezy przewidzie¢ podtgczenie do
rozdzielni gtdwne]j znajdujacej sie w piwnicy budynku F (przewdd zasilajagcy mozna poprowadzi¢ w
szachcie technicznym).

Podtaczenie windy przysciennej do zasilania w energie elektryczng jest mozliwe takze w rozdzielni
gtéwnej w budynku F zgodnie z zatgcznikiem 4 do OPZ. Rozdzielnice budowlane wraz z instalacjg
elektryczng muszg odpowiada¢ aktualnym normom i przepisom BHP, z zabezpieczeniami
przeciwporazeniowymi, przeciwzwarciowymi oraz przeciwprzepieciowym.

W trakcie planowanych wytgczen pradu - zabezpieczenie agregatow pradotwadrczych.

5. uzgodnienia z Zamawiajagcym o planowanych koniecznych przerwach w dostawach mediéw
przynajmniej na trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem,

6. zapewnienie calodobowego dozoru terenu budowy;



7. wprowadzenie bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, picia alkoholu oraz zazywania srodkéw
odurzajgcych na placu budowy oraz na catym terenie szpitala.
8. zapewnienie bezpieczenstwa pacjentdw i personelu poprzez:

A. wygrodzenie tymczasowymi $ciankami lub innymi szczelnymi zabezpieczeniami czesci
uzytkowanej szpitala, gtéwnie przeznaczonej dla pacjentéw, w celu umozliwienia
prawidtowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.

B. Uzgadnianie z Zamawiajgcym terminu prac zwigzanych z ingerencjg w uzytkowane przez
Zamawiajgcego pomieszczenia.

C. uzgodnienie z Zamawiajgcym:

a. planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy;

b. termindw wykonywania robét budowlanych ingerujgcych w czes¢ uzytkowang przez
pacjentéw; W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac naprawczych po
prowadzonych robotach instalacyjnych oraz w zakresie wigczania sie do istniejgcych
sieci.

c. termindw dostaw materiatéw, urzadzenn wymagajgcych koniecznosci wjazdu na teren

szpitala pojazdéw wielkogabarytowych zaktdcajgcych prawidtowe funkcjonowanie
parkingu, drogi dojazdowej itp.);

9. Przepisy prawa

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Wykonawce oraz roboty budowlane winny
by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa w tym w szczegdélnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegéfowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczq (z pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegéfowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007r.),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,, w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.124 poz.1030),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.109 poz.719.),

9) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.
Nr 121, poz. 1137),

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz .1126),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zataczniki:

Nr. 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia,



Nr 2 - Schemat realizacji przedmiotu zamdwienia w budynku F,

Nr 3 — Plan sytuacyjny

Nr 4 — lokalizacja rozdzielni elektrycznych w budynku E i F,

Nr 5 — Projekt instalacji gazdw medycznych doprowadzonych do VI pietra,
Nr 6 — proponowana lokalizacja punktow dystrybucyjnych,

Nr 7 — rzut pomieszczen neurologii — stan istniejgcy.

Opracowata: Jolanta Grabinska, maj 2023r.



