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Nr sprawy 1/ZP/JRP/2020 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

„ŁAZIENKI” w Kościanie”. 

 

W dniach 17 – 18 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego 

podstępowania.  Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o wskazanie właściciela działek znajdujących się bezpośrednio przy Stacji Uzdatniania Wody 

Łazienki (nr 3244/3, 3244/2) oraz po drugiej stronie kanału wodnego (nr 3241/2, 3242). 

Odpowiedź: 

3244/3 – Gmina Miejska Kościan 

3244/2 – Skarb Państwa, użytkownik PKP, zasób Powiat Kościański 

3241/2 – Gmina Miejska Kościan 

3242 – Gmina Miejska Kościan 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o wskazanie podmiotu zarządzającego Kanałem Kościańskim oraz mostu stanowiącego jedyny 

dojazd do stacji. 

Odpowiedź: 

Podmiotem zarządzającym Kanałem Kościańskim są Wody Polskie RZGW w Poznaniu. Most na kanale 

jest w zarządzie Miasta Kościan. 

 

Pytanie nr 3: 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia wód                        

z wykopów (po odpompowaniu). 

Odpowiedź: 

Wody z odwodnień wykonawca będzie mógł odprowadzić do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na 

stacji uzdatniania (po sprawdzeniu stanu technicznego kanalizacji) lub do kanału po uzyskaniu 

stosownych uzgodnień i decyzji. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o wskazanie właściciela oraz statusu drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody (od 

skrzyżowania z ulicą Łąkową). 
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Odpowiedź: 

Zarządcą drogi jest Miasto Kościan. 

 

Pytanie nr 5: 

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości produkcji wody, prosimy o wskazanie maksymalnego 

czasu zatrzymania pracy istniejącego układu technologicznego, w celu wykonania niezbędnych 

podłączeń / przepinek instalacyjnych. 

Odpowiedź: 

Maksymalny czas zatrzymania pracy istniejącego układu to 24 h. W przypadku konieczności dłuższego 

okresu, należy to uzgodnić z wyprzedzeniem min. 7 dni. Ponadto wszystkie okresy przestoju należy 

wcześniej uzgodnić z użytkownikiem. 

 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z punktem 2.1 Projektu Wykonawczego branży technologiczno-sanitarnej wymaga się 

zastosowania przepływomierzy z czujnikiem, który dla prawidłowej pracy nie wymaga odcinków 

prostych przed i za urządzeniem. 

Prosimy o wskazanie uzasadnienia technologicznego dla powyższego zapisu. Pragniemy zwrócić 

uwagę, iż wskazany wymóg w znaczny sposób ogranicza wybór dostawcy przepływomierzy (większość 

producentów nie posiada w swojej ofercie rozwiązań niestandardowych, jakim jest właśnie brak 

konieczności zachowania odcinków prostych przed i za przepływomierzem do aplikacji wodnych). 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie przepływomierzy bez czujnika, pod warunkiem zachowania wymaganych 

warunków montażowych określonych przez producenta urządzenia. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o wskazanie drogi pożarowej (o podwyższonej nośności dla wozów strażackich) do istniejącej 

hali sportowej oraz SUW w celu wykorzystania jej do dostarczenia sprzętu na budowę. 

Odpowiedź: 

Wykonawca w pkt. 4 TOM I IDW Opis przedmiotu zamówienia  został poinformowany, iż dojazd do 

stacji odbywa się przez most o dopuszczalnym tonażu 3,5 t. Wykonawca do realizacji przedmiotu 

zamówienia powinien wykorzystać istniejącą infrastrukturę techniczną i drogową oraz dostępne 

możliwości techniczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuszcza składowanie urobku z prac budowalnych oraz niezbędnych materiałów 

(materiały budowlane, sprzęty, urządzenia technologiczne, itp.) na terenie SUW? Jeżeli nie, to prosimy 

o wskazanie alternatywnego miejsca składowania. 

Odpowiedź: 

Plac budowy i zaplecze wykonawca organizuje we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wykorzystania terenu stacji na zaplecze budowlane. 
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Pytanie nr 9: 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17 listopada 2020r.  na  pytanie 2, prosimy o 

doprecyzowanie. Zgodnie z SIWZ Wykonawca na potwierdzenie warunku udziału  w postępowaniu musi 

wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna ubezpieczenia nie mniejszą niż 

5.000.000.00 PLN. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, którego oferta będzie najkorzystniejsza 

zostanie wezwany do przedłożenia tego dokumentu.  

Czy z uwagi iż w SIWZ brak wskazania iż Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu polisę 

potwierdzającą ubezpieczenie cywilnej jako polisty CAR/EAR na kwotę 4.000.000,00 PLN przed 

wyborem oferty Wykonawcy, dokument ten ma zostać przekazany dopiero przy podpisaniu umowy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie oceny ofert wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 10 IDW 

TOM I, w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 9  IDW TOM I w terminach 

wskazanych w SIWZ. Pozostałe dokumenty, które wymagane są stosownymi zapisami SIWZ, 

Wykonawca przedkłada w wymaganym terminie lub nie później niż przed podpisaniem umowy.  

 

Pytanie nr 10: 

W związku z utrudnionym dojazdem na teren planowanej inwestycji (dojazd do stacji odbywa się przez 

most o dopuszczalnym tonażu 3,5 t) prosimy o potwierdzenie, że Oferent musisz skalkulować 

wykonanie tymczasowego mostu/przepusty w celu umożliwienia wjazdu ciężkiego sprzętu na teren 

budowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia związane z wykonanie takiego tymczasowego 

obiektu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. W przypadku, gdy wykonawca uzna za stosowne wykonanie 

tymczasowej przeprawy przez Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry dla dojazdu na teren budowy z 

obciążeniem powyżej 3,5 t, uzyskanie wymaganych zezwoleń jest po stronie wykonawcy, jak również 

koszt wykonania takiej przeprawy. Zamawiający przypomina, iż termin realizacji przedmiotu 

zamówienia to 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

       Kierownik Zamawiającego 

        PREZES ZARZĄDU 

        /-/ Dawid Borkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


