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Zatacznik nr 7 do SWZ

Zagospodarowanie zielenca w pasie drogowym ul. Stajennej w Gdansku - w ramach dodatkowych
srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy (firma) oraz adres zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdarnska.

2. Tryb udzielania zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg"” lub ,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamédwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg: Zagospodarowanie
zielefica w pasie drogowym ul. Stajennej w Gdansku - w ramach dodatkowych srodkéw na realizacje
zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic.

Zadanie dotyczy robo6t w zakresie renowacji zielenca zlokalizowanego w pasie drogowym ul.
Stajennej dziatka nr 221, 235/2 obreb 90 w Gdansku.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia:

Realizacja zadania obejmuje:
a) Wykonanie renowacji Sciezek - wymiana nawierzchni
b) Wykonanie opaski zwirowej na koricach zielenca
c¢) Montaz tawek i Smietnikow
d) uzupetnienie alei lipowej o nowe nasadzenia
e) wykonanie cie¢ sanitarnych, wycinke drzew
f) likwidacje trawnika i wykonanie w tym miejscu nasadzen ozdobnych
g) Zachowanie istniejgcych granitowych kraweznikow

Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujgce elementy:

1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe

2) Roboty budowlano - montazowe

3) Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe

4)Roboty zieleniarskie

5) Roboty zwigzane z wykonaniem wycinki drzew

6) Pielegnacja zieleni

7) Zabezpieczenie nasadzen w okresie zimowym

8) Prowadzenie badan archeologicznych

9) Pielegnacje nasadzen

10) Roboty towarzyszace- odtworzeniowe po zakonczeniu robot.

Zamawiajgcy informuje, ze na powyzszy zadanie uzyskat zgtoszenie robét budowlanych wydane
przez stosowny urzad.
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Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia ani
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

3.2 Szczegb6towy zakres rzeczowy zaméwienia.
Szczegbdtowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej sporzgdzonej
przez Jednostke projektowg Diogenes Studio sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku.

Dokumentacja stanowi zatgcznik do OPZ w tym:
Zatacznik nr 1 -projekt budowlany (PZT, PA)
Zatacznik nr 2 - projekt techniczny urzadzenia i zagospodarowania terenu
Zatacznik nr 3 - projekt techniczny gospodarka zielenig
Zatacznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych
Zatgcznik nr 5 - przedmiary robét
Zatacznik nr 6 -obejmuje decyzje administracyjne:
- decyzja z dnia 15.02.2022 r. Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie
prowadzenia badan archeologicznych
- decyzjazdnia 21.12.2021 r. Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow w zakresie
prowadzenia robot budowlanych
- pismo Muzeum Archeologicznego z dnia 14.10.2021 r.. w sprawie przyjecia zabytkow
archeologicznych
- decyzja z dnia 09.06.2022 r. w zakresie pozwolenia na usuniecie drzew
Zamawiajgcy zatgcza dodatkowo:
Zatgcznik Nr 7 - Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”
Zatacznik nr 8 - wykaz dokumentacji powykonawczej robot

3.3. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 284 ustawy.

Uwaga

Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robdt. W szczegdlnosci w przypadku, gdy jakie$ prace nie
zostaly ujete w przedmiarach, a sa niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia,
Wykonaweca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia
bedzie konieczne wykonanie innych prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te
prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3.4. Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji nasadzonych drzew, krzewdw i trawnikéw w
okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo-finansowego robo6t. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych rob6t z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w sSrodowisku.
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W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentow wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamowienia w
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni kalendarzowych od polecenia
Zamawiajgcego.

UWAGA
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdéwienia (SWZ wraz z zatgcznikami)

znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec
jako przyktadowe. Zamawiajagcy dopuszcza uzycie rozwigzah rownowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rownowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust. 4
ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci
SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna".

Wykonaweca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatdw rownowaznych pod warunkiem zachowania parametrow materiatdw okreslonych w
dokumentacji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych)
wiasciwosciach i jakosci.

Przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa, odnosnym normom i standardom, a
takze wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardow oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych
robot.
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4. Warunki prowadzenia robé6t przedmiotéw zaméwienia.

4.1 Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robo6t stanowigcych
przedmiot zamd&wienia.

4.2 Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodni¢ oraz uzyskac zajecie pasa drogowego

w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni w Gdansku. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w
kosztach ogdélnych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdarnskim

Zarzadem Drég i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w

okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot

projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania

projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy. Zajecie pasa

drogowego moze nastapic jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa

drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia

warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej
organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura ds. Komunikacji Spotecznej e-mail oraz drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

4.3 Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:
a) organ zarzgdzajgcy ruchem - Zespét ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Gdarnsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

— co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

— Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

4.4 Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposdb obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:


mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

151/BZP-U.510.123.2022/KB
Zatacznik nr 7 do SWZ

Zagospodarowanie zielenca w pasie drogowym ul. Stajennej w Gdansku - w ramach dodatkowych
srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

— biezacego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamodwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te
pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkdéd powstaltych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcoéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych droég.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” - zat. nr 7 do OPZ na ,,Ochrone drogi”.

4.5 Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci
ulicy i mozliwosci wjazddw na posesje znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

4.6 Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

4.7 Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
c) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,
e) opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik do SWZ,

4.8 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.9 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacjg
projektowa.

4.10 Wykonawca we wtasnym zakresie:
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b. zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej
dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw
urzgdzen podziemnych.
¢. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat prgdotworczy).

4.11 Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozo6r budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
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c) realizacje przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) nadzor archeologiczny

f)  tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

g) wywoOz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzgdzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
wykonawce robét.

4.12 Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

413 Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym
lub oséb korzystajgcych z tych nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny, zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow. W przypadku wystapienia uszkodzen
obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia rob6t konsekwencje z tego tytutu poniesie
Wykonawca..

4.14 Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia pasa
drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym,

b) opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym
ruchem drogowym w Gdansku; koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

c¢) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robdt) z
obrazujgcg stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robdét objetych
dokumentacjg projektowa,

d) przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia
robot uzbrojenia terenu,

e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

f)  roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdéw gestoréw sieci,

g) zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robdét i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

h) zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
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)
k)

m)

n)

0)

P)

Q)

r

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

przyja¢ technologie i organizacje robodt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot,
wykona¢ ze szczegbdlng starannoscia i bez zbednej zwitoki, w jak najkrétszym mozliwie
okresie czasu prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatow
pochodzgcych z demontazu i rozbiorek;

uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym i innych przepiséw;

zorganizowa¢ we wtasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatdw z rozbidrek i
urobku powstatego podczas wykonywania robét,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem przekazania
placu budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 .

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy:
bezpieczehstwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie placu
budowy,
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bezpieczenstwo konstrukgcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzgdzen
budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

t) spetni¢ wymagania:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, wynikajgce z decyzji i opinii zatgczonych

do dokumentacji projektowej,

u) po zakonczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem wykonanych robot.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.15 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

9

d)

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;
odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robét budowlanych segregowac i
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem;

wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu
z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i $Smieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub
wykorzystania;

elementy nadajgce sie do wbudowania przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt
zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogélnych budowy;
odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (np. piasek, zwir) ustali¢ we wiasnym zakresie i
uwzglednic koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

ztom wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z utylizacjg nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
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legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu.

4.16 Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbednga przy realizacji zamoéwienia wraz
z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna .in.. obejmuje:

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiarow biezacych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawczg,

e odtworzenie punktdéw granicznych po zakohczeniu budowy

b) Obstuga geotechniczna obejmuje m. In. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2): zasypek wykopdw po
robotach sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz
poszczegdlnych warstw z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukgcji
nawierzchni.

Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu robét.
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych przez inne stuzby
laboratoryjne, przy czym jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdzg, ze pomiary Wykonawcy
byty btedne, to woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pomiaréw
sprawdzajacych.

0)

4.17 Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych przedmiotem
zamoéwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdét oraz robot
przygotowawczych w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen
socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie
Sciekow, zabezpieczenia mienia przed kradzieza.

4.18 Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich realizacji jak rowniez w okresie
przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak rowniez wobec oséb trzecich.

4.19 Przed rozpoczeciem danych robdt (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego receptury, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla materiatow sypkich
(kruszywa) oraz materiatow kamiennych i prefabrykatow betonowych, ktére bedg wbudowane na
zadaniu.



151/BZP-U.510.123.2022/KB
Zatacznik nr 7 do SWZ

Zagospodarowanie zielenca w pasie drogowym ul. Stajennej w Gdansku - w ramach dodatkowych
srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

4.20 Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamdwienia.

4.21 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci w rejonie
istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

4.22 Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania laboratoryjne
pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego materiatu.

4.23 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

4.24 W celu dokonania elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed
planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4.25 W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do sprawdzenia kompletna
dokumentacje odbiorowg (segregator ze spisem zawartosci i ponumerowanymi przektadkami), ktéra
powinna zawierac:

e zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe i finansowe
wykonanych poszczegd6lnych asortymentéw robét dla danej branzy z podziatem na danych
uzytkownikoéw/operatoréw/wiascicieli,

e protokét przekazania terenu budowy,

e umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

e oSwiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami),

e oSwiadczenie kierownika budowy dotyczgce wbudowanych materiatéw,

e branzowe techniczne protokoty odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na ktérym
zostaty wykonane prace,

e Dziennik Budowy,

e projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich
potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

e dokumentacje powykonawczg

e badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia jakosci
dla materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich wbudowaniu
w ramach przedmiotowej inwestycji,

e sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje
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geodezyjng oraz dokument potwierdzajgcy jej ztozenie w Osrodku Dokumentac;ji
Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na dtugi termin oczekiwania na rejestracje operatu
geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza sie przekazanie go Zamawiajgcemu w
pézniejszym terminie okreslonym w OPZ, przy czym nalezy woéwczas zatgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy),

e osSwiadczenie geodety - informacja o zrealizowanym obiekcie,

e sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktoérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

o dokumentacje fotograficzng dokumentujacg przebieg realizacji inwestycji.

4.26 Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia rob6t Wykonawca dostarczy
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w 4 egz. dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 2 egz.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakohczenia robdt przediozy Zamawiajgcemu kompletnag
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym zat. nr 8 do OPZ.
Dokumentacja powinna by¢ skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie
tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce
nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja
podzielona na branze.

4.27 W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorows,
uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze dokumentacje
odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

4.28 Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w
terminie zakonczenia robot.

4.29 Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci:
a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
b) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,
C) zapewnienia nadzoru archeologicznego
d) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,
e) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sagsiadujacych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy
f)  kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,
g) umow przylaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robdt,
h) sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
i) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,
j)  odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,
k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,
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l)  optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

m) zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, w tym uzgodnien, odbiordw,
wytgczen sieci w celu wykonania robét,

n) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardw i préb.

4.30 Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardéw, jak réwniez przepisbw, w tym rozporzadzen, dotyczacych
wykonywanych robot.

4.31 Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zamdéwienia oraz urzadzen
nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

4.32 Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentow potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.33 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy, z uprawnieniami
wymaganymi zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami.

4.34 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest obowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia ani do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

5. Rekojmia i gwarancja:

W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotéw zamoéwienia Wykonaweca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi
i gwarancji.

6. Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utworéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu umowy,
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajagcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z niedochowaniem
tego obowigzku.
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