Zatacznik nr 8 do SIWZ

Egz. Nr....

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

Ogodlne warunki umowy]

Umowa Nr ..../2020r ./.....

zawartawdniu .................. r. w Warszawie
(zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:
SKARBEM PANSTWA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:
Dowoédce Jednostki Wojskowej Nr 6021

ptk Przemystaw MAKOWSKI

zwana dalej ZAMAWIAJACYM

WYKONAWCA: . prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag

Umowe =zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1. Skréty

1.1.1. KC - Kodeks cywilny



1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

PrBud — Prawo budowlane
Pzp — Prawo zamdwien publicznych
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2. Definicje

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastepujgcych pojec¢:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajgcego
do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspoélnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Obiekt czynny — obiekt, budynek, pomieszczenie — uzytkowane przez pracujgcych
w nim ludzi.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci ijakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robét
nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbiér koncowy zakresu robot objetych jednym zleceniem - odbiér polegajgcy
na ocenie wykonania czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Odbiér koncowy Przedmiotu umowy odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbioér ostateczny — odbidér po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi,

w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.
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1.2.12. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.13. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.14. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

1.2.15. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne Iub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.16. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.18. Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

1.2.20. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.21.Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.22. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w zamodwieniu oraz Umowie,
do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete

Umowa.
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1.2.23. Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.24. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag
robét budowlanych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

1.2.26. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
witadciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy,
w szczegolnosci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentow  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.27. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz 2z dostepem do urzgdzen
infrastruktury technicznej, atakze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow,
sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje

1.3.1.Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, wymienione w § 2 ust. 1.

1.3.3.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedag

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.4.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.5.W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145,
1149).

Strona 4z 43



1.4.

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

4.

Sposo6b komunikowania sie Stron

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na pismie i dostarczane (przekazywane) drogg elektroniczng lub faksem na podane

przez Strony adresy lub osobiscie za poswiadczeniem odbioru.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie roboty budowlanej konserwacyjno —
naprawczej w budynku nr 4 (Il pietro) w kompleksie wojskowym K-0009,
ul. Dyminska 13 w Warszawie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami budowlanymi”.

Roboty budowlane, wykonywane w oparciu o niniejszg Umowe, muszg odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1 i nr 3 tj. Specyfikacji Technicznej
Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Przedmiarem robét oraz
by¢ zgodne z Ofertg Wykonawcy.

§3.
ZASADY UDZIELANIA ZAMOWIEN.

SPOSOB, MIEJSCE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowa rozliczana bedzie:
1) kosztorysem powykonawczym wykonanym zgodnie z otrzymanym przedmiarem,
wg naktadow:
a) stawka roboczo - godziny kosztorysowej (netto) bedzie wynosita nie wiecej
niz: ....zt.,

b)  wskaznik zakupu kosztéw posrednich Kp bedzie wynosit nie wiecej niz:

c) wskaznik narzutu zysku Z bedzie wynosit nie wiecej niz: .......... , ceny

materiatdw i pracy sprzetu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUB, Orgbud, Itercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych

W miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana;

2) szczegobtowe ustalenia pomiedzy Stronami bedg prowadzone przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej, tj. za posrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, lub
osobiscie.

Termin wykonania przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia
16.12.2020r.
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5. Realizacja przedmiotu Umowy objetego niniejszg Umowg odbywac sie bedzie w oparciu
0 potrzeby ZAMAWIAJACEGO w zwigzku, z czym ZAMAWIAJACY zastrzega sobie
mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia w stosunku do Umowy, w ramach kwoty,
o ktérej mowa § 23 ust. 1 Umowy, stosownie do potrzeb wynikajgcych z biezacej
dziatalno$ci ZAMAWIAJACEGO.

6. Termin obowigzywania Umowy: od dnia podpisania do dnia 24.12.2020 r. lub
do wyczerpania srodkow finansowych okreslonych w § 23 ust. 1 na realizacje
zamowienia z zastrzezeniem ust. 5.

7.  Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy’
od dnia Odbioru koncowego robdét budowlanych, usunie wszystkie ujawnione Wady

dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest kompleks znajdujgcy sie w administracji

Zamawiajgcego:
Nr kompleksu wojskowego Adres
Kompleks Wojskowy K- 0009 Warszawa ul. Dyminska 13

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania po zgtoszeniu sie Wykonawcy, terenu budowy wraz
ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
3) przygotowania i dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamowienia tj.: przedmiardw robot i zlecen z terminami rozpoczecia i zakonczenia,
4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
5) wyznaczania termindéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych
od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o0 gotowosci
do odbioréw,

6) terminowego przystepowania do odbioréw roboét budowlanych,

1 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.

Strona 6 z 43




7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do przystgpienia

do odbiorow:

1) robdt ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) konhcowego zakresu robot objetych jednym zleceniem,

4) koncowego catosci robdt,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy przystapi do komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych

bedgcych przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w ciggu 7 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia robot.

§6.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

Zamawiajagcy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujace osoby:

1) robét budowlanych: P,

o T
2) robét sanitarnych: |
3) robét elektrycznych: P

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora

nadzoru) majg prawo:

1) Kierownik Wydziatu Infrastruktury P
2) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury P
3) Kierownik Sekcji TUN P

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robodt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw robot
wykonanych zgodnie z przedmiarem robét, ofertg Wykonawcy i STWIOR.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji

i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
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Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezenh, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.
§7.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie

ustalenia uwaza sie za wigzace.

§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowienn Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w Umowie,

2)  sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych,

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadow" przedstawi
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe zezwolenia

w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpaddéw powstatych w  wyniku
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prowadzenia dziatan zwigzanych =z niniejszg Umowag. Wykonawca rozliczy sie
z Zamawiajgcym z odpadow takich jak zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w kod 16
02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium
(kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05),
cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu
17 04 11)2.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
Z realizacjg Umowy, w szczegodlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za jakosé wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1) protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
Z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWiORB,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robét,

2 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz.10).
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10.

11.

12.

13.

14.

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych ~ w czasie  odbioréw, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi/gwarancii,

8) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

9) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania materiatdéw i urzgdzeh zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach od 15.30 —

do 7.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek
powiadomi¢ i uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robot w godzinach od 15.30 —do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 gotowoséci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni

roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania

kazdego Podwykonawcy jak za wlasne dziatania lub zaniedbania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktorg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej:
1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robaét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych

stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety

ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohcowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym $wiadectwo energetyczne (jesli bedzie wymagane),
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
i poddawanych Odbiorom.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki/ w kazdych 3 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru
koncowego nie pdzniej niz na dzien Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznoéci za zuzytg energie
elektryczng, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu
Infrastruktury (dalej zwanego SZI) po zakonczeniu robot budowlanych. Faktura zostanie
wystawiona na podstawie notatki stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego
potwierdzonej przez Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzgdu
Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wplywu s$rodkéw finansowych na rachunek SZlI,
aw wypadku opéznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng nastgpi na podstawie ryczaltowej ceny
w wysokosci 4,0 zt na dobe liczac od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe
do dnia koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode
i odprowadzanie sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego
po zakonczeniu rob6t budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze

i w terminie w niej okreslonym.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone $cieki zostanie wystawiona na podstawie

notatki stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce

podpisem.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za =zuzyte media (woda oraz

odprowadzanie sciekdéw), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia

faktury na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 29

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zapfacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysokos$¢ optaty wynosi:

1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;

2) za odprowadzanie $ciekdbw 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena
odprowadzenia sciekow wg aktualnego cennika MPWIK.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z faktury za roboty objete

niniejszg Umowa naleznosci finansowych dotyczgcych zuzytych mediow.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru,

do czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzgdkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zrealizuje na koszt wtasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robét ustala sie na dzien odbioru

koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatac;ji.

§09.

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane
do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenach zamknietych w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z Kkonieczno$cig uzyskania przez
Wykonawce przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd
samochodoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia na teren kompleksu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zloZzenia najp6zniej w dniu
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podpisania umowy wykazu osob, pojazdéw dostarczajgcych materiaty i sprzet
zawierajgcy dane niezbedne do wystawiania przepustek.

Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejSciem pracownikéw i wjazdem
pojazdéw do czasu wydania ww. przepustek. (okoto 14 dni kalendarzowych
od przekazania danych jak w ust 5. Wejscie to bedzie mozliwe na podstawie przepustek
jednorazowych.

W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowe;j
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego
o takim zamiarze. Wstep osoby (osdb) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren robot po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
z 2017 r. poz. 18 z p6zn. zm.). O wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na pisemny
whniosek Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym terminem
wstepu na teren kompleksu uzytkownika.

. Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z tym, Zze prace wykonywane bedg

na obiektach czynnych — uzytkowanych.

§10.

KIEROWNIK ROBOT
WYKONAWCA wyznacza kierownika robét w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie
z rodzajem robot i zakresem zamdwienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
1) robdt budowlanych: ...
2) robodt sanitarnych: ...
3) robdt elektrycznych: ..o .
— zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.
Kierownik robot ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
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§11.
PODWYKONAWCY

[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

przedmiot  UmMOWY: ... i e a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
0 T PP .
Dane PodWYKONAWCY (COW): ...ttt ettt aeae e .
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA
jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze proponowany inny
PODWYKONAWCA Iub WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz PODWYKONAWCA, na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat
sie wtrakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli powierzenie
PODWYKONAWCY wykonania czesci zamoéwienia nastepuje w trakcie jego realizaciji,
WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia, wobec tego PODWYKONAWCY. Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi,
ze wobec danego PODWYKONAWCY zachodzg podstawy wykluczenia, WYKONAWCA
obowigzany jest zastgpi¢ tego PODWYKONAWCE Ilub zrezygnowac¢ z powierzenia
wykonania czesci zaméwienia PODWYKONAWCY.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone,
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy;
dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien

dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez

Zamawiajgcego.
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10.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymaganh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje

przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

Strona 16 z 43



11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowag dla tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca moze  przedtozy¢é zmieniony projekt  Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej

niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie

14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN

(pie¢dziesiat tysiecy ztotych). W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcag

a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego

zamowienia obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg

przekroczenia sumy kolejnych Umdéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

(piecdziesiat tysiecy ztotych).

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z Kkopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta Umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczyC do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy

na jezyk polski.
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1.

§12.
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0sOb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgca, przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego Ww postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przediuzenia Terminu zakohczenia robét.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust.l, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania
robét nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore
je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§13.
SILA WYZSZA
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie

powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.
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2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do =zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Jezeli stan sity wyzszej trwa dtuzej niz 3 miesigce Umowa ulega rozwigzaniu.

§14.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

4, Na podstawie art. 208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA wyznacza p.
............................ na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy?,
zwanej/ego dalej ,koordynatorem” ktory bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.

5. Do obowigzkdéw koordynatora nalezy:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robdt, czasu ich trwania, terminu
rozpoczecia oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkdéw ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okreslanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow i ustalenie
os6b nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujacych jednoczesnie prace
w tym samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami 0sOb posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkciji);

5) wustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakow bezpieczenstwa

informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

33 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie
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6)

7

zapoznanie sie¢ z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi;

wykonywaniach innych czynnosci przez strony Umowy lub ich upowaznionych
przedstawicieli.

6. Do uprawnien koordynatora nalezy:

1)

2)

przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed
rozpoczeciem prac;

b) posiadania przez pracownikéw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzgdzen;

c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;

wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych

uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu

pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego

lub jego upowaznionego przedstawiciela.

§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie poOzniej

nizdo dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu

budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci

zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)

2)

3)

od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osob trzecich, atakze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
I innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
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2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0so6b przebywajgcych na terenie budowy
(pracownikow Wykonawcy i uzytkownikow obiektu, na ktérym sg prowadzone
roboty) oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren
budowy,

4)  ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécaé ruchu na terenie i/lub drogach w obrebie
obiektu.

4. W czasie wykonywania roboét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowacC wszelkie
urzagdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

najpézniej do dnia Odbioru korncowego robot.
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W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy

natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§17.
ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane, jest on zobowigzany do niezwtocznego (w dniu zaistnienia)
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco - tj. w dniu zaistnienia - informowa¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych
z realizacjg Umowy.
§18.
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.
Z pézn. zm).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych
do przejecia odpowiedzialnoci z  tytutu zobowigzan prywatnoprawnych
lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do
16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04
02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod

Strona 23 z 43



odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11),
odzyskane w trakcie prowadzonych robodt rozbiorkowych, zostang przekazane przez
Wykonawce do odpowiednich punktow odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy zostanie pomniejszone o ich wartos¢. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu oryginat faktury Vat, rachunku lub innego dokumentu potwierdzajgcego
wartos¢ sprzedanych materiatow.

Odzyski materiatéw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu,
do magazynu Zamawiajgcego.

Rozbiorke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscia w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie materialdbw bedzie prowadzit w sposob

uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§109.
NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania umowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposéb zapewniajgcy
zgodnos$¢ robot i materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,

aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§20.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w STWIiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty

uzyte do wykonania Umowy.
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4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz STWIORB,

2) posiada¢c wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli, jakosci materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatdbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robo6t okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robodt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Iub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych poleceh wterminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoSci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki zwynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na takie wykonanie zastepcze.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wtasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowej

Umowie, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich
jakos¢ spetnia wymagania okreslone w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktore nie sg
zgodne z umowg Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy

niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (7 dni
roboczych). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia Wykonawcy.
§22.

ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane;j
zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez

Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak
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niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbior robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbidr koncowy zakresu robét objetych jednym zleceniem jest dokonywany w celu
prowadzenia rozliczen za wykonane roboty bedace przedmiotem pojedynczego
zlecenia.

Po zakonczeniu wykonania robdt bedgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia,
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego robdt bedgcych przedmiotem
pojedynczego zlecenia Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby
i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem pojedynczego
zlecenia Wykonawca  przedstawia Zamawiajgcemu  komplet  dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych (jezeli
dotyczy), Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy
powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy robét bedgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia jest
przeprowadzany  komisyjnie  przy udziale  upowaznionych  przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢
do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

Przystgpienie do Odbioru koncowego robot bedgcych przedmiotem pojedynczego
Zlecenia nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
rob6ot do odbioru. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego robot bedacych
przedmiotem pojedynczego zlecenia zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
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16.

17.

18.

19.

z powodu wystgpienia istotnych Wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob isprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbior koncowy robdt bedacych
przedmiotem pojedynczego zlecenia, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgc ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem
pojedynczego zlecenia. Podpisany bezusterkowy Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét bedgcych przedmiotem pojedynczego
Zlecenia uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem
pojedynczego zlecenia robaot.

Ostatni odbiér kohcowy zakresu robét objetych jednym zleceniem uznaje sie jako
Odbiodr koncowy Przedmiotu umowy.

Odbiory i Przeglagdy gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.:
....................... miesiecy” liczac od dnia odbioru koncowego.

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi tj.: ......ccoeieinins miesiecy® liczgc od dnia odbioru koncowego,
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez

Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.

5jW
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Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, dotyczace roboty budowlanej stanowigcej przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy o okres przedfuzenia gwarancji/frekojmi). Zamawiajgcy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§23.
PLATNOSCI
Strony ustalajg warto§¢ maksymalng za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego
w § 2 na kwote do wysokosci netto ....................... zt. (stownie: ................. gr.) wraz
z podatkiem 23 % VAT w wysOKOSCi ..............c..... zt. (stownie:.........cooeieennn. ar.),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokoSci ............ccoeiiiiiiiini. zt.  (stownie:
............................... ar.).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

W przypadku wyczerpania kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 Strony uznaja, ze niniejsza
Umowa wygasa bez potrzeby sktadania przez strony dodatkowych oswiadczen woli.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robét budowlanych, (ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw robét) z zastosowaniem stawek i nakladéw z oferty oraz
cen materiatdw i pracy sprzetu nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUB, Orgbud, Itercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie bezusterkowego Protokotu odbioru robét oraz
wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach  wartosci  ukohczonych  robdt, zgodnie z  kosztorysem
powykonawczym.

Zamawiajgcy zastrzega, ze nie gwarantuje realizacji umowy na kwote maksymalnego
wynagrodzenia wskazanego w Umowie iztego tytutu nie przystuguje Wykonawcy
zadne roszczenie.

Kwota umowna zawiera, w kosztach ogodlnych, optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg placow budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi

do prawidtowego zrealizowania Umowy.
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Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w § 2 bedzie prowadzito do:

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ nie przekraczajgcg 15%
wartosci Umowy (brutto), okreslonej w ust. 1, wykonanie tych robdt nie musi
by¢ poprzedzone zmiang Umowy,

2) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy tgczna wartos¢ zmian
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia (netto) okreslonej
w§ 23 ust. 1 w Umowie wykonanie tych robdot nie musi by¢é poprzedzone
zmiang Umowy.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z §2 ust. 4 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiarach, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z oferty poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych z §2 ust. 4 Umowy
Z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzana;

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorym mowa w § 23 ust.
1 Umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robdt.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce.
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Ptatnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét i kosztorysami.

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ............... miesiecy od daty Odbioru koncowego
robét, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ................. miesiecy® liczac od daty
Odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru korcowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia
wad.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

6 zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie
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§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10% kwoty wymienionej w § 23 ust. 1
(brutto).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie do 30 dni od dnia Odbioru korncowego robaot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz zodsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
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11.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku

z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania

do zaptaty.

§26.
POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1)

2)

3)

wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktérym mowa w § 23 ust.
1 Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa
w § 23 ust. 8 Umowy. Zmiany te nie mogg wprowadzaé kolejnych zmian Umowy
w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych oraz nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy,
Wykonawcy, jezeli Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia,
ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upaditosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian Umowy,

Terminu zakohczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,

w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

C) opOznienia w zakresie dokonywania odbioréw czesciowych lub odbioréw
koncowych,

d) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé,

e) braku mozliwosci wykonywania robot (w strefie przekazania placu budowy)
z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
wypadki drogowe powstate w strefie robot) majgce bezposredni wplyw

na terminy wykonywania robot,
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f)

9)

h)

)

K)

przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujgcych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosciami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci
mogacymi spowodowacé niszczenie robot lub powodujgcych koniecznosé
ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okreslonych w dokumentacji takich jak temperatura, wilgotnos¢,
inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru.
Opbznienia, muszg by¢é udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania robot,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia
lub swiadczenia jednej lub obu Stron;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajgcy;

sitg wyzszg, a takze jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub  innemu  wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

w przypadku ziozenia przez Wykonawce propozyciji, ktdre przyspieszg
ukonhczenie robdt, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub warto$¢ robot
lub w inny spos6b dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob,
azmiana tresci Umowy bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej zapisow przez Strony;

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty przy dochowaniu nalezytej starannosci,

a ktére bedg miaty wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
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p) w sytuacji zaistnienia okolicznosci lezacych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoblnosci spowodowanych zmianami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy.

2. W przypadkach wystgpienia opoOznien Strony ustalg nowe terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
nie moze by¢ dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia
opOznien poprzez zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczegolnych robét
budowlanych. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu
Umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji, gdy:

1) zachodzi potrzeba wykonania czesci robot lub wykonania czesci zamiennych
zwiekszajacych lub  zmniejszajgcych obmiar zamdwienia czgstkowego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Niezbedne jest wyrazenie zgody Zamawiajgcego w formie
zatwierdzonego Protokotu koniecznoéci opisanego szczegétowo.

2) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, ze nie spowodujg one obnizenia
jakosci wykonania zamowienia,

3) zostaly zmienione przepisy prawa, powodujgce koniecznosé realizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych,

4) zmiany materiatow i urzgdzen objetych przedmiotem Umowy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na rwnowazne materiaty i urzgdzenia.

Zgodnie z art. 15r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych WYKONAWCA niezwiocznie
poinformuje ZAMAWIAJACEGO o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy zatgczajgc stosowne oswiadczenia lub inne
dokumenty, ktoére potwierdzg stan faktyczny podany w informacji. ZAMAWIAJACY
przekaze WYKONAWCY swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni
liczonym od dnia otrzymania oswiadczenia lub dokumentéw. Jesli ZAMAWIAJACY uzna,
ze takie okolicznosci mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy
w uzgodnieniu.

z WYKONAWCA dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmiane¢ terminu wykonania

umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,
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zmiane sposobu wykonywania dostaw, zmiane zakresu swiadczenia WYKONAWCY
i odpowiadajgcyg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)  z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje on Umowy lub wykonuje
ja nienalezycie ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego  wykonywania Umowy w  wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres diuzszy niz
7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystgpit on do przejecia Terenu
budowy albo nie rozpoczat robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od umowy w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu  poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§28.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2) zwioka Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru robét przekracza 10 dni
pomimo zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego
do niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych z takim zastrzezeniem,
ze zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajgcego do zapfaty wyznaczajgc
dodatkowy termin zaptaty nie krétszy niz 5 dni,

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§29.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOwWY
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone
zycia iwtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét przerwanych oraz  robdt

zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu

budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzgdzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot

przerwanych izabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér

Terenu budowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwiocznie nie pozniej niz 3 dni robocze zorganizowac usunigcie

sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu

0 odstgpieniu  polecen  Zamawiajgcego  dotyczacych  ochrony  wiasnosci

lub bezpieczenstwa robot.

§30.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen, ktore

nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa,

jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu

kosztow ich nabycia.
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Szczegotowy protokédt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz zwrdci
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nabyte do realizacji tej umowy po
zweryfikowaniu tych kosztéw na podstawie rachunkéw (faktur) nabycia
przedstawionych przez Wykonawce nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.
§31.

KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét objetych
Umowg w wysokosci 0,5% wartosci brutto roboty objetej umowag, za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy opoéznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robét okreslonym w zleceniu a faktycznym dniem zakonczenia tych
robot,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy
pomniejszonej o wartos¢ wykonanych i odebranych robdt. Zamawiajgcy
zachowuje wtym przypadku prawo do roszczeh ztytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

3)  ztytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny brutto,
o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy pomniejszonej o warto$¢ wykonanych
i odebranych robdét. Zamawiajgcy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

4)  za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokos$ci 5% Ceny brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy,

5) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy trwajgce powyzej 7 robocze dni w wysokosci 0,5% Ceny brutto,
o ktéorej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy

w wykonywaniu robat,
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6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia skfadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 10% Ceny brutto za kazde naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1
Umowy,

7)  w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Umowa
a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5%
Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
10% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

2. Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytutlu niespetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodow, o ktérych mowa w § 32 ust. 4
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedstawianiu
dowoddw;

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 32 ust. 4
lub zmiany sposobu zatrudnienia o0sob realizujgcych przedmiotowg robote
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢é kare umowng w wysokosci 1% ceny brutto, o ktorej
mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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7.

1.

Strony zastrzegajg, ze wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% Ceny brutto,

o ktorej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§32
INNE POSTANOWIENIA
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
poz. 1040).

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE

os6b wykonujgcych wskazane ponizej specjalnosci w trakcie realizacji przedmiotowej
Umowy kierownik budowy (1 osoba) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi,
monter instalacji elektrycznych i teletechnicznych (2 0s.), monter instalacji sanitarnych (2
0S.), murarzo - tynkarz (3 0s.), posadzkarz (1 os.), glazurnik (2 0s.), malarz (3 0s.), robotnik
budowlany (2 o0s.), jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 108).

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujgcych prace wskazanych w ust.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce osob wskazanych w ust. 2 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych  czynnosci, ktérych  dotyczy wezwanie  Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete  wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
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i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie  pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.1781).

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wskazanych w ust. 2 ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 31
ust. 2.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU
wykazu zatrudnionych osdb pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u Wykonawcy,
Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie obiektéw
wojskowych ZAMAWIAJACEGO przed ich planowanym przybyciem.

Zmiana poszczegolnych postanowien zawartej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Osoby biorgce udziat w realizacji Umowy powinny posiada¢ obywatelstwo polskie.
W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiada¢ pozwolenie jednorazowe
uprawniajgce do wstepu obcokrajowcéw na teren chronionej jednostki i instytucji

wojskowej zgodnie z Decyzjg Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia
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2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony

narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar., poz. 18).

§33
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg

rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr1na............. str. — Formularz ofertowy,

Zatgcznik nr2na............. str. — Przedmiar robét.

Zatgcznik nr3na............. str. — Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Zatgcznik nrdna............. str. — Wykaz oséb.

Zatgcznik nr 5 na 28 str. — Decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.
W sprawie organizowania wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr.
Nar., poz. 18).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis i data) (podpis i data)
UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM e

POD WZGLEDEM PRAWNYM e

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM
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