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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą.” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treść SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym 
postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień: 
 
PYTANIE NR 1 
„Dokumentacja przewiduje konstrukcje dachu jako wiązary drewniane. Czy zamawiający dopuszcza 
zaprojektowanie zamiennie wiązarów o konstrukcji stalowej?” 
 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji dachu. 
 
PYTANIE NR 2 
„Czy wykonawca będzie mógł posługiwać się projektami koncepcyjnymi wraz z prawami autorskimi?” 
 
ODPOWIEDŹ 
Tak. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie mógł posługiwać się projektami koncepcyjnymi wraz z prawami 
autorskimi. 
 

PYTANIE NR 3 

„Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 13 do 18 miesięcy.” 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ i wydłuża termin realizacji zamówienia do 18 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

 

PYTANIE NR 4 

„W związku z ogłoszonym przetargiem dot. budowy hali sportowej w Dobieżynie w formule zaprojektuj i wybuduj 

proszę o wydłużenie terminu składania oferty o 14 dni. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia należycie 

oszacowanej oferty co uniemożliwia zbyt krótki okres na jej złożenie. Trwający obecnie okres znacznych 

zachorowań na grypę czy Covid-19 spowodował, że duża ilość firm dysponuje mniejszą ilością pracowników 

zajmujących się wyceną robót czy materiałów co powoduje wydłużenie czasowe w oczekiwaniu na wycenę. Przy 

obecnej inflacji i związanymi z tym wahaniami cen materiałów i usług rzetelne przygotowanie oferty wymaga 

trochę więcej czasu poza ustawowy. Jesteśmy przekonani, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem dla dobra 

realizowanej inwestycji.” 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ten sposób, że: 

Było: 

Termin składania ofert: 01.03.2023 r., godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert: 01.03.2023 r., godz. 9:30 
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Jest: 

Termin składania ofert: 08.03.2023 r., godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert: 08.03.2023 r., godz. 9:30 

 

Jednocześnie informujemy, że zmienia się termin związania ofertą: 

Było:  

30.03.2023 r. 

 

Jest: 

6.04.2023 r. 

 

PYTANIE NR 5 

„W celu doprecyzowania terminów umownych proponuje się zmianę Rozdziału IV §10 ust.1 umowy który otrzymuję 

brzmienie: 

1. Strony Umowy ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) przystąpienie do opracowania dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 lit. a) Umowy: niezwłocznie po podpisaniu 

Umowy oraz uzgodnienie jej zgodnie z postanowieniami § 23; 

2) przystąpienie do wykonywania robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b) Umowy: 

niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i przekazaniu terenu budowy, 

3) termin ukończenia realizacji wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy ustala się najpóźniej 

na 15 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę..” 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji postanowień jedynie w zakresie §10 ust.1 pkt 3 projektowanych 

postanowień umowy, który otrzymuję 

1. Strony Umowy ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:  

(…) 

1) termin ukończenia realizacji wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy ustala się najpóźniej na 

18 miesięcy od daty zawarcia Umowy. (…) 

 

W pozostałym zakresie postanowienia projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE NR 6 

„Proszę o doprecyzowanie zapisów §14 ust.3 i 4 Umowy ponieważ z zapisów tych wynika, że inwestycja 

finansowana jest z programu Polski Ład oraz z środków własnych Zamawiającego lecz nie wynika z nich kiedy 

będą uruchomione środki Zamawiającego , a kiedy z Programu Polski Ład. Wiemy że zapłata nastąpi w trzech 

transzach: 

a) pierwsza w wysokości nie wyższej niż 20% po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach 

realizacji zamówienia; 

Jakiego wydzielonego etapu prac to dotyczy, jakich 20% i z jakiego źródła pochodzić będą środki 

Finansowe. 

b) druga w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach 

realizacji zamówienia; 

Jakiego wydzielonego etapu prac to dotyczy, jakich 30% i z jakiego źródła pochodzić będą środki finansowe. 

c) trzecia w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy…… 

O jaką pozostałą część chodzi. 

Doprecyzowanie odnośnie finansowania jest niezbędne bo wiąże się z kredytowaniem realizowanej przez 

Wykonawcę inwestycji i kosztami z tym związanymi.” 



  

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami 

projektowanych postanowień umowy, w szczególności zgodnie z §14 ust. 4, to znaczy w wysokości nie 

przekraczających określonych wartości procentowych, zgodnie z przedstawionym harmonogramem i procentowym 

zaawansowaniem prac projektowych i robót budowlanych. Środki będą pochodziły ze źródeł wskazanych w treści 

§14 ust.3 PPU. 

.   

PYTANIE NR 7 

Czy Zamawiający uzna zdolność techniczną wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ Rozdział VI ust.1, pkt.4a za 

spełnioną jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał : - 1 robotę 

budowlaną o polegającą na budowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości 14.179.938,00 zł 

i powierzchni zabudowy 2.276,00 m2 -1 robotę budowlaną o polegającą na budowie budynku kubaturowego 

użyteczności publicznej o wartości 3.977.276,00 zł i powierzchni zabudowy 1.461,50 m2 -1 robotę budowlaną  

o polegającą na budowie budynku kubaturowego 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień treści SWZ w zakresie Rozdziału VI ust.1, pkt.4a w ten sposób, że 

otrzymuje on brzmienie: 

(…) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego  

o powierzchni zabudowy minimum 1 300 m2 o wartości minimum 3 500 000,00 zł brutto każda; 

 

PYTANIE NR 8 

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji dachu z drewnianej na inne rozwiązanie 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji dachu. 

 

PYTANIE NR 9 

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę posadzki sportowej na inne rozwiązanie spełniające 

wymagania opisane w PFU. 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji dachu. 

 

PYTANIE NR 10 

Zgodnie z zapisami Rozdziału XVI ust.5, pkt.5 SWZ oferta powinna zawierać: 

- Oświadczenie RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ 

Czy chodzi o załącznik nr 6 ? 

- które składane są w oryginale. 

Ofertę przesyłamy elektronicznie to jak złożyć załącznik w oryginale 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska w treści Rozdziału XVI ust.5, pkt.5 SWZ. 

Oczywiście Oświadczenie RODO stanowi załącznik nr 6 a nie załącznik nr 7. 

Ponadto wskazujemy, że formy dokumentów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 



  

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie 

 

PYTANIE NR 11 

Wydłużenie terminu realizacji umowy o 10 miesięcy.  

W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj-wybuduj, wymagającą od wykonawcy wykonania pełno- 

branżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych akceptacji Zamawiającego 

koncepcji realizowanego obiektu oraz uzyskania uprzednio niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji, 

Wykonawca szacuje iż na powyższe zadania potrzebować będzie ok.7 miesięcy, co skutkuje wejściem w okres 

zimowy (obarczonym ryzykiem niesprzyjających warunków atmosferycznych), na początku realizacji elementów 

konstrukcyjno-budowlanych. W związku z powyższym należy przewidzieć przerwę zimową w okresie ok.  

\2 miesięcy. Nadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, na który 

należy przewidzieć kolejne 1,5-2 msc. od zakończenia robót budowlano-wykończeniowych. 

W konsekwencji powyższego, zasadne jest zatem wydłużenie przez Zamawiającego terminu realizacji zadania  

o okres co najmniej 10 miesięcy. 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ i wydłuża termin 

realizacji zamówienia do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 

PYTANIE NR 12 

Zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do poziomu 3%. Zmniejszenie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy do poziomu 3% nie wpłynie istotnie na możliwość zabezpieczenia Zamawiającego 

podczas realizacji umowy, natomiast pozwoli wykonawcy na bieżące finansowanie kosztów obsługi inwestycji. 

Zaznaczyć bowiem należy, że zadanie finansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a co za tym 

idzie łączna ilość wypłat wynagrodzenia dla wykonawcy wynosi tylko 3 transze. Przedkładając to na termin realizacji 

zadania, uznać należy, że wykonawca obowiązany będzie zainwestować w realizację zadania w sposób znaczący 

swoje środki finansowe. Zmniejszenie zabezpieczenia do w/w poziomu przyczyni się do większej płynności 

finansowej oraz zapewni sprawniejszą realizację zadania z uwagi na dysponowanie większą ilością środków przez 

wykonawcę w trakcie trwania umowy. Wobec powyższego, wykonawca wnosi jak wyżej. 

 

ODPOWIEDŹ. 

Zamawiający pozostawia postanowienia treści SWZ bez zmian. 

 

PYTANIE NR 13 

Brak rysunków konstrukcyjnych pochylnia dla osób NPS. Prosimy o dołączenie. 

 

ODPOWIEDŹ. 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule zaprojektuj wybuduj. Zamawiający nie posiada dokumentacji 

projektowej, w tym rysunku konstrukcyjnego pochylni. 

 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je 

jako ważne i wiążące. 

 

 


