

## UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zadanie pn.: **Budowa oświetlenia ulic w os. Ludwików - etap II** ze względu na nadmierne trudności organizacyjno - techniczne nie może zostać zrealizowane w częściach.

Technologia przewidzianych do wykonania robót i ich zależność względem siebie, jak również konieczność właściwego zabezpieczenia placu budowy, który stanowi pas drogowy użytkowanych dróg gminnych, ogranicza ilość Wykonawców do jednego. Wykonanie przewidzianych robót budowlanych w tym samym czasie przez kilku Wykonawców może skutkować dewastacją elementów już wykonanych przez innego Wykonawcę, w tym utratę gwarancji wykonanych robót. Wprowadzenie na plac budowy dwóch lub więcej wykonawców uniemożliwiłoby właściwe skoordynowanie działań, składowanie materiałów i urządzeń budowlanych oraz spowodowałoby zagrożenie właściwego i terminowego wykonania zamówienia jak również mogłoby doprowadzić do wygenerowania nadmiernych kosztów wykonania zamówienia.

Reasumując powyższe: specyfika i zakres przedmiotu zamówienia determinuje konieczność zlecenia ich jednemu wykonawcy, który sprawnie organizacyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i terminowo wywiąże się z nałożonych na siebie obowiązków.