WZP.271.1.36.2022 Zgorzelec, dnia 03 listopada 2022 r.

WYJASNIENIE NR 2 ORAZ ZMIANA NR 2
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Miejska Zgorzelec, jako Zamawiajacy, informuje, iz

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwg: ,,Budowa chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 351 przy ul. Bolestawieckiej w
Zgorzelcu” w dniu 02 listopada br., zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wptynety wnioski od Wykonawcdéw o
wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z art. 284 ust.
2 oraz art. 286 ust. 1 ww. ustawy, przekazuje tres¢ zapytan,
zachowujgc ich oryginalng pisownie, wraz z wyjasnieniami oraz
dokonuje zmiany tresci SWZ w sposdb nizej wskazany:

. Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiajacy udziela wyjasnien SWZ
w odpowiedzi na nw. zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie chodnika, bez terenu zieleni,
bezposrednio wzdtuz kraweznika jezdni?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nie, koniecznos¢ pozostawienia pas zieleni pomiedzy istniejgcg
jezdniag, a planowanym do budowy chodnikiem wynika z uzgodnienia
wydanego przez wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Pytanie nr 2:

W PFU — tom | —jest napisane, ze po wycieciu drzew i wywiezieniu
drewna i gatezi, nalezy wykarczowac pnie wraz z korzeniami, a
powstate wykopy zasypacC z zageszczeniem gruntu. Drzewa rosng blisko
krawedzi jezdni a korzenie wrastajg pod konstrukcje jezdni. Czy nalezy
w wycenie przewidywac koszty naprawy konstrukcji i nawierzchni jezdni
w tych miejscach? Czy tez dopusci do pozostawienia w ziemi czesci
systemow korzeniowych?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Z informacji posiadanych przez Zamawiajgcego wynika, iz na etapie
prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni
jezdni ul. Bolestawieckiej w Zgorzelcu, tj. podczas prowadzenia
wykopow zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej oraz
wykonaniem nowej konstrukcji jezdni systemy korzeniowe drzew zostaty



usuniete. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej czes¢ systemu
korzeniowego drzew bedzie znajdowata sie pod jezdnig, Zamawiajgcy
dopusci usuniecie czesci systemu korzeniowego tylko z terenu pasa
zielonego, bez naruszania konstrukcji jezdni. Jednoczesnie informuje,
iz Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania frezowania karp,
zamiast ich karczowania.

Pytanie nr 3:

Odcinek drogi Nr 351 — ul. Bolestawiecka w Zgorzelcu w roku 2019
zostata zmodernizowana i wg. Naszej wiedzy Wykonawca udzielit na
caty zakres robot dtugotrwatej gwarancji. Roboty zwigzane z
wykonaniem chodnika bedg ingerowac¢ w zakres drogi. Gwarant, w
ramach swoich uprawnien zazgda przejecia przez Wykonawce chodnika
przejecia gwarancji na catg droge. Czy zamawiajgcy posiada
uzgodnienia z DSDIK dotyczgce tej kwestii?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i
uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdét. Na
etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich uzgodnien i warunkow realizacji inwestycji od zarzadcy drogi,
tj. Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu.

Pytanie nr 4:

Po dokonaniu wizji w terenie, stwierdza sie w zakresie objetym budowag
chodnika zlokalizowanych jest kilkadziesigt studni telekomunikacyjnych,
bedgcych w ztym stanie technicznym. Ponadto nawierzchnie pokryw
generalnie usytuowane sg powyzej istniejgcego kraweznika. Czy w
projekcie i wycenie nalezy ujgé zakres i koszty przebudowy tych studni
TT?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
Zatgcznik Nr 6 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w ramach
przewidywanych do wykonania prac przewiduje sie powstanie kolizji,
ktorych rozwigzanie i zabezpieczenie jest zadaniem Wykonawcy. W
ramach realizacji umowy Wykonawca powinien zaprojektowac¢ w razie
koniecznosci rozwigzania w zakresie przebudowy naziemnych i
podziemnych sieci teletechnicznych. W zwigzku z powyzszym
przebudowa kolidujgcych studni teletechnicznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

Pytanie nr 5:
Dokonano miejscowych odkrywek kanalizacji TT pomiedzy studniami i
stwierdza sie, ze istniejgca kanalizacja jest znacznie wyptycona, co



sprawi, ze podczas wykonywania koryta, zostanie ona catkowicie
odkryta, lezgc powyzej dna koryta. Czy w projekcie i wycenach nalezy
ujg¢ zakres i koszty przebudowy kanalizacji i by¢ moze kabli, z
przepisowym zagtebieniem kanalizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
Zatgcznik Nr 6 do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w ramach
przewidywanych do wykonania prac przewiduje sie powstanie kolizji,
ktorych rozwigzanie i zabezpieczenie jest zadaniem Wykonawcy. W
ramach realizacji umowy Wykonawca powinien zaprojektowac¢ w razie
koniecznos$ci rozwigzania w zakresie przebudowy naziemnych i
podziemnych sieci teletechnicznych. W zwigzku z powyzszym
przebudowa sieci/kanalizacji teletechnicznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami PFU nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ nowag
zatoke autobusowg. Na skutek wizji i pomiaréw w terenie stwierdza sie,
ze zatoka bedzie kolizyjna do odcinka istniejgcej sieci TT wraz z
istniejgcymi studniami. Czy nalezy przebudowac¢ catkowicie ten odcinek
kanalizacji TT wraz z istniejgcg siecig i studniami, ktore lezg w
powierzchni zatoki?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
Zatgcznik Nr 6 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w ramach
przewidywanych do wykonania prac przewiduje sie powstanie kolizji,
ktorych rozwigzanie i zabezpieczenie jest zadaniem Wykonawcy. W
ramach realizacji umowy Wykonawca powinien zaprojektowac¢ w razie
koniecznos$ci rozwigzania w zakresie przebudowy naziemnych i
podziemnych sieci teletechnicznych. W zwigzku z powyzszym
przebudowa sieci/kanalizacji teletechnicznych wraz ze studniami na
odcinku kolidujgcym z budowg zatoki autobusowej nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Zakres robd6t wymagacé bedzie czasowego zajecia pasa drogowego ul.
Bolestawieckiej (droga Nr 351). Droga ta jest w zarzgdzie DSDiK
Wroctaw, a inwestycje prowadzi Gmina Miejska w Zgorzelcu. Po czyjej
stronie zatem bedg koszty i formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego? Jak rowniez stosowne optaty?

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji i
uzgodnien, w tym decyzji na zajecie pasa drogowego oraz ponoszenia z
tego tytutu optat.



II.Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiajacy dokonuje zmian tresci SWZ
w odpowiedzi na nw. zapytania:

Pytanie nr 8:

Prosze o informacje, czy warunek bedzie spetniony w przypadku
wykonania nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, jednej roboty budowlanej w zakresie remontu
lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy nawierzchni z ptyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm o powierzchni minimum 1.000,00
m2.

Jezeli nie, prosze o prowadzenie stosownej zmiany.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajgcy dokonat zmiany warunku udziatu w postepowaniu w
zakresie wymaganego doswiadczenia zawodowego Wykonawcy, o
ktorym mowa w dz. VIII. ust. 2 pkt 1) Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, z zapisu:

,O udzielenie zamdéwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktéry nie
wczesSniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu
Sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w
tym okresie, wykonat nalezycie jedng robote budowlang w zakresie
remontu lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy nawierzchni z
kostki brukowej o powierzchni minimum 1.000,00 m? .”

na zapis:

»,O udzielenie zamowienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory nie
wczesSniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu
Sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w
tym okresie, wykonat nalezycie jedng robote budowlang w zakresie
remontu lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy nawierzchni z
kostki brukowej betonowej lub ptyt betonowych o powierzchni minimum
1.000,00 m?*.”

Majac na uwadze wskazane powyzej zmiany tresci SWZ,
Zamawiajacy zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedtuza termin
sktadania ofert do dnia 09.11.2022 r.

Z tego wzgledu zmianie ulegajg n/w zapisy SWZ:

1) Zapis Rozdziatu XVIl ust. 1 SWZ (Termin zwigzania ofertg),
otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zwigzany
ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.12.2022 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania



ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest
dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

2)Zapis Rozdziatu XVIIl ust. 1 (Termin oraz sposob sktadania ofert),
otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w terminie tj.
do dnia 09.11.2022 r. do godziny 10:00, za pos$rednictwem
https://platformazakupowa.pl/ pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3)Zapis Rozdziatu XIX ust. 1 (Otwarcie ofert), otrzymuje nastepujgce
brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.11.2022 r. o0 godz. 10:05,
z zastrzezeniem ust. 2-3 niniejszego Rozdziatu.

Pozostata tres¢ SWZ i jej zatgczniki pozostajg bez zmian.

Dokonang zmiane tresci ogtoszenia Zamawiajgcy udostepnit na stronie
internetowej prowadzonego postepowania, tj.
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

Z up. Burmistrza Miasta

Edyta Katuza
(Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych)
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