
                                                    
                                  

 

 

 

                   
 
GMINA MIEJSKA  
     GIŻYCKO           Giżycko, 10.12.2024  
ZP.271.1.40.2024.MB 
        Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1 

W związku z otrzymanym zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Modernizacja budynku sali ćwiczeń na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku”  Zamawiający na 

podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 3, 5-7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  

i dokonuje jej modyfikacji.  

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 

Pytanie 1.  
Czy zamawiający zaakceptuje zdolność kredytową w wysokości 800 tys zł., lub wskaże inną 
minimalną kwotę zdolności? Czy okres zimowy może obligować do przesunięcia terminu 
wykonania umowy?  
Odpowiedź 1. 
Zamawiający akceptuje zdolność kredytową w wysokości 800 tys. zł.  

Ponadto informuję, iż zgodnie z §9, ust. 2, pkt. 6) projektu umowy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 
Pytanie 2.  
Po gruntownej analizie dokumentacji projektowej zwracamy się do Zamawiającego o przedłużenie 
okresu realizacji zamówienia do grudnia 2025 roku. Z uwagi na złożoność zadania, konieczność 
zachowania szczególnej staranności przy rekonstrukcjach i zabezpieczaniu cennych elementów budowli 
oraz konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych uważamy, że termin określony w SWZ jest 
stanowczo za krótki. 
Odpowiedź 2.  
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na 300 dni od podpisania umowy.  
 
 
MODYFIKACJA SWZ.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym 
zakresie:  
1. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia – 300 dni od  podpisania umowy.  

Tym samy zmianie ulega zapis w SWZ w Rozdziale 8 Termin wykonania zamówienia. Zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie:  
„Termin realizacji zamówienia wynosi 300 dni od podpisania umowy”.  
 

2. Zmienia się brzmienie w Rozdziale 9, ust. 2, pkt. 3 na następujące: 
„3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej 



                                                    
                                  

 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

na kwotę co najmniej 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych). Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają warunek łącznie.  

 
3. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2024 r. do godz. 10:00.  
 
Modyfikacji ulega Specyfikacja Warunków Zamówienia w poniższych rozdziałach:  
1. W Rozdziale 17. Termin związania ofertą pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
    „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.01.2025 r.”  
 

2. W Rozdziale 18. Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
   „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl 
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w  myśl Ustawy PZP na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.12.2024 r. do godziny 10:00”  
 
3. W Rozdziale 19. Termin otwarcia ofert  pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
   „ 1. Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 19.12.2024 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy.” 

 
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1025354, do pobrania:  

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 000644015/01 z dnia 2024-12-10, 
2. Niniejsze pismo ZP.271.1.40.2024.MB z dnia 10.12.2024 r. – zapytania i wyjaśnienia oraz 

modyfikacja SWZ, 
3. SWZ – po modyfikacji z 10.12.2024 r. 

 

 
(-) Kamil Wojciechowski  

            Zastępca Burmistrz Giżycka  
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