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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zakfad Ustug Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Tel. 58 531 64 66

Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zaméwienia bezpos$rednio zwigzane 2z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1320), dalej ,ustawa Pzp”.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

2.2 Wartos¢ zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp (obwieszczenie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie
parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie.

Roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszego postepowania o zamowienie publiczne,
realizowane bedg w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe nr WB.6740.1.57.2018 z dnia
7 czerwca 2018 r. Starosty Tczewskiego (dot. ,Budowy parkingu naziemnego przy ulicy
Saperskiej w Tczewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”) w sposéb zgodny
z zatgczonymi dokumentacjami projektowymi, decyzjami administracyjnymi, warunkami
technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez Gestorow sieci, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, stosowanymi obecnie rozwigzaniami
systemowymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, w tym ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.), innymi
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz polskimi normami z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.

3.2 W ramach zamowienia pn.: ,Budowa parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie”
nalezy wykonac miedzy innymi nastepujgce prace budowlane:

1) rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni gruntowej ulepszonej warstwg kruszywa oraz
z prefabrykowanej kostki betonowej, rozbiorke kraweznikow i obrzezy betonowych
Z czesciowym odzyskiem materiatow rozbiérkowych;
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2) rozbidrke istniejgcego murku;

3) wykonanie robét ziemnych w tym usuniecie gruntéw nienosnych — warstwy nasypow
niekontrolowanych;

4) wykonanie koryta pod budowe konstrukcji nawierzchni;

5) przebudowe i budowe chodnikow, miejsc postojowych, zjazdu, jezdni manewrowej itp.;

6) wykonanie wykopdéw pod budowe sieci infrastruktury technicznej, budowe sieci
infrastruktury technicznej (sieci i urzgdzenia oswietlenia drogowego, sieci i urzgdzenia
kanalizacji deszczowej), regulacje wysokosciowg istniejgcej infrastruktury technicznej;

7) regulacje urzadzen infrastruktury technicznej do poziomu projektowanej nawierzchni;

8) budowe sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej;

9) odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Saperskiej w miejscu wbudowywanego kolektora
kanalizacji deszczowej;

10) budowe sieci i urzgdzeh oswietlenia drogowego;

11) usuniecie kolizji projektowej poprzez demontaz istniejgcego oswietlenia;

12) usuniecie karpin po wycietych drzewach (2 szt);

13) wykonanie pionowego oznakowania drogowego zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu;

14) wykonanie nowego i odtworzenie istniejgcego oznakowania drogowego poziomego
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu;

szczegotowo wskazanych w dokumentacji projektowej i zapisach OPZ.

Uwaga!!! Zamawiajacy wprowadza nizej wymienione zmiany i/lub uzupetnienia
w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

3.3 W zakresie wskazanym powyzej w pkt 3.2 nalezy wykona¢ w szczegdélnosci:
3.3.1 branza drogowa:

1)  roboty przygotowawcze;

2) geodezyjne odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych;

3) zabezpieczenie na czas trwania robo6t punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej;

4)  w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawce prac budowlanych znak
panstwowej osnowy geodezyjnej nie bedzie mégt zostaé zastabilizowany w swojej
pierwotnej lokalizacji, wéwczas Wykonawca witasnym staraniem i kosztem (w zakresie
i w sposob uzgodniony ze Starostg Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie
punktu osnowy geodezyjnej. Aktualny wykaz punktow panstwowej osnowy geodezyjnej
zlokalizowanych w strefie planowanej inwestycji znajduje sie w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tczewie;

5) pobranie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Tczewie aktualnej
mapy wskazujgcej na aktualny przebieg sieci uzbrojenia terenu;

6) prace rozbiorkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejgcych ulic/drog, ciagéw
pieszych/chodnikéw, zjazdow (zgodnie z zatgczonymi wymaganiami dotyczgcymi
wykonywania rozbiérek) wraz z segregacjg materiatdw na nadajgce i nienadajace sie do
ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacjg materiatdw nienadajacych sie do
ponownego wbudowania, recznym utozeniem, zatadunkiem, przetransportowaniem
i ztozeniem materiatdw nadajgcych sie do ponownego wbudowania w magazynie Zaktadu



7
8)

9)

Ustug Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora
miejscu sktadowania w odlegtosci nie wiekszej niz 5 km od placu budowy;

roboty ziemne;

budowe nowych nawierzchni wraz z konstrukcjami, t.j. nawierzchni parkingu, jezdni drog
manewrowych, ciggdéw pieszych, zjazdu, poprzez przygotowanie/wzmocnienie podioza,
wykonanie podbudéw, konstrukcji i nawierzchni;

przebudowe zjazdu publicznego,

10) prace porzadkowe i roboty wykonczeniowe;
11) zagospodarowanie terenu zielenig;
12) w przypadku koniecznosci wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych

elementéw sieci uzbrojenia terenu w wykopie otwartym (w lokalizacjach wykraczajgcych
swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie
konstrukcji istniejgcych nawierzchni  jezdni/ciggéw pieszych lub/i istniejgcego
zagospodarowania terenu. Istniejgcy grunt znajdujgcy sie powyzej projektowanych
zasypek sieci nalezy wymieni¢ na materiat przydatny do wbudowania po uprzednim
zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego witasciwej branzy oraz
koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego;

13) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym i zarzgdzajgcymi ruchem na drogach

(gminnych) projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt nalezy wykonaé
w oparciu o obowigzujgce normatywy, wytyczne, katalogi i instrukcje:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2311, z pézn. zm.),

b) stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784),

d) Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Tom | — Zasady stosowania znakow
i urzadzen bezpieczenhstwa ruchu; Instrukcja o znakach drogowych poziomych —Zasady
stosowania znakdw i konstrukcji znakéw,

14) demontaz/usuniecie/przestawienie istniejgcego oraz montaz nowego oznakowania

1)

drogowego pionowego, a takze wykonanie nowego i odtworzenie nowego oznakowania
poziomego w technologii cienkowarstwowej, zgodnie z projektem Statej Organizacji
Ruchu oraz planem sytuacyjnym branzy drogowe;j.

Uwagal!!!
Zamawiajacy wprowadza zmiany/wyjasnienia do dokumentacji projektowej
w zakresie opracowania projektowego

wymiane nawierzchni chodnika przy przejsciu dla pieszych przy ul. Saperskiej (od strony
parkingu) - nalezy wymieni¢ dodatkowo od konca zakresu projektowanego chodnika na
odcinku do lampy 21/5/2 — po istniejgcym $ladzie na szerokosci projektowanego chodnika;



2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy wyprzedzajgco dokonat wycinki drzew (2 szt.) kolidujgcych
z projektowanym parkingiem. Po stronie Wykonawcy pozostaje usuniecie i utylizacja
karpin;

Wykonawca dokona nasadzen zastepczych w terenie dz. nr 288/4, obreb, 6 przy ul.
Saperskiej w Tczewie (szczegotowa lokalizacja nasadzeh zostanie ustalona z wybranym
Wykonawcag) w tym:

a) 2 szt. drzew opalikowanych z gatunku jarzgb pospolity o obwodzie pnia min. 4,0 cm,

mierzonym na wysokosci 100 cm;

b) 3 szt. drzew opalikowanych z gatunku klon czerwonolistny o obwodzie pnia min. 4,0 cm,

mierzonym na wysokosci 100 cm;
Zamawiajgcy wskazuje na rodzaje materiatdw do wykonana warstw Scieralnych dla
poszczegodlnych nawierzchni:

a) chodniki — jak w dokumentacji projektowej;
b) jezdnia manewrowa — kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego np. o wym. 10x20;
C) miejsca postojowe — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego np. o wym. 10x20

z wydzieleniem miejsc postojowych kostkg koloru grafitowego);

Nie dopuszcza sie stosowania kostki betonowej z wzorami typu ,fala”, ,mtotek” czy
.podwodjne T”. Nalezy stosowaé prefabrykowang kostke betonowg o regularnych
ksztattach, spetniajgcg wymagania ustalone w PN-EN 1338 lub normie réwnowaznej,
przeznaczong dla ruchu samochodowego (w tym ciezkiego), tj. dostosowang do
projektowanej kategorii obcigzenia ruchem;

odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Saperskiej w miejscu budowanego kolektora
kanalizacji deszczowej wg nastepujgcy wytycznych:

Przy robotach prowadzonych w nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wycigc
nawierzchnie na odlegtosci dodatkowego 1 m przed i za obszarem prowadzonych prac
(liczac od skrajnie wysunietych elementéw studni po dlugosci jezdni) i dokonaé
odtworzenia nawierzchni jezdni poprzez wykonanie jej petnej konstrukcji na catej jej
szerokosci wg ponizszych wytycznych:

a) warstwy konstrukcyjne nalezy odtworzy¢ ,schodkowo”, z zachowaniem 30 cm szerokosci

odsadzki na kazdej z warstw konstrukcyjnych,

b) konstrukcje jezdni, nalezy odtworzy¢ zgodnie z ponizszymi warstwami:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy 0/8 - 5 cm,

- warstwa wigzgca - beton asfaltowy 0/16 - 9 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C50/30 — 20 cm,
- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 — 15 cm.

3.3.2 branza sanitarna
3.3.2.1 budowa kanalizacji deszczowej i przykanalikéw kanalizacji deszczowej:

Nalezy wykonaé w szczegdlnosci budowe sieci i urzgdzeh kanalizacji deszczowej wraz
Z przykanalikami i wpustami deszczowymi zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nizej
wskazanymi zmianami i wytycznymi Zamawiajgcego.

Uwagal!!
Zamawiajacy wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej w zakresie budowy
i przebudowy istniejacej sieci i urzadzen oraz przytaczy kanalizacji deszczowej



1) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na czynne uzbrojenie podziemne
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (np. przykanalik kanalizacji deszczowej ujmujgcy
wody opadowe z przylegtej do pasa drogowego nieruchomosci), a nie ujete
w inwentaryzacji (dokumentacji projektowej), napotkane uzbrojenie podziemne nalezy
wiaczy¢ do najblizszego nowoprojektowanego odbiornika (kolektora/studni) po uprzednim
uzgodnieniu sposobu wigczenia z gestorem sieci oraz nadzorem autorskim;

2) w przypadku koniecznosci wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych sieci
(w lokalizacjach wykraczajgcych swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje
nawierzchni) odtworzenie istniejgcych nawierzchni lub/i istniejgcego zagospodarowania
terenu z dostosowaniem rzednych wysokosciowych do rzednych projektowanych
nawierzchni;

3) nalezy wykonac préby szczelnosci catej wykonywanej sieci urzadzen;

4) nalezy wykona¢ powykonawczg inspekcje telewizyjng nowo wykonanych kolektoréw
deszczowych i przykanalikow kanalizacji deszczowej;

5) posadowienie elementéw sieci i urzadzen w gruncie — istniejgce grunty (lub materiat
antropogeniczny) znajdujgce sie powyzej projektowanych zasypek sieci uzbrojenia
podziemnego terenu do spodu nowoprojektowanych konstrukciji nawierzchni (wszystkich
konstrukcji niezaleznie od rodzaju elementu przekroju i jego potozenia), a ktérych
wiasciwosci uniemozliwiajg wykorzystanie ich jako materiat nasypowy (zaréwno gdy ich
nieprzydatnos¢ jest trwata i zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa,
zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wtadciwosciami), nalezy wymieni¢ na materiat
przydatny do wbudowania po uprzednim zatwierdzeniu mozliwosci jego zastosowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy oraz koordynatora zespotu
nadzoru inwestorskiego;

6) w terenie nieutwardzonym witazy nalezy obrukowac prefabrykowang wibroprasowang
kostkg betonowg prostokatng gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i podbudowie z KLSM C50/30 gr. 20 cm, catos¢ ograniczona obrzezem betonowym
100x30x8 na fawie betonowej z oporem. Wymiary zewnetrzne obrukowania wtazéw wraz
z obrzezem to 116 cm x 116 cm.

3.3.2.2Kolizja z istniejacy sieciag cieptownicza

Zamawiajacy informuje, iz w miejscu projektowanych miejsc postojowych zlokalizowana zostata
sieC cieptownicza. Wszelkie prace w przyblizeniu do istniejgcej sieci nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami wydanymi przez GPEC EKSPERT Sp. z 0.0. z dnia 10.01.2024 (dokument nr
P/JG/024176/2023/002). Sie¢ cieptownicza na odcinku Kkolizji (dtugos¢ 14 m) nalezy
zabezpieczy¢ rurg stalowg lub zastosowac ptyty odcigzajgce. Odcinek wystepowania kolizji
zostat wskazany na zatgczonym planie sytuacyjnym — GPEC zatgcznik graficzny.

3.3.3 branza elektroenergetyczna
3.3.3.1 usunigcie kolizji z siecig oswietlenia ulicznego Energa Oswietlenie poprzez:

a) demontaz latarr oswietlenia drogowego wraz z fundamentami;

b) montaz uziomu, uziemienia roboczego;

c) unieczynnienie kabla zasilajacego dotychczasowe latarnie (zapis zamieszczony
w opracowaniu projektowym jakoby demontaz ten wymagat odrebnego opracowania
nalezy traktowa¢ jako btedny, uzgodnienie Energa Os$wietlenie obejmuje réwniez
wspomniane unieczynnienie);



d) unieczynnienie odejscia kablowego w kierunku latarn demontowanych;

e) przebudowe sieci oswietlenia ulicznego nalezgcej do Energa Oswietlenie nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz rysunkami technicznymi sieci oswietleniowe;.

UWAGA!!! Usuniecie kolizji z siecia oswietlenia ulicznego Energa Oswietlenie nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach przebudowy sieci
zalaczonymi do dokumentacji projektowej.

3.3.3.2 usuniecie kolizji z siecig oswietlenia abonenckiego Urzedu Miejskiego poprzez:
a) demontaz latarni parkowej wraz z fundamentem, przetozenie kabla i zmufowanie mufg
przelotowa;
b) przebudowe sieci oswietlenia abonenckiego miejskiego nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami branzowymi, warunkami technicznymi oraz
rysunkami technicznymi sieci o$wietleniowe;.

3.3.3.3budowa oswietlenia poprzez:

a) budowe sieci os$wietleniowej parkingu i oswietlenia drogowego - ul. Saperskiej
w Tczewie;

b) specyfikacja stupéw oswietleniowych zgodna z dokumentacjg projektowg oraz opisem
technicznym;

c) oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED, zgodne z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym,;

d) w przypadku koniecznosci wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych sieci
elektroenergetycznych/zasilajgcych (w lokalizacjach wykraczajgcych swym zakresem
poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni) odtworzenie istniejgcych nawierzchni
lub/i istniejgcego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzednych wysokosciowych
do rzednych projektowanych nawierzchni;

e) w przypadku stwierdzenia, w toku realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia, kolizji elementéw istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, ktérej nie
ujeto w dokumentacji projektowej, wykonawca wiasnym staraniem i kosztem dokona ich
przesuniecia w nowg bezkolizyjng lokalizacje (lokalizacje nalezy wyprzedzajgco uzgodnic
z gestorem infrastruktury oraz nadzorem autorskim).

Demontaz oswietlenia oraz budowe sieci i urzadzeh os$wietlenia zwigzane z realizowang

inwestycja, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami

branzowymi, warunkami technicznymi oraz rysunkami technicznymi sieci oswietleniowe;.

Uwaga!!! Zamawiajacy wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej
w zakresie budowy i przebudowy istniejgcej sieci i urzadzen oswietlenia:

1) Wykonawca na etapie realizacji prac budowlanych, dokona zmiany lokalizacji kabla
zasilajgcego i posadowienia stupa 20/2 wraz z pozyskaniem niezbednych akceptacji
z strony nadzoru autorskiego opracowania projektowego (Zamawiajgcy pozyskat
zgode projektanta kwalifikowania zmiany jako nieistotnej). Stup powinien zostaé
posadowiony na tej samej nieruchomosci po drugiej stronie miejsca parkingowego
— w kierunku posesiji nr 13 (w nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego).



2) Po wykonanych demontazach oswietlenia ulicznego nalezy odtworzy¢
nawierzchnie wraz z pelng konstrukcjg wg konstrukcji projektowanego chodnika
I projektowanych miejsc postojowych.

3.4 Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 9 do
niniejszej SWZ.

Dodatkowe obowigzki i wymagania stawiane Wykonawcy, w tym opis szczegodlnych
uwarunkowan realizacyjnych przedmiotu zaméwienia, opisane zostaty w zatgczniku nr 9
do niniejszej SWZ.

Wszelkie wykazy iloSciowe czy przedmiary robot zawarte w dokumentacji projektowej majg
charakter pogladowy — Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ i wykonal caly zakres
obejmujgcy przedmiot zamodwienia, z uwzglednieniem wszystkich czynnosci i robét,
w wyniku ktérych cel, ktéry okresla dokumentacija projektowa zostanie osiggniety.

3.5 Dokumentacje techniczne, stanowigce czes¢ sktadowa niniejszej SWZ, uwzgledniajg
wymagania art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz.
1411). Przedmiot zamowienia winien by¢ realizowany w oparciu o przedmiotowe dokumentacje
techniczne.

3.6 Gwarancja jakosci wykonania robét

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu
zamowienia, stanowi¢ ona bedzie rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za te wady.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
w ramach przedmiotu zamowienia w minimalnym okresie 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

W zwigzku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert, jakim jest wydituzenie okresu
gwarancji ponad wymagane 36 miesiecy, jego ostateczny wymiar zostanie wskazany przez
Wykonawce w Formularzu ofertowym.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.

3.7 Podwykonawcy

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce na Formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do SWZ, czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3.8 Oferty czesciowe i wariantowe

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Przedmiot zamowienia nie moze zosta¢ podzielony na czesci ze wzgledow technicznych,
organizacyjnych, ekonomicznych i celowosciowych. Podziat na czesci nie spowodowatby
ztozenia wiekszej ilosci ofert w postepowaniu.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.



3.9 Zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3.10 Wspolny Stownik Zaméwien CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

3.11 Realizacja przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem aspektéw spotecznych

3.11.1 Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.) dalej ,Kodeks pracy”.

3.11.2 Rodzaj czynnosci zwigzanych 2z realizacja zamoéwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.

Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, dotyczg wykonywania:

— drogowych robét budowalnych,

— sanitarnych robét budowlanych,

— prac elektrycznych/elektroenergetycznych.

3.11.3 Sposob weryfikacji zatrudnienia w/w oséb i uprawnienia Zamawiajacego
w zakresie kontroli spetniania wymagan, o ktérych mowa w pkt 3.11.1i 3.11.2 powyzej:
3.11.3.1 Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. osob:

a) Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczagc od dnia podpisania umowy
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu osSwiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace. Ponadto,
Wykonawca, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni kalendarzowych,
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczen/dokumentow, o ktorych
mowa w ppkt b ponizej;

b) w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji/wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest w celu weryfikacji zatrudnienia, w szczegdlnosci do zgdania:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,



— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3.11.3.2 Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, szczegdétowo okreslajg
postanowienia umowy dotyczgce kar umownych oraz odstgpienia od umowy, zawarte
w projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych zatgcznik nr 8 do SWZ.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.12 W przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania Wykonawcy danych osobowych
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, Wykonawca zobligowany bedzie nieodpfatnie
zawrze¢ umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Ustug Komunalnych
w Tczewie, majgcy swojg siedzibe przy ul. Czatkowskiej 2 e, 83-110 Tczew,

= kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakfadzie Ustug Komunalnych w Tczewie
mozliwy jest za posrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na
adres: Inspektor Ochrony Danych, Urzad Miejski w Tczewie - Plac Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew,

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na: Budowe
parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie nr referencyjny ZUK.271.3.1.2025,
prowadzonym w trybie zamdwienia podstawowego,

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej
L2ustawa Pzp”,

» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp,

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

= posiada Pani/Pan:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowacé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia, ani zmiang postanowien
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz jego
zatgcznikow,

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zzgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO,

* nie przystuguje Pani/Panu:

e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

* prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamdwienia: do 170 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia uznaje sie catkowite wykonanie
wszystkich robét budowlanych objetych SWZ wraz ze zlozeniem Zamawiajgcemu kompletnej,
zaakceptowanej uprzednio przez Nadzér Inwestorski, powykonawczej dokumentacji odbiorowej
i pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego
robot.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1 O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
5.1.1 nie podlegajg wykluczeniu:

1) Zamawiajagcy wykluczy Wykonawce 2z postepowania o udzielenie zamowienia
w przypadkach okreslonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono
upadfosé, ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami,
ktorego dziatalnoS¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
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3) Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce w stosunku do ktérego zachodzg przestanki
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczehnstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507);

5.1.2 spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajgcy nie wyznacza
szczegotowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw. Zamawiajacy nie wyznacza szczegoétowego
warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego
warunku w tym zakresie;

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze,

ze:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat co najmniej:

1 robote budowlang o wartosci tgcznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100), polegajaca na budowie i/lub
przebudowie i/lub remoncie drogi i/lub ulicy i/lub parkingu naziemnego wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng obejmujgcg minimum os$wietlenie
uliczne/drogowe oraz sie¢ kanalizacji deszczowej i/lub sie¢ kanalizacji sanitarnej;

b) do realizacji zamowienia skieruje osoby, ktére posiadajg nizej okreslone uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie zawodowe:

co najmniej 1 osobe na stanowisko Kierownika budowy/kierownika robot
branzy drogowej, posiadajgca:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
wydanych przepisow,

minimum  3-letnie doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie w branzy drogowej,

co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika robét branzy sanitarnej,
posiadajaca:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeh Ilub odpowiadajgce im roéwnowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniegj
wydanych przepisow,

minimum  3-letnie  doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie w w/w branzy;

— co najmniej 1 osobe na stanowisko kierownika robét branzy elektrycznej

i elektroenergetycznej, posiadajgca:
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e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im rownowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
wydanych przepisow,

e minimum 3-letnie doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w w/w branzy.

Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajgcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania
sie ogtoszenia 0 zamowieniu.

Za budowe / przebudowe / remont Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe, remont
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725
z pézn. zm.).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ftgczenia przez jedng osobe ww. funkcji, celem
potwierdzenia spetniania powyzszego warunku.

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nalezy rozumiec
uprawnienia, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).

Wykonawcy z innych panstw cztonkowskich mogg spetni¢ niniejszy warunek posiadajgc
réwnowazne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Majgc na uwadze obowigzujgce w Polsce przepisy prawa krajowego — ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) art. 12 ust. 7 oraz
art. 12a, w przypadku osob spoza Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w panstwach czionkowskich UE po
przeprowadzeniu wlasciwego postepowania weryfikacyjnego przez wtasciwy organ
w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.2 W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia warunki,

o ktérych mowa w pkt 5.1.2 SWZ zostang spetnione wytgcznie jezeli:

a) w przypadkach okreslonych w pkt 5.1.2.4 lit. a, jeden z Wykonawcéw spetni warunek
samodzielnie;

b) w przypadkach okreslonych w pkt 5.1.2.4 lit. b, jeden z Wykonawcow spetni warunek
samodzielnie lub bedg tacznie spetnia¢ warunek po zsumowaniu potencjatu.

6. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do
SWZ. Os$wiadczenie to stanowi dowodd tymczasowo zastepujgcy wymagane przez
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Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe.

6.2 W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenie,
o ktérym mowa w pkt 6.1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie
o zamoéwienie. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

6.2.1 Wykonawcy wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg wraz z ofertg
oswiadczenie z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonujg poszczegdélni wykonawcy —
wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ.

6.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 6.1 SWZ,
takze:
1) oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w pkt 6.7 SWZ, zgodnie
z zalgcznikiem nr 3 do SWZ.

6.4 Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, nastepujgcych
podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzieh ich ztozenia:

1) w odniesieniu do warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane;

b) dowoddw okreslajacych czy roboty budowlane, o ktérych mowa pkt 6.4.1 lit. a zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty;

c) wykazu osoéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia,
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu:

a) oswiadczenia Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérych

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez
Zamawiajgcego;

b) odpisu lub informac;ji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporzgdzonych

14



nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji.

6.5 W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Iub oswiadczen, jakich moze Zzadaé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z pdzn. zm.) oraz przepisy
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

6.6 Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdélnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw. Wykonawca nie jest
zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada,
jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

6.6.1 Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SWZ,
podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych dokumentéw Ilub oswiadczen sktadanych
w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajgcy wzywa wykonawce
odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie.
Podmiotowe srodki dowodowe ztoZzone na wezwanie muszg byc¢ aktualne na dzien ich ztozenia.

6.7 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.7.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa
w pkt 5.1.2.4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego
zamowienia lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

6.7.2 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, sktada wraz z oferta zobowigzanie (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SWZ) podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
Zobowigzanie, o ktérym mowa powyzej, winno by¢ ztozone w formie oryginatu wraz z oferta.

6.7.3 Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt 6.7.2 SWZ
potwierdza, ze stosunek taczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:
a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;
b) sposdb i okres udostepniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;
c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
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polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane/ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy, o ktérych mowa
w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

6.7.4 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzag
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo

2) wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt
5.1.2.4 SWZ.

6.7.5 Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywacé sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

6.7.6 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby sktada wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 6.1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt 5.1.2.4 SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

6.7.7 Na wezwanie Zamawiajgcego wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacii
podmiotow udostepniajgcych zasoby, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow, podmiotowych Srodkow
dowodowych, o ktérych mowa w pkt 6.4.2 SWZ potwierdzajgcych, ze nie zachodzg wobec tych
podmiotow podstawy do wykluczenia z postepowania.

6.8 Informacja dla wykonawcéw, ktorzy maja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6.8.1 Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o ktérych mowa w pkt 6.4.2 b SWZ
- sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie
ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu
z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury.

6.8.2 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa
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w pkt 6.8.1 SWZ, zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyc,
ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie ma
przepisbw o0 oswiadczeniu pod przysiega, ziozone przed organem sadowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, ktorej dokument miat dotyczy€.

6.8.3 Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.8.1 i 6.8.2 SWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

6.9 Informacja dla wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

6.9.1 W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw dokumenty,
o ktoérych mowa w pkt 6.1, 6.4.2 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych
sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

6.9.2 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg wraz z ofertg
oswiadczenie z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonujg poszczegdlni wykonawcy —
wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ.

6.9.3 Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
ustanowi¢ petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego. Do oferty nalezy dotgczy¢
petnomocnictwo, ktére powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania.

7. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

7.1 Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamodwienia miedzy Zamawiajgcym
a wykonawcami w szczegodlnosci skladanie ofert, wszelkich oswiadczen, dokumentow,
wnioskéw, odbywa sie przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznych, za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

7.2 Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami w zakresie:

1) przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ,

2) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia podmiotowych
Srodkéw dowodowych,

3) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do
ztozenia/poprawienia/uzupetnienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub o$wiadczen
sktadanych w postepowaniu,
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4) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen
sktadanych w postepowaniu,

5) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnieh dot. tresci
przedmiotowych $rodkéw dowodowych,

6) przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo
zamowien publicznych,

7) przesytania wnioskow, informaciji, oswiadczeh Wykonawcy,

8) przesytania odwotanial/inne,

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomosé do
zamawiajgcego’.

7.3 Wykonawcy mogg zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia. Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pozniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
Specyfikacji wptyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni, przed uptywem terminu
sktadania ofert.

7.4 Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
o wyjaénienie tresci SWZ, o ktérym mowa w pkt 7.3.

7.5 Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomieh oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérych pojawi sie komunikat,
ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

7.6 Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej, za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektroniczne;j
za posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

7.7 Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowigzek sprawdzania komunikatéw
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7.8 Sposoéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub oswiadcze musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415 z pdzn. zm.).

7.8.1 Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
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2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na
platformazakupowa.pl, tj.:
1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglagdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
4) wigczona obstuga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

7.9 Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje
go za wigzacy,

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

7.10 Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zilozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegodlnosci za sytuacje,
gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu, poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.

7.11 Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie treSci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnosci  podejmowanych ~w  niniejszym  postepowaniu  przy  uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7.12 Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Anna Mielnik — Kierownik Biura Zaméwien Publicznych Urzedu Miejskiego w Tczewie
tel. 58 77 59 383 oraz Pani Barbara Petka — Starszy Inspektor Biura Zamoéwien Publicznych
Urzedu Miejskiego w Tczewie tel. 58 77 59 367.

7.13 Zalecenia:

1) Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢ zgodne
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informaciji
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 773).

2) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw:

a) .zip
b) .7z

4) Wsréd formatéw  powszechnych, a nie wystepujgcych w  rozporzgdzeniu
wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang
uznane za ztozone nieskutecznie.

5) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikbw podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5SMB.

6) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

7) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

8) Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

9) Zamawiajgcy zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

10) Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

11) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikbw.

12) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

13) Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, WTYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ
Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 | ART. 69

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposob niz przy uzyciu
Srodkow komunikaciji elektroniczne;.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

W niniejszym postepowaniu nie wymaga sie wniesienia wadium.
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10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1 Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, tj. do dnia 04.03.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien,
w ktérym uptywa termin skfadania ofert.

10.2 W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt 10.1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Tre$¢ oferty musi odpowiada¢ Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

11.2 Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim, sporzadzi¢ pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

11.2.1 Oferta sktadana przez wykonawce winna by¢ sporzgdzona z wykorzystaniem wzoru
Formularza oferty stanowigcego Zatacznik nr 1 do SWZ, zawierajgcym w szczegolnosci:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamoéwienia, tgczng cene ofertowg brutto zaméwienia,
zobowigzanie dotyczace terminu realizacji zaméwienia, okresu udzielonej gwarancji i rekojmi,
oraz warunkéw ptatnosci, odwiadczenie o okresie zwigzania ofertg oraz o akceptacji wszystkich
postanowien SWZ, w tym Projektowanych postanowien umowy bez zastrzezen, a takze
informacje, ktére czesci zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
z podaniem firm Podwykonawcow, a takze pozostate oswiadczenia i informacje.

11.2.2 Do oferty nalezy dotgczy¢:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2 do SWz;

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 6.3 ppkt 1 niniejszej SWZ - zatgcznik nr 2 do SWZ;

3) oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 6.2.1 niniejszej SWZ - zatgcznik nr 6 do SWZ;

4) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby - zatgcznik nr 3 do SWZ;

5) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich
Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, w przypadku
o ktérym mowa w pkt 6.9.3.

11.3 Wymagania formalne dotyczace skifadanych w postepowaniu podmiotowych Srodkow
dowodowych oraz innych dokumentdéw lub o$wiadczen:

11.3.1 Oferte oraz oswiadczenie sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektroniczne;j
(t. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektronicznej tzn. za posrednictwem platformazakupowa.pl. Dokumenty te powinny byc¢
podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg
reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zatgczy¢ stosowne
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petnomocnictwo. Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego sktada sie pod rygorem niewaznosci w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.3.2 W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty:

1) jako dokument elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) jako dokument w postaci papierowej — Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej;

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

o ktérym mowa w ppkt 2) powyzej, dokonuje notariusz lub:

a) w przypadku podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych
umocowanie do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby, kazdy
w zakresie dokumentu, ktéry go dotyczy;

b) w przypadku innych dokumentéw — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, kazdy w zakresie dokumentu, ktéry go dotyczy.

11.3.3 Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym odwiadczenie, o ktbrym mowa w pkt 11.2.2 ppkt 3
SWZ, zobowigzanie/-nia podmiotu udostepniajgcego zasoby, ktére nie zostaty wystawione
przez upowaznione podmioty, oraz wymagane petnomocnictwa:

1) przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2) gdy zostaly sporzgdzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone witasnorecznym
podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tych dokumentéw opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym poswiadczajgcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j,

o ktérym mowa w ppkt 2) powyzej, dokonuje notariusz lub:

a) w przypadku podmiotowych $rodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspaolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajgcy
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
kazdego z nich dotyczg;

b) w przypadku oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 11.2.2 ppkt 3 SWZ, zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia;

c) w przypadku petnomocnictwa — mocodawca.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w pkt 11.3.2 ppkt 2 SWZ, moze dokona¢ rowniez notariusz.

11.3.4 Zobowigzanie, o ktorym mowa w pkt 6.7.2 SWZ, powinno by¢ podpisane przez osobe
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upowazniong do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby.
11.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11.5 Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone
w jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11.6 Wszystkie opracowane przez Zamawiajgcego zatgczniki do SWZ stanowig wylgcznie
propozycie co do formy wymaganych dokumentéw. Dopuszcza sie przedstawienie
wymaganych zatgcznikbw w formie wiasnej opracowanej przez wykonawce, pod warunkiem,
iz dokumenty bedg zawiera¢ wszystkie zgdane przez Zamawiajgcego informacje zawarte
w zatgcznikach i SWZ oraz bedg podpisane przez odpowiedni podmiot, ktérego dotycza.

11.7 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikéw, tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikdw podpisu
w formacie XAdES.

11.8 Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdbw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz
z plikami stanowigcymi jawng czes¢ nalezy ten plik zaszyfrowaé.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, pod rygorem mozliwosci ich odtajnienia.

11.9 Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmienic¢ lub wycofac oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11.10 Wykonawca po uptywie terminu do skfadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

11.11 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji
wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

12. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

12.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na stronie internetowej
prowadzonego postepowania pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/tczew,
za posrednictwem Formularza ,Ztéz oferte”.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 03.02.2025 r. o godz. 09:00.

12.2 Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

12.3 Po wypetieniu Formularza skfadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.
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12.4 Oferta skiadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2
ustawy Pzp.

12.5 Za date ziozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wysSwietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

12.6 Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

12.7 Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert,
tj. 03.02.2025r. 0 godz. 09:10, jednak nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat
termin sktadania ofert.

12.8 Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

12.9 Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

12.10 Zamawiajgcy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Ilub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na
https://platformazakupowa.pl/pn/tczew w sekgji ,,Komunikaty”.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1 Ceng oferty jest warto$¢ wraz z podatkiem VAT za caly przedmiot zamdwienia, podana
w Formularzu oferty. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ tgczng cene ofertowg brutto.

Pojecie ceny nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg ceny, okreslong w ustawie z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

13.2 Cena podana w ofercie powinna by¢ ceng kompletng i jednoznaczng. Winna ona
obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z kompleksowym wykonaniem zaméwienia,
z wykonaniem obowigzkdw umownych w petnym zakresie — obejmowac tgczng wycene
wszystkich elementéw przedmiotu zamowienia, wskazanych w niniejszej SWZ, w tym musi
zawieraC wszystkie koszty wynikajgce z Opisu przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze obejmowac wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamowienia.
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13.3 Podstawg do okreslenia ceny oferty jest zakres robét budowlanych wskazanych w Opisie
przedmiotu zamowienia niniejszej SWZ. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ wszelkie
okolicznosci, ktore moga wpltyngé na cene zamowienia i ujgé je w cenie oferty. Wykonawca
kalkulujgc cene weZmie pod uwage, ze jest odpowiedzialny za prawidlowg wycene
uwzgledniajgc koszty robot budowlanych, montazowych, dostaw, wykonania wszelkich
niezbednych ustug, marze, zysk, optaty, podatki i inne zobowigzania wynikajgce z umowy.

13.4 Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajgc oferte
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzic¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac
ich wartos¢ bez kwoty podatku.

13.5 Zamawiajgcy poprawia w ofercie oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przyktadowo, Zamawiajgcy poprawia
omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny w nastepujgcy sposob:
a) jezeli cena w Formularzu oferty podana liczbg nie odpowiada cenie zapisanej stownie,
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene zapisang stownie;
b) jezeli Wykonawca w Formularzu oferty nie poda ceny zapisanej stownie, przyjmuije sig, ze
prawidtowo zostata podana cena zapisana liczba.

14. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi
kryteriami:

1) cena wykonania zamoéwienia — 60 pkt
2) okres gwarancji — 40 pkt

Z tytutu niniejszych kryteriow maksymalna liczba punktow, ktére moze otrzyma¢ Wykonawca
wynosi 100 pkt. Za oferte najwyzej oceniong zostanie uznana oferta zawierajgca
najkorzystniejszy bilans punktow uzyskanych w powyzszych kryteriach.

14.2 Oferty oceniane bedg wg ponizszych parametréw:

1) Kryterium ,,cena” (C) bedzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie
catoéci przedmiotu zaméwienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu oferty. Oferta
Z najnizszg ceng (wartos¢ tacznie z podatkiem VAT), spetniajgca wszystkie wymagane przez
Zamawiajgcego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceng (wartoscig tacznie
z podatkiem VAT) wyzszg uzyskajg odpowiednio mniejszg liczbe punktow.
W takim przypadku wartosciowanie ofert bedzie sie odbywaé wedtug nastepujgcego wzoru:

Cena (wartos¢ tacznie z podatkiem VAT) oferty najtanszej
C= - --- X 60 pkt
Cena (wartos¢ tgcznie z podatkiem VAT) oferty ocenianej
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Cena (wartos¢ fgcznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowita bedzie podstawe
poréwnania i oceny ofert.

Przez cene (wartos¢ tgcznie z podatkiem VAT) oferty najtanszej rozumie sie cene oferty
najtanszej sposrod ofert nie podlegajgcych odrzuceniu i ztozonych przez Wykonawcéw, ktorzy
nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,0kres gwarancji’’ (G) - bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego
przez Wykonawce oswiadczenia w pkt 2 Formularza oferty, dotyczgcego okresu udzielone;j
gwarancji. Okres gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

W Formularzu oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantdw okresu gwaranc;ji.
Minimalny okres na jaki musi zosta¢ udzielona gwarancja, podany ponizej, bedzie skutkowat
otrzymaniem O punktow.

Maksymalny punktowany okres gwarancji to 60 miesiecy.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium uzyska 40 punktow.

Liczba punktéw w niniejszym kryterium zostanie przyznana Wykonawcy na podstawie
zaproponowanego okresu gwarancji, wedtug nastepujgcych zasad:

a) za zadeklarowanie okresu gwarancji; 36 miesiecy (minimalny wymagany
przez Zamawiajgcego) - 0 punktow,

b) za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesiecy - 20 punktéw,

c) za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesiecy - 40 punktow.

Wykonawca okre$la okres gwarancji tylko w petnych miesigcach, tj. 36 lub 48 lub 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty:
1) nie wskaze okresu udzielonej gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca udzieli
gwarancji w minimalnym wymaganym przez Zamawiajacego okresie;
2) wskaze okres inny niz dopuszczony przez Zamawiajacego, Zamawiajacy odrzuci
oferte na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

14.3 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiajgcy postugiwac sie bedzie nastepujgcym
wzorem:
W=C+G
gdzie W - Wynik oceny,
C — liczba punktow w kryterium ,Cena”,
G — liczba punktoéw w kryterium ,Okres gwaranc;ji”.

Zamawiajagcy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, tj. otrzyma w sumie najwyzszg ilos¢ punktow.

Ocena, poréwnanie i wybér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie
ustalonych kryteriow, o ktérych mowa wyze;j.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

15.1 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i sposobie podpisania umowy.
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15.2 Osoby reprezentujgce Wykonawce, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadac
ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty.

15.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy,
na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy kopie umowy regulujgcg wspotprace Wykonawcéw.

15.4 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 16 SWZ.

15.5 Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamdwienia publicznego, w terminie nie krotszym
niz okreslony w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 308 ust. 3 cytowanej ustawy.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5% wartosci (ceny ofertowej) zamowienia
objetego oferta.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku formach:
pienigdzu;
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

16.2 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego — Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A.
nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584.

Za termin wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zostanie uznany termin uznania rachunku
Zamawiajgcego (data potwierdzenia wptywu srodkéw na rachunek Zamawiajgcego).

16.3 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

16.4 W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pienigdzu wykonawca moze
wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.5 Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowaé nieodwotalng
i bezwarunkowg gwarancje ptatng na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

16.6 Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta
(Poreczyciela) do zaptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pisemne
zgdanie Zamawiajgcego, wzywajgce do zaptaty kwoty zabezpieczenia i zawierajgce
oSwiadczenie o niespetnieniu przez \Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcych z zawartej umowy. Wyptata winna nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Gwaranta (Poreczyciela) wezwania do zaptaty.
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W tresci gwarancji (poreczenia) Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spetnienia przez Beneficjenta (Zamawiajacego) dodatkowych warunkéw
(np. zadania ztozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo
przediozenia dodatkowych dokumentéw (oprécz dokumentu potwierdzajacego
umocowanie oséb do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego z zagdaniem zaptaty).

16.7 Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé¢ zastrzezenia Gwaranta (Poreczyciela),
ze pisemne zadanie zaptaty musi byé przedstawione za posrednictwem Banku
prowadzacego rachunek Zamawiajgcego, w celu potwierdzenia, ze podpisy ztozone na
pisemnym zadaniu nalezga do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

16.8 Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé¢ zastrzezenia Gwaranta (Poreczyciela),
ze odpowiedzialnosé Gwaranta (Poreczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem),
jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez Gwaranta (Poreczyciela).

16.9 Gwarancja (poreczenie) musi by¢ egzekwowalna i wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegaé prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wylgcznie
wiasciwy musi byé Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

16.10 Jezeli koniec terminu do ztozenia zadania zaptaty z gwarancji (poreczenia)
przypada na sobote, dzien ustawowo wolny od pracy lub inny dzien, w ktérym Gwarant
(Poreczyciel) nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, woéwczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym Gwarant (Poreczyciel) prowadzi dziatalnos¢
operacyjna.

16.11 Zadna zmiana lub uzupetnienie warunkéw umowy lub zakresu zaméwienia, ktére
mog3q zosta¢ przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach
umownych jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Beneficjentem (Zamawiajgcym)
a Wykonawca, nie zwalniajg Gwaranta (Poreczyciela) od odpowiedzialnos$ci wynikajacej
Z niniejszej gwarancji (poreczenia) i niniejszym Gwarant (Poreczyciel) rezygnuje
z koniecznosci powiadamiania o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

16.12 Tres¢ gwarancji (poreczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag do tresci gwarancji (poreczenia).

16.13 Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota ta bedzie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY

17.1 Zgodnie z art. 505 ustawy Pzp, $rodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
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zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

Ww. podmiotom przystugujg srodki ochrony prawnej uregulowane w Dziale 1X ustawy Pzp.

17.2 Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajgcy
byt obowigzany na podstawie ustawy.

17.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Dodatkowo odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu
odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego
odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

17.4 Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji 0 czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w pkt 1).

17.5 Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamoéwienia wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub dokumentéw zamodwienia na
stronie internetowe;j.

17.6 Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 17.4 i 17.5 SWZ wnosi si¢
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

17.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom
oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

17.8 Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie, za posrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej
lub postanowienia Prezesa lIzby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

18. Integralng czescig SWZ sa nastepujace zataczniki:

Zalacznik nr 1 Formularz oferty;

Zatacznik nr 2 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 3 Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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Zatacznik nr 4

Wykaz robét budowlanych;

Zalacznik nr 5

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego;

Zatacznik nr 6

Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia z ktérego wynika, ktore roboty budowlane/ustugi wykonuja
poszczegodlni wykonawcy;

Zalacznik nr 7

Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych przez Zamawiajgcego;

Zalacznik nr 8

Projektowane postanowienia umowy;

Zalacznik nr 9

Opis przedmiotu zamowienia.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

(petna nazwa/firma, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Adres Wykonawcy

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83 -110 Tczew

1. Po szczegotowym zapoznaniu sie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia, dokumentami
postepowania, oferuje wykonanie przedmiotu umowy pn. Budowa parkingu naziemnego
przy ulicy Saperskiej w Tczewie, wymienionego w ww. dokumentach i na zawartych w nich

zasadach, okreslajgc koszt wykonania tgcznie z podatkiem VAT
(Cena)y ..o, ztotych (Stownie: ........cooviiiii
..................................................... ztotych)

2. Oswiadczam, ze na wykonany przedmiot zamoéwienia, udzielam?:
O 36 miesiecznej gwarancji jakosci,
O 48 miesiecznej gwarancji jakosci,

O 60 miesiecznej gwarancji jakosci,

(uzupetnia Wykonawca)
liczac od dnia odbioru kohcowego przedmiotu zamdwienia (umowy).
3. Oswiadczam, ze okres rekojmi na niniejszy przedmiot zamdwienia, bedzie wynosit 5 lat.

4. Zobowigzuje sie, jesli moja oferta zostanie przyjeta, wykonaé zamowienie w terminie
do 170 dni kalendarzowych liczgc od dnia podpisania umowy.

5. Os$wiadczam, iz akceptuje warunki ptatnosci zgodnie z projektowanymi postanowieniami
umowy.

6. Oswiadczam, ze szczegbétowo zapoznatem sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia
na wykonanie przedmiotu zaméwienia, akceptuje jej tres¢ i nie wnosze do niej zadnych
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10.

11.

12.

zastrzezen.

. Os$wiadczam, ze jestem?®:

0 mikroprzedsigbiorstwem
OO0 matym przedsiebiorstwem
O Srednim przedsiebiorstwem

. Informuje, ze:

a) wybor oferty nie bedzie? prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

b) wybor oferty bedzie¥ prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zaleznosci

od przedmiotu zamowienia): ..., Wartos¢ ustug
(w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek podatkowy
U ZamawiajgCego 10 ......oviuiiiiiii i zt netto.

UWAGA! Powyzszy punkt dotyczy Wykonawcdow, ktérych oferty bedg generowacé obowigzek
doliczania warto$ci podatku VAT do wartoSci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnagtrzwspolnotowego nabycia towaréw,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Informuje, iz uwazam sie zwigzanym niniejszg ofertg na okres wskazany w SWZ.

Jezeli moja oferta bedzie przyjeta, zobowigzuje sie do zlozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci (ceny tgcznie z podatkiem VAT)
zamowienia objetego oferta.

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO® wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatam/pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sktada — usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie).

Oswiadczam, iz zamierzam/ nie zamierzam® powierzyé czesci zamowienia
podwykonawcom:

Lp. | Wskazanie czesci zamowienia Wskazanie firm podwykonawcow

1.
2.

UWAGA Plik nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniong/-ne do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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UWAGA:

D Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojecie ceny (wartosci brutto) nalezy rozumie¢
zgodnie z definicjg ceny, okreslong w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 168). W cenie uwzglednia sie podatek od towardéw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych
przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug lub podatkiem akcyzowym. Przez cene
rozumie sie rowniez stawke taryfowa.

2) UWAGA! Kryterium oceny ofert - uzupetnia Wykonawca (zaznaczy¢ wiasciwe).
Do obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji, Zamawiajacy zastosuje zapisy punktu 14 SWZ.

3)

4)

zaznaczy¢ wiasciwie. W przypadku zaznaczenia — inne, podac¢ jakie.
niepotrzebne skreslic.

5) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1.)
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Zatacznik nr 2

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu

skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

nazwa i adres Wykonawcy

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83 -110 Tczew

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa
parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie, oswiadczam, co nastepuje:

1) oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

2) os$wiadczam, ze zachodzg wobec mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art. ............. ustawy Pzp . Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki
NAPIrAWCZE: ...vueneeieiiiiieeeeeaeee

3) os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego w SWZ,

4) oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz.
507),

5) o$wiadczam, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
wskazanych przez Zamawiajgcego, polegam na zdolnosciach nastepujgcych podmiotéw
udostepniajgcych zasoby ...l , W nastepujgcym zakresie:

(poda¢ zakres udostepnianych zasobdéw)

6) oswiadczam, ze Zamawiajgcy ma mozliwoS¢ uzyskania dostepu do oswiadczen
i dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 6.4.2b SWZ. Dokumenty te sg dostepne w formie
elektronicznej pod adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych:

(1 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx
[ https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
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*wiasciwe zaznaczy¢

7) oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

UWAGA Plik nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby uprawniong/-ne do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Niniejsze o$wiadczenie skfada:

1) Wykonawca sktadajgcy oferte,

2) podmiot udostepniajagcy zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy,

3) w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienia kazdy
z Wykonawcow.

Uwaga pkt 5 oswiadczenia wypetnia Wykonawca, ktéry powotuje sie na zdolnosci podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.
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Zatacznik nr 3

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

0 ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych

Imie i nazwisko /imiona i nazwiska

dziatajgc w imieniu i na rzecz podmiotu:

Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS /CEIDG

zobowigzuje / zobowigzujemy sie * do oddania

Nazwa i adres Wykonawcy
do dyspozycji niezbednych zasobow:

okreslenie zasobow (zdolnosci techniczne i zawodowe )

na potrzeby realizacji zaméwienia publicznego pn. Budowa parkingu naziemnego przy
ulicy Saperskiej w Tczewie, ponizej podajemy szczegotowe informacje dotyczgce
udostepnienia zasobow:

1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajagcego zasoby:

2. Sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow

podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia:

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane/ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:
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4. Oswiadczam, iz zrealizuje roboty budowlane/ustugi, do realizacji ktérych
wymagane sg udostepniane zdolnosci techniczne lub zawodowe wskazane
W niniejszym zobowiagzaniu.

UWAGA Plik nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniong/-ne do skladania oswiadczen woli w imieniu podmiotu
udostepniajgcego zasoby.

Nalezy szczegbtowo opisa¢ wszystkie punkty, w razie braku miejsca mozna rozszerzy¢
oswiadczenie.

*niepotrzebne skreslic.
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nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatacznik nr 4

Zaklad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83-110 Tczew

Rodzaj zamoéwienia*

Data wykonania
zamowienia
(zaleca sie

podanie: dnia,

miesigca, roku)

Miejsce
wykonania
zamowienia

Wartos¢
zamOwienia
w zi (lacznie

z VAT) **

Podmiot, na rzecz
ktérego robota
zostala wykonana

UWAGA Plik nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniona/-ne do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

* Wykonawca opisze przedmiot zaméwienia tak, aby Zamawiajacy mogt oceni¢ czy spetnia warunek okreslony w pkt 5.1.2.4

lit. a) SWZ. Wykonawca zatgczy dowody potwierdzajagce, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

**Wartos¢ (tacznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamoéwienia czyli cene, zgodnie z ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168), podaje sie z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
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Zalacznik nr 5

WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

nazwa i adres Wykonawcy

Zaklad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83 -110 Tczew

DOSWIADCZENIE

Nazwisko Zakres ZAWODOWE
i imie osoby, ktéra o wykonywanych (doswiadczenie INFORMACJA
Lp.| bedzie uczestniczyé Kwalifikacje z.aw.odowe/ czynnosci W'lat'ach w ) O PODSTAWIE
Konywaniu uprawnienia (proponowana rola pelnlen’|u fur\kcjl DYSPONOWANIA
wwy L w realizacji niniejszego|  okreslonej w OSOBAMI *
zamowienia zaméwienia) warunku
w pkt 5.1.2 4) lit. b)
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami Podstawa_
dysponowania*:
1. budowlanymi w specjalnosci
nzynieryinej drogowel || [
bezograniczen | | e
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci Podstawa
2 instalacyjnej w zakresie sieci, dysponowania*:
' insta|acji i urzadzeh ........................
Wodociqgowych 1
kanalizacyjnych bez
ograniczen
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci Podstawa
3 instalacyjnej w zakresie sieci, dysponowania*:
' instalacji i urzadzen | |
elektrycznychi | 1 e
elektroenergetycznych bez
ograniczen

UWAGA Plik nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniona/-ne do skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

* Wykonawca zobowigzany jest wpisaé/poda¢ podstawe dysponowania osobami, np. umowa o prace, umowa cywilno-prawna,
a w przypadku tzw. dysponowania posredniego, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp, dodatkowo Wykonawca
winien zatgczy¢ do oferty zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.
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Zatacznik nr 6

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia

nazwa i adres Wykonawcy

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83 -110 Tczew

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa
parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie, oswiadczam, ze:

* WYKONAWECA ... (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje nastepujace roboty budowlane/ustugi:

® WYKONAWCA ....viieii i (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje nastepujgce roboty budowlane/ustugi:

* WYKONAWECE ... (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje nastepujgce roboty budowlane/ustugi:

UWAGA Plik nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniona/-ne do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Zatacznik nr 7

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU,
O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP, W ZAKRESIE PODSTAW
WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

nazwa i adres Wykonawcy

Zaklad Ustug Komunalnych
ul. Czatkowska 2e
83 -110 Tczew

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa parkingu naziemnego
przy ulicy Saperskiej w Tczewie oswiadczam, iz nie podlegam wykluczeniu z postepowania
na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczgcych orzeczenia zakazu ubiegania sie
o0 zamowienie publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczgcych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zaktécenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

UWAGA Plik nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe/osoby uprawniona/-ne do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Zatacznik nr 8
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ..oiiiiiieriierennes
Zawartaw dniu ................ 2025r. w Tczewie

pomiedzy Gming Miejskg Tczew - Zakladem Ustug Komunalnych, z siedzibg w Tczewie,
ul. Czatkowska 2e,

reprezentoOWany M PrZEeZ .......ceveeeeeieerenenaneaeneaeaeeeanenannns — Dyrektora,

zwanym w dalszej treéci ,Zamawiajgcym”,

= T , ZSiedzibg: ..o X
wpisanym do: ......cooeiiiiiii FZANUMEIEM: o eeeeeeeannas ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie pn. Budowa
parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie, stanowigce cel niniejszej
Umowy.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia celu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia (dalej
,OPZ”), dokumentacja projektowa, stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (dalej ,STWIORB”), Harmonogramem robot, pozostatymi zapisami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej ,SWZ”), ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa,
w terminach okreslonych Umowa.

5. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy, bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzanh.

6. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowe;j.

7. Integralne czesci sktadowe niniejszej Umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcymi  spetnianie warunkéw oraz brak podstaw wykluczenia
w postepowaniu o zamodwienie publiczne,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ).
8. Dokumenty skfadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
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W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane
i interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) dokumentacja projektowa (wraz z STWIORB),

4) oferta Wykonawcy,

5) pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacie Warunkéw Zamowienia (wraz
z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate dokumenty ofertowe.

§2

Termin realizacji

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 170 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.......... 2025r.

Za termin zrealizowania przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy wraz ze ztozeniem Zamawiajgcemu
kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Nadzoér Inwestorski dokumentacji
odbiorowej i pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego robot. Jezeli data wykonania przedmiotu Umowy, wskazana
w ust. 1, przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, pisemnego zgtoszenia,
o ktérym mowa powyzej, Wykonawca dokona najpdzniej w pierwszym dniu roboczym
nastepujgcym po dniu wyznaczonym datg wykonania przedmiotu Umowy.

Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca rozpocznie roboty nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy.

Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapdw robot oraz ich zaawansowanie
okresla Harmonogram robot, ktory Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz
Z kosztorysem szczegolowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy. Harmonogram robdt stanowit bedzie integralng czes¢ Umowy
i podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

§3

Obowigzki Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego

Nadzor Inwestorski zapewnia koordynacje realizacji Inwestycji. Zakres obowigzkéw
Nadzoru Inwestorskiego okresla OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na
budowe i przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét
oraz ich zgodnos$ci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad

43



budowy) z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw
oraz innych zaproszonych oséb.

Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcy zobowigzani sg do terminowego przystepowania do
odbioréw robét budowlanych.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannosciag,

zgodnie z postanowieniami dokumentow skfadajgcych sie na Umowe,

w tym w szczegoélnosci OPZ i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robét oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz ppoz, jak réwniez

normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot odpowiada

Wykonawca.

Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkéw wykonania przedmiotu Umowy,

2) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

3) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
po zaakceptowaniu ich tresci przez Nadzor Inwestorski. Nadzér Inwestorski ma
prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tre$ci dokumentéw, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione
dokumenty przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania informacji o zmianach lub uwagach,

4) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisdéw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
optaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji robot przepisow
dotyczacych ochrony $srodowiska i utylizacji odpaddéw obcigzajg Wykonawce,

5) przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym rowniez
tych zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzonych na
okolicznos¢ realizacji Umowy,

6) utrzymywania w czasie realizacji robét tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dgzac
do minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych
materiatow, odpaddéw, smieci i zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji rob6t budowlanych,

7) ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu budowy,

8) wykonania przedmiotu Umowy z materiatdw wtasnych, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w szczegolnosci dokumentacji projektowej
oraz STWIORB,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastac;ji
i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

10) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy wraz
z jego zapleczem dostepnym dla Nadzoru Inwestorskiego oraz strzezenie
znajdujgcego sie na nich mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
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niezbednych przy realizacji rob6t. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonac
wszelkie przylgcza niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz ponosic¢
wszelkie koszty z tym zwigzane,

11) posiadania dokumentéow potwierdzajgcych przyjecie odpaddéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat,

12) pisemnego zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentaciji
projektowej, STWIORB niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich
ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez
Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

13) dostarczania, przed uzyciem materiatdw, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
wnioskéw materiatowych, w ktérych wyspecyfikuje dane techniczne oraz
producenta materiatu. Bez zatwierdzenia wniosku przez Nadzor Inwestorski zaden
materiat nie moze zosta¢ wbudowany,

14) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow,

15) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

16) zabezpieczenia drog prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

17) naprawienia na wiasny koszt szkoéd powstatych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

18) biezgcego czyszczenia wszystkich drog, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych przez zarzgdcéw tych drég,

19) udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omowienia
postepoéw roboét oraz uwag i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez Nadzoér
Inwestorski. Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego lub przez
Nadzor Inwestorski,

20) zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do
koncowych i ostatecznych odbiorow sieci, instalacji i urzgdzen przez odpowiednie
jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robo6t i po
ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdéd i zezwolen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,

21) zapewnienia, aby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci
zapewniajgcych nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,

22) zapewnienia w toku rzeczywistej realizacji branzowych robét budowlanych
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych lub innych spotkaniach problemowych
kierownikdw robot branzowych,

23) informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o zaistniatych problemach oraz
0 problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
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nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci
realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi,
majgcymi na celu usuwanie takich problemoéw,
24) wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.
Nadzor Inwestorski ma prawo, w kazdym momencie realizacji przedmiotu Umowy,
odmowi¢ zgody na przyjecie proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobow,
elementéw i urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami STWIORB, Opisem przedmiotu zamowienia oraz dokumentacjg
projektowg, a takze tych czesci robét, ktérych one dotyczg. Stanowisko Inspektora
Nadzoru, dotyczace przydatnosci materiatéw proponowanych do wbudowania, bedzie
wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki
wbudowania materiatow, wyrobow, elementéw i urzgdzen (w tym za ich demontaz), ktére
nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego przed ich
wbudowaniem.

§5
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Sposéb porozumiewania sie Stron

Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz zwigzanego z nig procesu budowlanego,
bedzie Nadzér Inwestorski, sprawujgcy takze bezposrednig kontrole nad wykonywanymi
robotami.

Zamawiajacy przekaze dane Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej Umowy
i podpisaniu umowy z Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego.

Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdét, wynikajgcych z Umowy, Wykonawca
wyznacza osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wskazane w ofercie Wykonawcy,
na potwierdzenie spetniania warunku zdolnosci technicznej.

W ciggu 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez w/w osoby wymaganych
uprawnien okreslonych w SWZ.

Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych zgodnie
zust. 1i2 oraz w ust. 3.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie niezwiocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do
5 dni przed planowang zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Strony, w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, ustalg sposéb
komunikowania sie miedzy Wykonawcg, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zakresie realizacji umowy zatrudnienie na
podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego
w SWZ czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 z pdzn. zm.). Obowigzek
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zatrudniania ww. osob na podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno Wykonawce jak
i Podwykonawcow.

. W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone

w SWZ przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace
lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczagc od dnia podpisania umowy
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace. Ponadto,
Wykonawca, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni
kalendarzowych, zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
oswiadczen/dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji/wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) odwiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okreSlonej w § 15 ust. 2 pkt 8. Nieztozenie przez Wykonawce
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na
podstawie stosunku pracy lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Zamawiajgcemu dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce,
W wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen. Nie narusza
to uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.

§7

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca jest zobowigzany, w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
do przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy Ilub innego dokumentu

47



ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na okres realizacji umowy, na
kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC,
konczy sie w okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest, bez wezwania
Zamawiajgcego, przedtozy¢ uaktualniong polise lub inny dokument ubezpieczenia OC
najpézniej w dniu ustania waznosci poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.

W przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust.
1i/lub 2, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy, obcigzajgc go karg umowng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt 9 Umowy.

§8

Wynagrodzenia i warunki ptatnosci

1. Strony wustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, z tytutu nalezytego

A

i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwaranciji
zgodnie z SWZ oraz ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty:
wykonania przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatdw, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg fgcznie z podatkiem VAT:
...................... zt (stownie ztotych:...........co e [100).
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okresdlonego w ust. 1 2.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, zawiera wszystkie koszty wynikajgce z SWZ,
dokumentacji projektowej, STWIORB.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia robét
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.
W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu, Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale
Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie
za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie  ustalone
w kosztorysach sporzgdzonych metodg szczegotowg. Tak sporzgdzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku, jezeli Wykonawca jest pfatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew —
Zaktad Ustug Komunalnych bedzie dokonywata ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci.
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Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze nalezy do Wykonawcy
i zostal/ nie zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca oswiadcza, iz znajduje sie na Biatej liscie podatnikow VAT.

§9

Rozliczenie przedmiotu Umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:

1) na podstawie faktur przejsciowych, ktére mozna wystawi¢ po wykonaniu przez
Wykonawce i protokolarnym odebraniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
elementéw robot wykazanych procentowo w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
uzgodnionej i zatwierdzonej z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ. Maksymalna kwota faktury przejsciowej, za
poszczegodlne elementy robdt, nie moze przekraczac¢ wskazanej wartosci dla danego
elementu robot/ elementéw robot wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
zas suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowe;,
o ktérej mowa § 8 ust. 2 Umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Faktury przejsciowe mozna
wystawia¢ nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody na wystawienie dodatkowej faktury
przejsciowej w danym miesigcu;

2) fakturg koncowag po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy, na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy — w wysokosci
wynikajgcej z roznicy pomiedzy ceng ryczattowg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 oraz
sumg wartosci ztozonych Zamawiajgcemu faktur przejsciowych, zgodnie z ust. 1 pkt
1, nie mniej jednak niz 10 % ceny ryczattowej.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego,

podpisany przez kierownika budowy, kierownika robot i zatwierdzony przez Nadzér

Inwestorski oraz Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego

przedmiotu Umowy, podpisany przez kierownika budowy, kierownikéw robot

i zatwierdzony przez Nadzo6r Inwestorski oraz Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na

fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo

wystawionych faktur wraz z dowodami, o ktérych mowa w ust. 5. Prawidtowo wystawiona
faktura winna zawierac nastepujgce dane identyfikacyjne:

Nabywca: Gmina Miejska Tczew, PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP 5930005678

Odbiorca: Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres: Zaktadu Ustug Komunalnych, ul. Czatkowska 2E,

83-110 Tczew, zawierajgcg nastepujacy opis:

»Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcag nr i data), dotyczy zamodwienia:
Budowa parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie”

W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow,

warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego

wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robo6t jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu

Zamawiajgcy rozumie dokument wystawiony przez bank lub spétdzielczg kase

oszczednosciowo-kredytowg lub oswiadczenie podpisane przez osobe uprawniong do

skladania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzajgce uregulowanie
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zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg w zakresie realizacji
Umowy. Dowody, o ktérych mowa wyzej, w kazdym przypadku muszg jednoznacznie
wskazywac na zakres oraz tytut powstatej naleznosci.

W przypadku braku dowodoéw, o jakich mowa w ust. 5, Zamawiajgcy nie uwzgledni
zapfaty kwot ujetych w protokole odbioru, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym
powyzsze nie stanowi op6znienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych pfatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 6, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, do czasu przedstawienia dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci w stosunku do
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, na okres dluzszy niz 1 miesigc, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot ustalonego protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, realizowana na
zasadach okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz
Podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez
Podwykonawce robot, objete protokotem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego
zadna faktura, Wykonawca zalgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznos¢. Wéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,
Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do czynnosci zwigzanych z rozliczeniem rob6ot upowazniony jest ze strony
Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego.

Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowazniony jest
ze strony Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych.

§10
Odbiory

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Nadzér Inwestorski, jako przedstawiciel

Zamawiajgcego, bedzie dokonywaé nastepujacych odbioréw:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robaot,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwaranciji
i rekojmi.

Odbiory cze$ciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone

przez Nadzér Inwestorski, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
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wykonane roboty. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie na wniosek Wykonawcy.

W celu dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
powinien ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie lub drogg elektroniczng wniosek
0 gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czeséciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wykaz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru.
Date odbioru ustala Inspektor Nadzoru robot danej branzy. Odbidr czesciowy nie stanowi
odbioru jakosciowego, ale stuzy jedynie celom rozliczeniowym.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat dang czes$¢ przedmiotu Umowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich
robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
Budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Odbiér koncowy jest
przeprowadzany komisyjnie, na wniosek Wykonawcy, przy udziale inspektorow nadzoru
inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez
w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub Umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegétowo w OPZ.

Wykonawca, najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego, jest
obowigzany doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn
i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do
dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg
Zamawiajgcego przewidziang w Umowie, zamiennych rozwigzah lub wyposazenia
w trakcie realizacji obiektéw, Wykonawca jest obowigzany réwniez doreczyc
odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzen.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie
uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.

Wykonawca, najpozniej w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru koncowego, jest
obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
catosci wykonanych robo6t budowlanych w formie wydruku mapowego, zbiorczo dla
wszystkich branz, wraz z potwierdzeniem ziozenia jej w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne;j.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru

51



12.

13.

14.

15.

koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w ciggu 14 dni

roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o osiggniecia gotowosci do

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia

wszystkich préb lub tez braku ktéregokolwiek z opisywanych wyzej dokumentow,

Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia:

a) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczehAstwa (wady istotne) — Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia, nie
dtuzszy niz 7 dni, chyba ze dluzszy termin jest organizacyjnie lub technicznie
uzasadniony,

b) nie stanowigce przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie
Zz przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady nieistotne) —
Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy, wyznaczajgc termin ich usuniecia, nie
dluzszy niz 7 dni, chyba ze dluzszy termin jest organizacyjnie lub technicznie
uzasadniony,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 14 ust. 12 Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn, o ktérych mowa

w ust. 12 lub 13 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru

koncowego ustala sie zgodnie z ust. 6.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg
w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowg, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wykaz ujawnionych wad,

7) o$wiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajgcy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robot,

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0soOb uczestniczgcych w odbiorze
koncowym,

9) potwierdzenie = Zamawiajgcego  otrzymania  geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, o ktérej mowa w § 10 ust. 10,

10) oswiadczenie Wykonawcy co do terminu doreczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia
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16.

17.

18.

19.

20.

przyjecia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 10 ust. 10,
do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej,

11) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.
Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy
w dniu zakonhczenia czynno$ci odbioru kohcowego.

Zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca doreczy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o gotowosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.6,
pod warunkiem, iz w toku czynnosci odbioru nie zostang ujawnione wady, o ktérych
mowa w ust. 13 pkt 1 lit.t a oraz pkt 2 Iub nie wystgpi okolicznosé,
o ktérej mowa w ust. 12.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robét wykonanych w obiektach
(lub obiekcie), ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot
wykonanych przez Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokdét odbioru dotyczacy zakresu robét oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robét wykonanych przez Podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia rob6t od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich
pod nadzér Wykonawcy.

§ 11

Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy, na
warunkach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamoéwien
publicznych i w niniejszej Umowie.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny
z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonanie czesci przedmiotu Umowy przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowienn Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraC w szczegdélnosci nastepujgce

postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania  wysoko$ci wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego

podwykonawcy,
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d) okreslenia terminu realizacji robdt, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy
niz termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajacych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

f) sposéb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spéjny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

g) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierac postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego nha rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wyigcznie
w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg Iub
ubezpieczeniowg Iub inng forme przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére
sktadajg sie na przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy,
przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,
o ktérej mowa w ust. 6, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy,
w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca Ilub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,
jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptac;i.
Wykonawca Iub Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnosé z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony
mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow
i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty
biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt 6
Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu
odpis z wtadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy umocowanie 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.
Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych
z Podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki
z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslony w niniejszym
paragrafie.

W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego
z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktorzy przez swoje zachowanie lub
jako$¢ wykonanej pracy dali powéd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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§12
Ptatnosci bezposrednie

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji. Brak
przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie, traktowany bedzie jako akceptacja
zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia,
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpozniej, w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru kohcowego robodt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji, wraz z terminami ich wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot, okreslonych w ust. 7, rozliczenie koricowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu, do czasu uregulowania
wszelkich naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
z tytulu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku
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watpliwosci, Zamawiajagcy moze Zzgdaé dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Zamawiajgcego, okreslonym w art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonanie Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w tgcznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, tj. kwotg tgcznie z podatkiem
VAT: . ZE(STOWNIE: ... e, ztotych 00/100).
W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca wnidst, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .................coiiiinnn.
Zabezpieczenie wnosi sie na caly okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu
rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujgcego po dniu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od
postanowien § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W  sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem
aneksu do Umowy, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcegdo, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
Zmiany jego wysoko$ci.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancji na okres ..........
miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony ustalaja, iz okres rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zarowno jako
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10.

11.

12.

13.

skonczona catos¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes¢ i urzgdzenie z osobna,

bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w sposdb zapewniajgcy

prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym

o ich terminie informowaC bedzie Zamawiajgcy z wyprzedzeniem przynajmniej

dwutygodniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przeglgdzie

gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek, stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji i rekojmi,

objetych wykazem sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi

liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi ust. 1, 2 i 3. Wykaz robot (elementéw)
objetych nowg gwarancjg i rekojmig, zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki, w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego, z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usunigcia, w tym

technologicznych. Wady lub usterki, wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce,

winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia

wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma

prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca

nie usunie wad lub usterek, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko

usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie
zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg

Zamawiajacy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich

usuniecia.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych

w nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia.

W takim przypadku stosuje sie zapis ust. 12.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru korncowego lub w okresie rekojmi wad

nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, zgodnie z wyceng
rzeczoznawcy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekciji,
b) zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad, w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej
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14.

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzystaé z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1 i 2 tgcznie.
Po uptywie okresu gwarancji, Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie
przez niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwaranc;ji.

§15
Kary umowne

Strony ustanawiajg w Umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, w przypadkach przewidzianych
w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, lub nie rozpoczecie robét w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.4
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

3) zazwioke w usunieciu wad lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru korcowego
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwitoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub usterek,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 3 000,00 zt
brutto,

5) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt brutto, za kazde stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy
z Podwykonawcg, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

7) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kazdorazowo w wysokosci
3.000,00 zt brutto,

8) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia - w wysokosci 200 zt
brutto, za kazdy dzieh niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdg z osdb oddzielnie, po
uptywie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

9) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 8 ust. 2,

10) za naruszenie postanowien § 20 ust. 2 - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
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umownego, okreslonego w § 8 ust. 2,

11) za naruszenie postanowien § 4 ust. 2 pkt 5i 6 — w wysokosci 1 000 zt brutto za
kazdy ujawniony przez Nadzor Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiajgcego
przypadek.

Maksymalng fgczng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, ustala sie

na kwote 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Kary umowne, okreslone w ust. 2 pkt 1-11 nalicza sie niezaleznie.

. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowien
Umowy.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania do ich uiszczenia, z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, zgodnie
z zasadami ogoinymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Zmiany postanowien Umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron, wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wylgcznie
w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustaleh w umowie w nastepujgcych

przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci
o czas niezbedny dla dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedituzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych,

3) przediuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow
administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej
realizacji wykonywanych roboét, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przediuzenia terminu  wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdéd Iub skazeh uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robdét,

6) przediuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany
technologii wykonania robét, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przediuzenia terminu wykonania Umowy zwigzane ze zmiang jakos$ci lub innych
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parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t
budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania Umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przediuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametrow
urzadzen lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku z ponadnormatywnym
wydtuzeniem, niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen
lub innych elementow niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy,

11) zmiany oséb Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach i doswiadczeniu zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

13) zakresu przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,
ze zmiany te w konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 454 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentaciji projektowej, wynikajgcg z sytuaciji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, bagdz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjagtkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazenh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robaot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczehstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu
budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen Ilub wyposazenia o0 przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji Umowy,

12) Smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca
zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w przedmiocie Umowy, okreslonym
w dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWIORB,
odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zamdwienie
publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (tzw. roboty
dodatkowe), a takze roboty, o ktérych mowa w ust. 5 i 7, a konieczne do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy mogg by¢é wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotow koniecznosci, potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski,
projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdéw koniecznosci, Wykonawca nie
moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowaé z wykonania robot
zaniechanych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6, w sytuacji, gdy wykonanie
tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
Umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te same
skfadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienn odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie
fakturg koncowa.

5. Rozliczanie robét zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjag¢ z Kkosztorysu szczegdétowego
przedstawionego przez Wykonawce, zgodnie z § 2 wust. 5 Umowy,
a w przypadku, gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
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6.

7.

8.

jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,
Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego przez
Wykonawce, zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny
czynnikow produkcji przyjete z kosztorysu szczegotowego, przedstawionego przez
Wykonawce, zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujgce ceny czynnikow produkcji
zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD na srednim poziomie kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robdét (sporzadzonych dla  wojewddziwa
pomorskieqgo),

C) podstawg do okreSlenia nakltadow rzeczowych bedg normy zawarte
w kosztorysie szczegolowym przedstawionym przez Wykonawce, zgodnie
z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robét dodatkowych odbywacé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce, zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a iloéci wykonanych
robét na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce, zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, cen
jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4.

Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac¢ sie bedzie na zasadach opisanych

wust. 5pkt1i4.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, moze nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644
Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, réwniez gdy
Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robdt, tj. w sposéb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robét przez Nadzoér
Inwestorski lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni kalendarzowych od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe
lub jezeli sad odmdwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa
na prowadzenie upadfosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy, Ilub nastgpi likwidacja
przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;
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3.

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potgczenia
lub reorganizacji;

C) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy,

4) kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkow umownych
przekroczg 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnych
zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac

roboty, na koszt wilasny zabezpieczyé teren budowy oraz opusci¢ teren budowy

w mozliwie najkrétszym terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni kalendarzowych od daty

powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczego6towy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajgce.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynno$ci,

w szczegoblnosci opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 19
Cesja wierzytelnosci

Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, nie
moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystepujg jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
mogg powstaé podczas realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie. Nie
stanowi to zapisu na sgd polubowny.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej
pracownikéw Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji przedmiotu
Umowy.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, W TYM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ORAZ DODATKOWE OBOWIAZKI | WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

I. Dodatkowe obowigzki i wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wymagania organizacyjne

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Realizacja poszczegolnych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy winna
nastepowac zgodnie z harmonogramem robdt, ktory Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu najpézniej do konca 7 dnia od daty zawarcia Umowy.
Przedtozony przez Wykonawce harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Nadzor
Inwestorski.

W harmonogramie robét Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wytyczne
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢é harmonogram
Z podziatem na wszystkie miesigce realizacji z uwzglednieniem termindéw
wyszczegolnionych w SWZ i w Umowie. Ewentualne btedy lub niescistosci wskazane
przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego w przekazanym harmonogramie robét,
Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego. Harmonogram winien uwzglednia¢ wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, przedtozy uzgodniony
z Nadzorem Inwestorskim kosztorys szczegétowy uzupetniony o zestawienie cen
jednostkowych, ktéry bedzie zawierat wszystkie elementy robdt przewidziane do
rozliczenia, a takze uzupetniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych (zgodnie z pkt 3
niniejszego zatgcznika TABELA ELEMENTOW ROZLCZENIOWYCH). Szczegdtowy
zakres i forme kosztorysu oraz zestawienia cen, materiatow, sprzetu i robocizny nalezy
uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym.

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy odbedzie sie
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy. Przekazanie terenu budowy, obejmujgcego teren okreslony
dokumentacjg projektowg, nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca rozpocznie roboty nie pézniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem zasadniczych prac budowlanych winien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego projekt zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot oraz
projekt czasowej organizacji ruchu (wraz z odcinkami stanowigcymi tymczasowe
objazdy i dojazdy) na czas prowadzenia robdt, z uwzglednieniem etapowania prac,
przy zatozeniu utrzymania przejezdnosci drég dla pojazdédw mieszkancow
i uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, stuzb ratowniczych
i miejskich, komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia i dostaw dla prowadzgcych
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy dziatalnosci gospodarczych (w tym rowniez
zapewni¢ bezposredni badz alternatywny dojazd do obiektu Szkoty Podstawowej nr
11, catodobowo 7 dni w tygodniu, rowniez autokarom), przez caty okres prowadzenia
robét budowlanych. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci__catkowitego
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

zamkniecia drég czy dojazdéw do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt czasowej organizacji ruchu, Wykonawca
niezwtocznie uzgodni z Wydziatem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Tczewie (jako zarzgdzajgcym ruchem na drogach powiatowych i gminnych). O fakcie
i terminie wprowadzenia uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca pisemnie powiadomi zarzadce ruchu drogowego, Komende Powiatowg
Policji w Tczewie, stuzby ratownictwa medycznego, Powiatowg Komende Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, LTZ i inne instytucje wskazane w otrzymanych uzgodnieniach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i biezgce utrzymanie bezpiecznych
dojazdow i dojs¢ do posesji przylegtych do terenu budowy przez caty okres trwania
Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie catodobowego nadzoru nad
oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu przez caty
okres trwania umowy. Oznakowanie drogowe winno by¢ wykonane i utrzymywane
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w sposéb trwaly i wyrazny placu
budowy przed dostepem oséb trzecich, w tym takze w czasie przerw technologicznych,
W szczegolnosci przez wykonanie i utrzymywanie przez caty okres realizacji
przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w miare potrzeby ustalenie statego nadzoru
osobowego, w miejscach zagrozenia wypadkiem osob postronnych. W trakcie
prowadzenia robot nalezy zachowac¢ mozliwos¢ dojazdow i dojs¢é, w tym szczegdlnie
stuzb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektow objetych frontem robot
(o terminach i zakresie wprowadzonych ograniczen w ruchu kotowym wraz z podaniem
wprowadzonych mozliwosci dojazdu, nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi¢ administratorow/wiascicieli budynkow i posesji objetych zakresem
planowanych zmian, miejskie stuzby ratownicze).

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakosci wykonanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, SWZ, dokumentacjg projektows,
z zachowaniem norm i standardéw jako$ciowych odnoszacych sie do tego typu robaét,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, decyzjami
administracyjnymi, jak réwniez zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego i Nadzoru
Inwestorskiego, w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
jego podstawie, BHP oraz ppoz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie
bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie jego realizaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie cato$ci zamowienia.
Odpowiedzialnosci tej nie wylgcza, ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez
podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow
oraz  0s6b, ktéorymi  postuguje sie przy  wykonywaniu  zamdwienia
i ktérym powierza wykonie robét jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Przedmiot umowy wykonany powinien zosta¢ z materialdbw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), wymaganiom Specyfikacji

67



1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Warunkéw Zaméwienia oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty
z rozbiorki winny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy, poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.). Natomiast materiaty z rozbiérki wskazane
przez Zamawiajgcego podczas realizacji inwestycji, dajgce sie ponownie wykorzystac,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu i ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym.
Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢
konieczne i niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig
z trescig dokumentacji postepowania oraz za uzyskanie wiarygodnej informaciji
odnosnie warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb moga wpltynaé na cene
oferty lub realizacje robot.
Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow i oséb trzecich, powstatych w zwigzku
Z prowadzonymi robotami budowlanymi, w czasie od dnia protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do dnia protokolarnego oddania budowy (odbioru
koncowego robot).
Wykonawca jest zobowigzany, w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, do przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na okres realizacji umowy,
na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC,
kohczy sie w okresie realizacji niniejszego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest,
bez wezwania Zamawiajgcego, przedtozy¢ uaktualniong polise lub inny dokument
ubezpieczenia OC najpdzniej w dniu ustania waznosci poprzedniej polisy lub innego
dokumentu OC.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Wykonawca zapewni przez caty okres prowadzenia robot udziat kierownika budowy
(posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im
rbwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
wydanych przepiséw wraz z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwg izbe
samorzgdu zawodowego) oraz kierownikow robot branzowych (posiadajgcych
wymagane zgodnie z SWZ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci bez ograniczen lub odpowiadajgce im
rbwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
wydanych przepisow wraz z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwg izbe
samorzgdu zawodowego) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca realizujgc przedmiot zamdwienia winien przestrzega¢ warunkow
prowadzenia robot zawartych w:
1) specyfikacjach technicznych,
2) zatozeniach do technologii wykonania robot, zawartych w opisach technicznych do
dokumentacji projektowej poszczegodlnych branz,
3) uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,
4) uzgodnieniach i opiniach do dokumentaciji projektowej,
5) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozor budowy
i ochrone mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi
technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie placu budowy - niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i ppoz., utrudnienia zwigzane z realizacjg zamdéwienia — prace
budowlane i montazowe prowadzone w czynnym uktadzie drogowym, tymczasowe
skladowisko mas ziemnych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia skutecznej ochrony drég dojazdowych
przed zanieczyszczeniami, moggcymi powsta¢ na skutek prowadzonych robot
budowlanych (np. roboty ziemne). Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego
prowadzenia prac porzgdkowych na terenie placu budowy, a takze na terenach
przylegtych do placu budowy, w tym w szczegdlnosci drogach dojazdowych i ciggach
pieszych, ktérych zanieczyszczenie powstanie w wyniku dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Materialy z demontazu/rozbiérki, bedace witasnoscig Gminy Miejskiej Tczew
i nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przewiez¢ na magazyn
Zamawiajgcego - baze Zaktadu Ustug Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub
na wskazane miejsce sktadowania w odlegtosci nie wigkszej niz 5 km od placu budowy.
Typowania materiatdbw nadajgcych sie do ponownego wbudowania, dokona
przedstawiciel Zamawiajgcego, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Szczegoty
dotyczgce pozyskiwania materiatow rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego
wbudowania opisano w pkt 4 niniejszego zatgcznika. Materialy nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania, Wykonawca wywiezie na ztomowisko lub licencjonowane
wysypisko celem zutylizowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w przekazania lub wywozu i uwzgledni koszty
z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wszystkie zapisy SWZ nalezy rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) utrzymacé przejezdnos¢ drég w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

2) wykona¢ projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

3) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd przez teren budowy:
uzytkownikom ruchu pieszego i kotowego, uzytkownikom posesji przylegtych
do terenu budowy, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

4) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem,

5) dokona¢ wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zezwolenia na
prowadzenie robét w pasie drogi krajowej i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane
(w tym réwniez wynikajgce z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych Dz. U. 2024 poz. 320 z pézn. zm.),

6) zapewni¢ ciggly nadzor catodobowy nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

7) uktada¢ uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania
normatywnych odlegto$ci od budowli i innego uzbrojenia,

8) do wykonania podbudowy drogowej z kruszywa tamanego (pochodzenia
mineralnego z wylgczeniem kruszyw weglanowych). Nie przewiduje sie
mozliwo$ci zastosowania innych kruszyw — np. destruktu betonowego itp.),

9) zapewni¢ bezpieczehstwo 0sob przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,
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10) zapewni¢ w trakcie realizacji robot odbior wod opadowych i roztopowych oraz
oswietlenie ciagéw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegdlnych etapach
prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy,

11) po zakonczeniu robot tereny przylegte do placu budowy uporzadkowac/doprowadzic¢
do stanu pierwotnego,

12) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymaé plac budowy
w nalezytym porzadku. Za niedopetnienie obowigzkéw, o ktérych mowa wyzej,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z projektowanymi
postanowieniami umowy,

13) przyja¢ technologie i organizacje roboét, ktora nie spowoduje dewastacji uprzednio
wykonanych robét i terenu przylegtego wraz z drogami dojazdowymi,

14) zorganizowa¢ we wlasnym zakresie czasowe miejsce sktadowania urobku,
powstate podczas wykonywania robot oraz punkt poboru wody i zasilania
w energie elektryczna,

15) zastosowaé¢ urzadzenia i metody bezwstrzgsowe, w celu wyeliminowania
przenoszenia drgan na obiekty kubaturowe sgsiadujgce z budowa,

16) do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikbw urzgdzen (gestorow sieci)
podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

17) do Scistego przestrzegania wymagan zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci
infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowigzujgcych procedur odnos$nie
zatrudniania podwykonawcow, w celu wykonania uzgodnionych zakresow robaot,

18) do zapewnienia na kazdym etapie realizacji robot ciggtosci dostaw i odbioru medidw
do i od odbiorcéw. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich
jak kable, rurociggi itp. oraz zapewni wtasciwe zabezpieczenie tych instalacji
i urzgdzen na czas prowadzenia robét. W razie koniecznosci wytgczenia dostawy
i odbioru mediéw dziatanie musi by¢ uprzednio uzgodnione z odbiorcg, gestorem
sieci oraz Zamawiajgcym,

19) na Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, przygotowac
i przekazac niezbedne dokumenty dla dokonania oceny jakosci wykonanych prac
(wyniki préb  betonéw cementowych, zageszczen i nosnoéci podioza
i poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych, atesty, certyfikaty) zgodnie
Z wymaganiami ST oraz przepisami Prawa Budowlanego,

20) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, o planowanym terminie odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

21)dostarczy¢ na odbiér robdét zanikajgcych szkice geodezyjne powykonawcze

z potwierdzeniem, ze odbierany element zakresu rzeczowego inwestycji zostat

wykonany zgodnie z projektem,

22) usungC zgtaszane przez strony odbierajgce usterki dotyczgce wykonywanego
przedmiotu zamowienia, a takze uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi zgtaszane przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym jak trzy dni,

23) prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajgcy:

a) bezpieczenstwo osob zamieszkujgcych i przebywajgcych w terenie objetym
frontem robot budowlanych, a takze ochrone ich mienia znajdujgcego sie w w/w
terenie,

b) bezpieczng i zgodng z przepisami technologie robot,

c) ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarobwno przy
robotach rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie
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24)

25)

26)

eksploatowanego sprzetu,

d) najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robot rozbidérkowych,

e) bezpieczenstwo konstrukciji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy oraz drog dojazdowych w tym rejonie,

f) stosowanie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.),

g) stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1518),

h) ochrone drég publicznych i jej urzgdzeh przed niszczeniem, uszkodzeniem czy
zmniejszeniem jej trwatosci oraz zagrozeniami w bezpieczenstwie ruchu
drogowego w mysl art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 poz. 320 z pézn. zm.),

i) stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126),

j) stosowanie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

k) stosowanie wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow umieszczania ich na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
z pézn. zm.),

[) ochrone znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1357),

w celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli

nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, stanowigcym

dojazd do budowy, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ szczegodtowg inwentaryzacje fotograficzng terenu, obiektdw, a takze
drég dojazdowych wg stanu na dzien przekazania placu budowy. O kazdorazowym,
niezbednym wejsciu na teren nieruchomosci, ktérych wtascicielem sg osoby trzecie
nalezy informowa¢ z wyprzedzeniem zaréwno witasciciela nieruchomosci jak

i Inwestora,

w przypadku stwierdzenia powstania w toku realizacji przedmiotu Umowy

uszkodzen terenu nieruchomosci lub obiektdw, zlokalizowanych w strefie

oddziatywania prac prowadzonych przez Wykonawce, a wynikajgcych

z niewfasciwego prowadzenia robét budowlanych, ponies¢ konsekwencje z tego

tytutu,

zanieczyszczong ziemie, odpady budowlane, gruz i smieci wywiez¢ na legalne

wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacjg nalezy uwzglednic

w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
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potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, w tym takze kopie
kart przekazania odpadow/kart ewidencji odpadow.

1.27 Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy zlokalizowane mozliwie blisko terenu
przeznaczonego pod realizacje zadania,

2) zamontuje tymczasowe urzgadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej, dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunkdéw technicznych
od uzytkownikow urzgdzen podziemnych. W przypadku braku mozliwosci dostaw
w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prgdotworczy),

3) zorganizuje urzadzenie zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii
elektrycznej - wszelkie zwigzane z tym koszty obcigzajg Wykonawce robaot,

4) przed zakonczeniem realizacji umowy wykona inspekcje telewizyjng nowo
wykonanych sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i przytgczami a jej
wyniki przekaze Gestorowi tychze sieci — firmie ZWiK Sp. z 0.0. w Tczewie,

5) w przypadku wystepowania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zlokalizowanych
w granicach przedmiotu zamowienia, a zgodnie z dokumentacjg projektowg nie
podlegajgcych przebudowie, Wykonawca przed zakonczeniem realizacji umowy
wykona inspekcje telewizyjng przewodow, a jej wynik przekaze Gestorowi — firmie
ZWIK Sp. z 0.0. w Tczewie, w celu umozliwienia weryfikacji czy w trakcie robét nie
doszto do zanieczyszczenia jej elementow,

6) utrzyma zielen wraz z dosiewem, koszeniem i pielegnacjg trawnikow, usuwaniem
chwastow i samosiewow przez okres 2 lat wegetacyjnych w granicach prowadzonych
prac budowlanych. Koszenie traw, usuwanie chwastow i samosiewéw odbywac sie
bedzie na kazde zgdanie Zamawiajgcego maksymalnie trzykrotnie w ciggu okresu
wegetacyjnego,

7) utrzyma i bedzie prowadzit pielegnacje wykonanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, nasadzen przez okres gwarancyjny liczacy 36 miesiecy, liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdét,

8) dokona budowy i demontazu tymczasowych drdg i ciggéw pieszych dla potrzeb
technologicznych budowy,

9) wykona tymczasowe odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robot,

10) dokona wszelkich niezbednych uzgodnieh, odbioréw, wylgczeh sieci w celu
wykonania robat,

11) wykona wszelkie niezbedne umowy usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robot,

12) sporzadzi ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane art. 21a, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ"
zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

13) wypetni zobowigzania wynikajgce z warunkow prowadzenia robot,

14) wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i jej
uzgodnienia z zarzadcg drogi, zarzgdzajgcym ruchem na drogach gminnych,

15)wykona oznakowanie pionowe i poziome tymczasowe zgodnie z uprzednio
wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

72



16) wykona oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
i wprowadzi je komisyjnie z udziatem zarzadcy drogi, zarzgdzajgcego ruchem na
drogach gminnych, Policji,

17) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng, niezbedng przy realizacji
zamodwienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzgledni
w cenie oferty.

a) kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:

wskazanie wszystkich znajdujgcych sie w strefie oddziatywania inwestycji
znakow podstawowej osnowy geodezyjnej,

ustawianie urzadzen zabezpieczajgcych przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem znakow podstawowej osnowy geodezyjnej,

w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawce prac budowlanych
znak panstwowej osnowy geodezyjnej nie bedzie mégt zostaé zastabilizowany
w swojej pierwotnej lokalizacji, wéwczas Wykonawca witasnym staraniem
i kosztem (w zakresie i w sposéb uzgodniony ze Starostg Tczewskim) zleci
odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej,

wznowienie punktéw granicznych niezbednych do wytyczenia trasy drogi,
wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

wykonywanie pomiaréw biezgcych,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

inwentaryzacje powykonawcza,

odtworzenie punktow granicznych w przypadku ich zniszczenia,

odtworzenie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej w przypadku ich
Zniszczenia,

przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej w przypadku braku
mozliwo$ci pozostawienia ich w dotychczasowej lokalizacji,

b) kompleksowa obstuga geologiczna obejmuje m.in.:

badanie zageszczenia gruntéw / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,
badanie wilgotnosci gruntéw / materiatdw do wykonania warstw konstrukcyjnych,
badanie nosnosci gruntoéw / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

badanie modutu odksztatcenia wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

badanie wiasciwosci kruszyw / mieszkanek kruszyw,

opracowanie wynikéw badan stopnia zageszczenia podtoza gruntowego i/lub
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych. Wykonawca kazdorazowo przed
przystgpieniem do realizacji robét technologicznych zwigzanych z uktadaniem
kazdej kolejnej warstwy dostarczy Inspektorowi Nadzoru protokdt z wykonanych
badan warstwy poprzedzajgcej te planowang do utozenia. Pomiary zageszczenia
podtoza gruntowego i/lub poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nalezy
sprawdzaé na biezgco, a ich wyniki przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru (dotyczy
takze robot podwykonawcéw) wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zlecenia pomiarow sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne niezalezne stuzby geologiczne.

1.28 Przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robdt, Wykonawca wyprzedzajgco przygotuje i przekaze do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nastepujgce dokumenty odbiorowe, pozwalajgce
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru:
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1) dokumentacje powykonawczg, w ktorej sktad wchodzg m.in.:

a) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jezeli w toku
realizacji robot budowlanych takowe wystgpity oraz dokumentacja dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Inwestycji, uzgodnione przez
projektanta zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

b) specyfikacje techniczne (uzupetniajgce lub zamienne) o ile wystapity,

C) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy (oryginaly) wraz z wymaganymi przepisami prawa
oswiadczeniami kierownika budowy,

e) protokoty, sprawozdania, zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, a takze
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

f) geodezyjne szkice powykonawcze utozenia sieci,

g) geodezyjne szkice powykonawcze zakresu zrealizowanego w pasie DK 91
z wskazaniem iloéci i rodzaju zdemontowanego i wbudowanego materiatu,

h) atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatow,

2) protokoly przekazania materialtdbw 2z odzysku na magazyn Zaktadu Ustug
Komunalnych w Tczewie, protokoty likwidacji materiatéw niezdatnych do ponownego
wbudowania, karty przekazania odpadéw/karty ewidencji odpadéw - catosc
potwierdzona przez osoby do tego upowaznione,

3) ewidencje wbudowanych materiatdw w ramach poszczegdlnych branz, w tym branzy
drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oswietlenie drogowe),
teletechnicznej w formie tabelarycznej, ktéra obejmie nastepujgce dane:

a) nazwe zadania inwestycyjnego,

b) obiekt,

c) lokalizacje wbudowanego materiatu (np. jezdnia, chodnik, tereny zielone, etc.),

d) nazwe wbudowanego materiatu (np. kostka betonowa, kostka kamienna 9/11,
tarcza znaku drogowego, stupek oznakowania pionowego, stup oswietleniowy,
wysiegnik, oprawa, kanat deszczowy, etc.),

e) jednostke miary wbudowanego materiatu,

f) ilos¢ wbudowanego materiatu,

4) wersje elektroniczng i papierowg z wydrukiem spadkéw wykonanego
powykonawczego monitoringu TV kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem
szczegotowego obrazu wszystkich ztgczy pomiedzy odcinkami rur oraz miejsc
budzacych watpliwosci, tj. rys na materiale, nieréwnosci, wgnieceh.

Brak ktéregokolwiek z w/w dokumentéw odbiorowych traktowany bedzie przez
Zamawiajgcego jako podstawa stwierdzenia braku gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego, a tym samym wstrzymanie/brak mozliwosci wyptaty wynagrodzenia
wynikajgcego z rozliczenia koncowego umowy, do momentu uzupetnienia brakow
w dokumentacji odbiorowe;j.

1.29 Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w nastepujgcych
ilosciach (jako odrebne teczki opracowania):

- branza drogowa dla catego zakresu (zawierajgca réwniez dzienniki budowy (oryginaty) wraz

Zz wymaganymi przepisami prawa o$wiadczeniami kierownika budowy) — 1 egz.

- branza sanitarna — 3 egz.

- branza elektryczna — 2 egz.
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- materiaty niezbedne do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakonczeniu budowy (mapy powykonawcze, sprawozdania, protokoty, oswiadczenia
kierownika budowy, itp.) — 2 egz.

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego, Zamawiajgcy po uzyskaniu potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 14 dni roboczych przystgpi do rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego jesli stwierdzi, ze nie zostaty
wykonane wszystkie roboty objete przedmiotem umowy, bgdz jesli w trakcie odbioru robét
stwierdzi istnienie istotnych wad w ich wykonaniu. W powyzszej sytuacji Zamawiajgcy okresli
termin, do ktérego powinny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte roboty lub usuniete wszelkie
wady. Po wykonaniu przez Wykonawce zalegtych robét oraz/lub usunieciu istniejgcych wad,
zobowigzany jest on powtérnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego obowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg catosci wykonanych
robét budowlanych w formie wydruku mapowego, zbiorczo dla wszystkich branz, wraz
Z potwierdzeniem ziozenia jej w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno
— Kartograficznej. Nie dostarczenie Zamawiajgcemu wyzej opisanej inwentaryzacji
geodezyjnej skutkowac bedzie odmowg przyjecia przez Zamawiajgcego oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

Czynnosci odbiorowe, w zaleznosci od zakresu jak i stopnia ztozonosci odbieranych robot,
a takze okolicznosci majgcych wptyw na przebieg tychze czynnosci jak np. niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogg zostaé roztozone przez Komisje w czasie.

Wykonawca w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych ziozy Zamawiajgcemu swoje
oSwiadczenie co do terminu doreczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia przyjecia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, z zastrzezeniem, iz wskazanie terminu
wykraczajgcego ponad okres 1-go miesigca wymagato bedzie szczegolnego uzasadnienia.
Ponadto, Wykonawca po przyjeciu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robét do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
dostarczy Zamawiajgcemu kopie powstatej w wyniku wyzej opisanych czynnosci mapy
zasadniczej w wersji papierowej (wydruk) i wersji elektronicznej (format .dxf). Nie przyjecie
do zasobu PODGIK mapy powykonawczej wykonanych robét w zadeklarowanym przez
Wykonawce terminie traktowane bedzie jako wada przedmiotu umowy, za§ Zamawiajgcy
moze zlecic jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.30 Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetniac
wymogi okreslone w:
1) ustawie Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.),
2) ustawie o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),
3) ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady

89/106/EWG.
1.31 Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamodwienia odniesiono sie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
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o ktorych mowa w art. 101 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Opis procedur obowigzujgcych podczas realizacji kontraktu

Wykaz podstawowych czynnosci i zadan Nadzoru Inwestorskiego — dla wiadomosci
Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow Inspektora Nadzoru bedzie nalezato w szczegdlnosci sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branz
w zakresie obowigzkéw ujetych w przepisach Prawa Budowlanego, w tym miedzy innymi:

1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych wraz
Z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od
zgtoszenia ich przez Wykonawce robot budowlanych,

4) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
oraz udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych, odbiorow koncowych gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

6) monitorowanie postepu robot budowlanych,

7) potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robét w odniesieniu do
przedstawionego przez Wykonawce robét budowlanych i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robat,

8) kontrola jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatdw, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy oraz z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej,

9) nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci prowadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych na budowie z uprzednio sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym:
a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

b) projektem organizacji ruchu na czas budowy,

10) weryfikacja ilosci i warto$ci wykonanych robdt przed odbiorem zakornczonego
przedmiotu umowy,

11)weryfikacja obmiaréw powykonawczych poszczegdlnych robdt w przypadku
rozliczania kosztorysowego oraz weryfikacja przedtozonych przez wykonawce robét
kosztoryséw zwigzanych z rozliczeniem robot zamiennych i dodatkowych,

12) potwierdzenie kompletnosci kart przekazania odpadéw/karty ewidencji odpadéw,

13) analiza i weryfikacja harmonogramu robét, zaawansowania rob6t budowlanych
przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych,

14) kontrola  przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

15) wstrzymywanie robdét budowlanych w przypadku, gdy beda one prowadzone
W SposOb zagrazajgcy bezpieczenstwu i zyciu 0osob lub wykonywane niezgodnie
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Zz wymaganiami zadania,

16) w przypadku wystgpienia roszczen Wykonawcy robot budowlanych, udziat w ich
rozpatrywaniu, w tym takze przedstawienie Zamawiajgcemu swojego stanowiska co
do ich =zasadnosci. W przypadku powstania sporéw sgdowych miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg robét budowlanych, dotyczgcych realizacji umowy na
roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiajgcemu wsparcie poprzez
przedstawienie wyczerpujgcych informaciji i wyjasnien dotyczacych tematu sporu,

17)udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich
wywotanych realizacjg zadania,

18) organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak rowniez
organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a takze sporzgdzanie
protokotéw z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot
budowlanych,

19) czynne uczestniczenie w kazdej kontroli zadania w okresie gwarancji,

20) sprawdzanie i potwierdzanie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego,

21) dokonywanie rocznych przegladéw wykonywanych w okresie trwania gwaranciji,
sporzadzanie kazdorazowo protokotu z przeglagdu gwarancyjnego i przedktadanie go
w ciggu 5 dni roboczych Zamawiajgcemu,

22) nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,

23) po otrzymaniu powiadomienia o usunieciu wad od Wykonawcy robét budowlanych
przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych poswiadczenia
0 usunieciu przez Wykonawce robét budowlanych wad - dokonaniu odbioru
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,

24) przekazywanie Zamawiajgcemu w formie uporzadkowanej dokumentaciji
powykonawczej, a takze wszelkich raportéw, deklaracji, certyfikatéw
przygotowywanych przez Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robdt
zwigzanych z usunieciem wad.
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3. TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

3.1 PODSTAWOWA TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Koszt wykonania elementow

robot
oy . . Procentowy
L.p. Wyszczegdlnienie elementéw roboét udzlat Koszt brutto
w realizacji [PLN]
robot (%)
1 2 3 4
,Budowa parkingu naziemnego przy ulicy Saperskiej w Tczewie”
1 |ul. Saperska
1.1 |Infrastruktura drogowa
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (rozbiorki nawierzchni
1.1.1 |i elementéw drég, demontaz istniejgcego oznakowania drogowego,
wykonanie oznakowania tymczasowego)
Roboty drogowe
1.1.2 .
(roboty ziemne, podbudowy)
Roboty drogowe
1.1.3 . .
(nawierzchnie drogowe)
Roboty drogowe
1.1.4 . . . : Do
(elementy ulic, konstrukcje i nawierzchnie chodnikow i zjazdow)
115 Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe (umocnienia,
" | zagospodarowanie zielenig)
1.1.6 | Oznakowanie drogowe (oznakowanie pionowe i poziome)
1.2 |Kanalizacja deszczowa
1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej (studnia, kanat)
13 Sieci oswietlenia terenu / Usunigcie kolizji z sieciami
"~ | os$wietleniowymi
1.3.1 | Budowa oswietlenia ulicznego UM Tczew
1.3.2 | Usuniecie kolizji z urzadzeniami Energa Oswietlenie
2 | Parking naziemny
2.1 |Infrastruktura drogowa
2.1.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty drogowe
2.1.2 .
(roboty ziemne, podbudowy)
213 Roboty drogowe

(nawierzchnie drogowe, chodnika, zjazdu)
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214

Roboty drogowe
(elementy ulic)

2.15

Roboty wykohAczeniowe (umocnienia, zagospodarowanie zielenig)

2.1.6

Oznakowanie drogowe

2.2

Kanalizacja deszczowa

221

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (studnia, kanat)

2.2.2

Budowa urzadzen kanalizacji deszczowej (przykanaliki, wpusty
montaz kratek deszczowych)

2.3

Sieci oswietlenia terenu / Usunigcie kolizji z sieciami
oswietleniowymi

231

Budowa o$wietlenia ulicznego UM Tczew

2.3.3

Usuniecie kolizji z oswietleniem parkowym UM Tczew

WARUNKI | WYMAGANIA ODNOSNIE POZYSKIWANIA MATERIALOW
ROZBIORKOWYCH

POZYSKIWANIE MATERIALOW BETONOWYCH

Rozebranie obrzezy i kraweznikow betonowych oraz nawierzchni betonowych
z prefabrykowanej kostki wibroprasowanej, ptytek chodnikowych, trylinki itp.
Wyszczegdblnienie robét:

1) reczny demontaz materiatow betonowych,

2) przesortowanie prefabrykatow z podziatem na nadajgce i nienadajgce sie do
ponownego wbudowania,

3) oczyszczenie powierzchni oraz krawedzi prefabrykatéw,

4) utozenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie
z warunkami kontraktu. W przypadku koniecznosci zutylizowania gruzu betonowego,
stosowne dokumenty utylizacji odpadéw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy
rozliczeniu korncowym,

5) utozenie materiatbw nadajgcych sie do ponownego wbudowania na paletach oraz
zabezpieczenie go przez owiniecie folig, zatadowanie na srodek transportu przy uzyciu
urzgdzeh mechanicznych (dzwig, HDS itp.),

6) przewoz materiatdbw srodkiem transportu na miejsce docelowe oraz roztadunek palet
przy uzyciu urzgdzen mechanicznych,

7) utozenie materiatdbw na placu sktadowym na paletach badz ich reczne przetozenie
w foremne stosy.

Materiatly bedgce wiasnoscig Gminy Miejskiej Tczew, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nalezy przewiez¢ na plac sktadowy Zaktadu Ustug Komunalnych w Tczewie

ul.

Czatkowska 2e Ilub na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania,

w odlegtosci nie wiekszej niz 5 km od placu budowy.
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