                                                       Załącznik nr  1 do umowy    


W Y K A Z       L O K A L I   
                                                                                                                                           Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie łazienek i zmianę sposobu ogrzewania, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień oraz pełnieniu nadzoru autorskiego - dla wskazanych komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie.


1. Przedmiotową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez sprzeciwu  należy wykonać sukcesywnie -  dla wskazanych 14 lokali mieszkalnych, w trzech etapach  i  we wskazanych poniżej terminach : 

1.1 ETAP 1  -  50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu : 

1) mieszkalnego nr 16  przy ul. Księcia Bogusława X 19   (pustostan)
wykonanie łazienki wraz z wc , 
2) mieszkalnego nr 21  przy ul. Księcia Bogusława X 25   (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki z wraz wc ,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
3) mieszkalnego nr 11 przy ul. Bolesława Śmiałego 1a   (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc ,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe.
4) mieszkalnego nr 6 przy ul. Krasińskiego 77    (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc ,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
5) mieszkalnego  nr 6 przy ul. Krasińskiego 89  (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc.


1.2 ETAP 2 -   80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu :

1)  mieszkalnego nr 16 przy ul. Królowej Jadwigi 24  (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc , 
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe,
2) mieszkalnego  nr 12 przy ul. Krzywoustego 73    (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
3)  mieszkalnego nr 32 przy ul. Langiewicza 12    (pustostan):
wykonanie łazienki wraz z wc,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
4)  mieszkalnego nr 11 przy  ul.  Łokietka 12  oficyna (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc,
5) mieszkalnego  nr 12 przy   ul. Łokietka 12  oficyna (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc .





1.3 ETAP 3 -  110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu :

1) mieszkalnego nr  27 przy ul. Mickiewicza  38  (lokal zamieszkały):
wykonanie łazienki wraz z wc,
2) mieszkalnego  nr  3 przy   ul.  Niemierzyńskiej  21 (pustostan):
wykonanie łazienki wraz z wc,
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe
3)  mieszkalnego  nr 19 przy ul. Piłsudskiego  14    (pustostan):
wykonanie łazienki wraz z wc 
zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe  
4) mieszkalnego  nr 24 przy ul.  Ściegiennego 40 a  (lokal zamieszkały) :
wykonanie łazienki wraz z wc,


2. [bookmark: _GoBack]Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w oparciu o Wykaz Lokali ,opinie kominiarskie i uchwały,  wykonane wizje i odkrywki oraz dokonane uzgodnienia i uzyskane decyzje na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
