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IN.271.63.2022.AM 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

 
 

Zamawiający: 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 

 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE pn: 

 
 
 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

oraz Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI, z podziałem na części 

 
 

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 

 
Burmistrz 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
/-/ Mariola Szczęsna 

 
 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 

wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
Telefon: (75) 64 77 888 
E-mail: urzad@lwowekslaski.pl 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego  
ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku 
Śląskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A; 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora 
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 
6477888. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator: Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować poprzez e-mail iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z  przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
poniżej progu stosowania ustawy Pzp; 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w  trybie ustawy Pzp; 

 w przypadku wyłonienia wykonawcy - w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów: 
-  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
-  Zarządzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 
zł. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: 

 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

mailto:urzad@lwowekslaski.pl
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
mailto:sekretariat@lwowekslaski.pl
mailto:iod@lwowekslaski.pl
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 osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

 usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczonych usług serwisu 
i  utrzymania systemów i programów informatycznych, 
z  którymi administrator ma podpisane stosowne umowy 
powierzenia danych. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez 
podmiot przetwarzający, dane osobowe będą przechowywane 
w  chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane będą 
na  terenie Unii Europejskiej. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz 
z  załącznikami będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, 
przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania 
o  udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4  lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
Państwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą 
przechowywane a następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat 
od dnia upływu terminu składania ofert. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

 Posiada Pani/Pan prawo: 
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników); 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do  ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego, wystąpienie z takim 
żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 
20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
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III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zgodnie z art. 275 pkt 2 Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, 
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprasza 
wykonawców  do składania ofert dodatkowych. 

3. Negocjacje treści ofert: 
a) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 
b) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 

oceny ofert; 
c) mają charakter poufny. 

4. W  przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji: 
a) może on zaprosić jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym wykonawcy nie mają 
obowiązku uczestniczenia w negocjacjach); 

b) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także 
kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 
ofert; 

c) informuje on równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do 
składania ofert dodatkowych (przy czym wykonawcy nie mają obowiązku składania ofert 
dodatkowych). 

5. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego 
w zaproszeniu do negocjacji. 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie 
ochrony danych osobowych do  organu nadzorczego, którym jest  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,  jeżeli stwierdzi Pani/Pan, 
że  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy RODO. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Źródłem pochodzenia  Państwa danych są wszelkie dokumenty 
składane przez wykonawcę w  ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z  ustawy z dnia 
11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i jest warunkiem 
niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia 
publiczne. 
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6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych 
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

7. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji. 

8. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych 
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega 
odrzuceniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji ofert. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

11. Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w niniejszej SWZ mają 
odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej. 

12. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 Ustawy.   

13. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) zastosowanie 
mają przepisy Ustawy. 

14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Lwówku Śląskim w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na 2 części: 

1.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

1.2. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
Główny przedmiot: 

Główny kod:  

- 45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 10 niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w Załączniku nr 11 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
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5. Zamawiający, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących następujące 
czynności: 
a) wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac ogólnobudowlanych. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 5. SWZ 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów, 

6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i terminie 
w tym wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności określone w pkt. 5. w trakcie realizacji zamówienia: 

7.1. oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię 
i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków; 

7.2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 5. Oświadczenie to powinno 
zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, 
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

7.3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy o pracę 
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL). Informacje takie jak: imię 
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie 
podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do zidentyfikowania; 

7.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

7.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych powyżej Zamawiający będzie 
traktował jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku 
pracy i będzie podstawą do naliczania kar umownych w wysokości określonej w Projektowanych 
postanowieniach umowy. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
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2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną część, jak i na dwie części zamówienia. Każda część 
zamówienia oceniana będzie oddzielnie.  

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 
1 PKT. 7 I 8 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy. 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia:  

1.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 7 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

1.2. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 7 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, 
Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 

1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy, 

1.2. w art. 109 ust. 1  pkt. 4, 5, 7 Ustawy, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady. 

2. Z postępowania wyklucza się osoby i podmioty, wobec których są zastosowane środki, o których 
mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U.2022.835). 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy. 



 
 

 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI  
SWZ – „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 

 
 

9  

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy. 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy) – 
(dotyczy wszystkich Części). 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż  
3 miesiące przed złożeniem oferty na kwotę nie mniejszą niż: 
- Część 1: Budynek A – 300.000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy) 
- Część 3: Budynek C – 200.000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy) 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 
1 świadczenie polegające na termomodernizacji/rewitalizacji/remoncie budynku, 
obejmujące min. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, modernizację instalacji 
c.o. (dotyczy wszystkich Części)  

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej   
1 świadczenie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 8 kW. 
(dotyczy tylko Części I ). 

c) Dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby 
Inżynierów Budownictwa; (dotyczy wszystkich części) 
Uwaga: w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuści 
jednego kierownika budowy na wszystkie części zamówienia. 

d) Dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów. 
(dotyczy wszystkich części) 
Uwaga: w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuści 
jednego kierownika robót na wszystkie części zamówienia.  

e) Dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby 
Inżynierów. (dotyczy wszystkich części) 
Uwaga: w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Zamawiający dopuści 
jednego kierownika robót na wszystkie części zamówienia.  

 



 
 

 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI  
SWZ – „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 

 
 

10  

Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 

wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). W przypadku 

uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

– uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do 

wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą 

posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1646 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia. Wzór zobowiązania i oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6 musi potwierdzać, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

7.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
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7.2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

12. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. Oświadczenia i dokumenty, 
jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego to: 

4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 9 do SWZ; 

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
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o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji; 

4.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;  

4.4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty; 

4.5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ; 

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. 

4.6. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór: Załącznik nr 7 do SWZ; 

4.7. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 8 do SWZ.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert . 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku 
podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu. 

12. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 
informacji lub dokumentów. 

13. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami). 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl zwaną dalej: „Platforma”, pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski. 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej 
oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert. 

4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym 
prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 
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5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
platformy do konkretnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może 
ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0., 

7.4. włączona obsługa JavaScript, 
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
7.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 
7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem z tym, że: 

 w celu oceny ofert wiążące są dane płynące z załączonego formularza oferty. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie 
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11. Dodatkowe zalecenia 

11.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf. 

11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip , .7Z. 

11.3. Wśród formatów powszechnych a NIE wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
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z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

11.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

11.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

11.6. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

11.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

11.9. Zaleca się, aby komunikacja z Zamawiającym odbywała się tylko na Platformie 
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

11.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i odpowiednim wyprzedzeniem 
w stosunku do czasu wyznaczonego na składanie ofert/wniosków. 

11.11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

11.12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

11.13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11.14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1.1. Anna Mazur – kontakt za pośrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziałem XII pkt 4 SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzana w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty kwalifikowany podpis 
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego 
pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu 
w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 
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3. Oferta powinna być: 
3.1. sporządzona z wykorzystaniem wzoru: Załącznik nr 1 do SWZ, 
3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

6.1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do SWZ, która 
zawiera cenę wyliczoną wraz z załącznikiem nr 1 do formularza oferty (Tabela w formacie .pdf 
(podpisana) i w formacie .xls (bez podpisu)). 

6.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

6.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
wzór: Załącznik nr 3 do SWZ, 

6.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy) – wzór: 
Załącznik nr 4 do SWZ, 

6.6. Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - wzór: 
Załącznik nr 5 do SWZ, 

6.7. Dowód wniesienia wadium. 

7. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 6.4., aktualne na dzień 
składania ofert. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
i spełniania warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ppkt. 6.4. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt. 6.4., także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana 
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
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sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie, które 
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być  uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13. Pełnomocnictwo, oświadczenie wraz z plikami stanowiącymi ofertę Wykonawca winien 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze 
zmianami), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych 
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski w zakładce dedykowanej postępowaniu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28  l ipc a  2022 roku, 
do godz. 10:00. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty/wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
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XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2022 roku, o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 sierpnia 2022 
roku. 

2. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

1.1. Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 

1.2. Część 3 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

5.000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. gwarancjach bankowych; 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 

2020r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902 
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0134 9554 z dopiskiem „Wadium – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej – Część …………..”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w Ustawie; 

5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwówek Śląski; 

5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona . 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Całkowita cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego 
wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy oraz 
załączników. 

2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia 
i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy. 

3. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług) musi 
być podana i wyliczona w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie wyrażona cyfrą poniżej 5 końcówkę należy 
pominąć, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie wyrażona cyfrą powyżej lub równą 5 należy 
zaokrąglić w górę o jeden). 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa 
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będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
5. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 

z dokumentacji postępowania, szczegółowego opisu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, 
a niezbędne do prawidłowej zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zadania, 
a w szczególności podatek VAT, koszty wszelkich prac przygotowawczych, w tym koszty 
oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego  na czas trwania prac, koszty prac odtworzeniowych, 
koszty pomiarów, wykonania badań, przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, przygotowania 
i zatwierdzenia prac jak również projektu organizacji ruchu z właściwym zarządcą drogi, itp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść przekazanych załączników, dotyczy to zakazu 
samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opisów.  

7. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 3 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta cena podana słownie. 

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 
polskiej. 

10. Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne koszty związane                
z realizacją zamówienia w tym między innymi koszty transportu, urządzenia i zabezpieczenia terenu 
prac, wykonania badań, prób i regulacji.  

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena oferty (brutto) - znaczenie 60% 

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40% 

2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 

W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

𝐾𝑐 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 60% 

W kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta może uzyskać 
maksymalnie 40 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego 
przez Wykonawcę w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 
60 miesięcy. Każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego 60 miesięcznego 
okresu będzie premiowane przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą 
przyznawane następująco: 

60 miesięcy (wymagane) – 0 punktów 
72 miesiące – 20 punktów 
84 miesiące – 40 punktów 

W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 
następującego działania: 

K = Kc + Kg 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
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wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
określonym terminie ofert dodatkowych. 

Uwaga: Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Powyższe kryteria będą stosowane 
przy ocenie ofert każdej z części zamówienia. 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały 
w Załączniku nr 11 do SWZ. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny ofertowej 
brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 299). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 
2 Ustawy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni 
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto 
Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Kompleksowa 
termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Część ……………..”. 

7. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
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w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 11 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem ewentualnych 
nowych propozycji przestawionych w ofercie dodatkowej.       

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do złożenia kopii uprawnień wskazanych osób do realizacji zamówienia, 
oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia 
i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada 
Prawo budowlane. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do złożenia szczegółowego kosztorysu dla danej części zamówienia 
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie 
muszą być zgodne z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Tabeli 
elementów scalonych” stanowiącej załącznik do oferty. 

6. Podpisanie umowy nastąpi: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, 
59- 600 Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” Ustawy. 

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 
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2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, 
z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy stanowią inaczej. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 – Tabele elementów scalonych Załącznik nr 1 do formularza oferty 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 
4. Załączniki nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
5. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
6. Załącznik nr 6 – Wykaz robót 
7. Załącznik nr 7 – Wykaz osób 
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji 
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
10. Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia 
11. Załącznik nr 11 – Projektowane postanowienia umowy 
12. Załącznik nr 12 – Komplet dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi budynków 
13. Załącznik nr 13 – Przedmiary robót 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Formularz oferty 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 w Części 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 w Części 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

2. Zamawiający: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

Al. Wojska Polskiego 25A 

59-600 Lwówek Śląski 

3. Oferta złożona przez: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 
 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 
 

kod: …………………………… miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

województwo: …………………………………………………………………tel.: ………………………………………………………………………… 
 

e-mail.:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

 
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 
Pana/Panią …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie1: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 
 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 
 

kod: …………………………… miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

województwo: …………………………………………………………… tel.: ……………………………………………………………………………… 
 

e-mail.:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 
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4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Załącznikach do SWZ:  

4.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim :  

za cenę brutto: …………………………………………….. zł (słownie zł: …………………………………..) przy zastosowanej 

……% stawce VAT; 

4.1. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

za cenę brutto: …………………………………………….. zł (słownie zł: …………………………………..) przy zastosowanej 

……% stawce VAT; 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia:  

5.1.   Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5.2.   Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

6. Oświadczamy, że na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszącej: 

6.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 
 60 miesięcy (minimum) licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 

protokołu odbioru robót. 

 72 miesiące licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokołu odbioru robót. 

 84 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokołu odbioru robót. 

 

6.2. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 60 miesięcy (minimum) licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokołu odbioru robót. 

 72 miesiące licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokołu odbioru robót. 

 84 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokołu odbioru robót. 

 

7. Oferujemy ceny czynników produkcji do rozliczenia ewentualnych ujawnionych robót 

dodatkowych/uzupełniających: 

Rg = …….. zł (netto) 

Kp. = ……..% ( R+S) 

Zysk = …….% (R+S) 

Ceny materiałów wraz z kosztami zakupu i dostawy na plac budowy i sprzętu wg SEKOCENBUD z kwartału 
poprzedzającego czas realizacji robót, nie więcej niż średnia cena dla Województwa Dolnośląskiego.  

8. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych faktur. 

9. Oświadczamy, że: 

9.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 



 
 

 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI  
SWZ – „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 

 
 

26  

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

9.3. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

10. Oświadczamy, że: 

10.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz 
w całości jej warunki, w tym „Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Załączniku nr 11 
do specyfikacji warunków zamówienia. 

10.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

10.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia przed 
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 
brutto. 
Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie ………………………………………………………………………. . 

10.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10.5. Rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej to: 

 mikroprzedsiębiorstwo1, 3 

 małe przedsiębiorstwo1, 3 

 średnie przedsiębiorstwo1, 3 

 jednoosobowa działalność gospodarcza1 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej1 

 ................................................................. inny rodzaj1 (wskazać jaki) 
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NIE1 

TAK1 

10.6. Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto 
nr………………………………………………… w ……….………………………………… 

10.7. Informujemy, że5: 

 wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z  przepisami o podatku od towarów i usług; 

 wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich 
wartość bez podatku5 

 

Lp Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
   

   

10.8. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się 
do dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnościach, jakie 
muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 

10.9. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: 

1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić UWAGA! Wypełniając część dotyczącą podwykonawstwa należy wskazać części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone 

podwykonawcy i podać nazwy firm tych podwykonawców 
3mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2  mln euro, małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln euro, średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; niepotrzebne skreślić 

4 właściwe zaznaczyć 
5 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do formularza oferty: Tabela elementów scalonych Część …………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

………….…………………..………………………… 
 

 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)     
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 
Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI. 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT: 

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych1) 

II. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art .............. ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (należy podać podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 41)
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1)należy wybrać właściwe 

III. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów2): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ..……………………………………………………………………….…………………………..………………….……………………………. 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)uzupełnić, jeżeli dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz Oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Załącznik nr 5 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą  
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich 
przedstawianiu. 

 

………….…………………..………………………… 
 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 

 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI  
SWZ – „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

..........................................................................................  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia. 

  
 

 

 

………….…………………..………………………… 
 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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30  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ 
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Kompleksowa 
termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej 
Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – 
postępowanie VI 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
prowadzonego przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oświadczam, że: 

 

a) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 

dostawy, usługi lub roboty budowlane: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 
 

 

………….…………………..………………………… 
 

 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 

 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI  
SWZ – „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 

 
 

31  

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  
o braku podstaw wykluczenia 

O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy  
i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
Oświadczam, że: 

a) udostępniam Wykonawcy swoje zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) zrealizuję/nie zrealizuję1 prace, których wskazane zdolności dotyczą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 

 

 

Zobowiązując się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy przystępującemu do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 
Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 

oświadczam, że 
na dzień składania ofert nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 

 
 .......................................................................……... 

podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu udostępniającego zasoby  
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPŁYWEM 
TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 

Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem następujące 
roboty budowlane zgodne z wymogiem SWZ 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
(rodzaj i zakres robót budowlanych, 

miejsce wykonania zamówienia) 

 – zakres musi potwierdzić spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z SWZ) 

Data 
wykonania: 

początek (data)  
- koniec (data) 

Wartość 
zamówienia 
(w zł brutto) 

Podmiot na rzecz, którego 
zamówienie wykonano 

(nazwa, adres) 

1     

2     

3     

Do wykazu załączam dowody określające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, wystawione przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
       .......................................................................……...  

        podpisy osób uprawnionych  

                                                                                                        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   
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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

oraz Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

Przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby: 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą (np. 

umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 

   
Uprawnienia nr ………………………………..……… 
 
w specjalności 
 
…………………………………………………..……………… 
 
W zakresie: 
 
………………………………………………………………….. 
 
Data uzyskania uprawnień: 
 
………………………………………………………………… 
 
Izba inżynierów Budownictwa: 
 
…………………………………………………………..…… 

 

   

  dysponuję * 
(Wykonawca winien podać podstawę 

  dysponowania) 

 
………………………………………….………… 

 
 

……………………………………………………………. 

1 
……………………………..……………………… 

 

(kierownik budowy) 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

 

lub 

   

będę dysponował * 

  (Wykonawca winien załączyć do oferty 
oryginał pisemnego zobowiązania 

  podmiotu udostępniającego) 

   

   
Uprawnienia nr ………………………………..……… 
 
w specjalności 
 
…………………………………………………..……………… 
 
W zakresie: 
 
………………………………………………………………….. 
 
Data uzyskania uprawnień: 
 
………………………………………………………………… 
 
Izba inżynierów Budownictwa: 
 
…………………………………………………………..…… 

 

   

   
dysponuję * 

  (Wykonawca winien podać podstawę 

  dysponowania) 
 …………………………………………………………  

 
2 

……………………..…………………………………… 

 

(kierownik robót instalacji elektrycznej) 

……………………………………………………………. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 

umowa o dzieło) 

 
lub 

   

  będę dysponował * 
  (Wykonawca winien załączyć do oferty 
  oryginał pisemnego zobowiązania 

  podmiotu udostępniającego) 
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Uprawnienia nr ………………………………..……… 
 
w specjalności 
 
…………………………………………………..……………… 
 
W zakresie: 
 
………………………………………………………………….. 
 
Data uzyskania uprawnień: 
 
………………………………………………………………… 
 
Izba inżynierów Budownictwa: 
 
…………………………………………………………..…… 

 

   

   
dysponuję * 

  (Wykonawca winien podać podstawę 

  dysponowania) 
 …………………………………………………………  

 
3 

……………………..…………………………………… 

 

(kierownik robót instalacji sanitarnych) 

……………………………………………………………. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 

umowa o dzieło) 

 
lub 

   

  będę dysponował * 
  (Wykonawca winien załączyć do oferty 
  oryginał pisemnego zobowiązania 

  podmiotu udostępniającego) 

    

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

             .......................................................................……...  
podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 8 do SWZ 
 
 

 

Zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 

Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

informacje zawarte w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego. 

 

 
 .......................................................................……... 

          podpisy osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   
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36  

Załącznik nr 9 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: 

 
„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 

Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI 

 

 Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
   
 

…………………………………………………………………………………………………………………….…............... 
(nazwa podmiotu) 

 
–  należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U.2021.275), w skład której wchodzą następujące podmioty*: 
 
1.  .............................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................................  

3.  .............................................................................................................................................  

4.  .............................................................................................................................................  

5.  .............................................................................................................................................  

6.  .............................................................................................................................................  

– nie należy do grupy kapitałowej *. 

* niepotrzebne skreślić 

 
         .....................................................................  

                                                                                                             podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                    do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                       Załącznik nr 10 do SWZ 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – postępowanie VI z podziałem na 2 części: 

1.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

- modernizacja instalacji c.o. w następującym zakresie: wymiana instalacji c.o. – nowe grzejniki wraz z 
zaworami termostatycznymi jako element systemu zarządzania energią – 110 szt., 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (jako dodatkowe prace uwzględniono ocieplenie fundamentów 
wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz prac odtworzeniowych) o współczynniku ciepła λ=0,032 W/(m*K),  
o grubości 14 cm, 

- ocieplenie stropodachu/stropu poddasza warstwą wełny mineralnej położonej na istniejącej konstrukcji  
o wspólczynniku ciepła λ=0,039 W/(m*K)), o grubości 24 cm, 

- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,039 W/(m*K)), o grubości 24 cm, 

- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,038 W/(m*K)), o grubości 22 cm, 

- wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2k wraz z nawiewnikami 
ciśnieniowymi, 

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K,  

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe w technologii LED wraz z wymianą instalacji 
elektrycznej, 

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,58 kW. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sprawne oprawy zdemontowane w ramach 
realizacji zadania. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce złożenia wszystkich sprawnych opraw. Koszt 
demontażu, transportu, rozładowania opraw w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

1.2. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

- modernizacja instalacji c.o. w następującym zakresie: wymiana instalacji c.o. - nowe grzejniki wraz z 
zaworami termostatycznymi jako element systemu zarządzania energią - 90 szt.,  

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniki przewodzenia ciepła λ= 0,031 W/(mK)),  
o grubości 12 cm,  

- ocieplenie stropu poddasza warstwą wełny mineralnej położonej na istniejącej konstrukcji  
(o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K)), o grubości 24 cm,  

- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 22 cm,  

- wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K wraz z 
nawiewnikami ciśnieniowymi,  

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K,  

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe w technologii LED.  

W ramach projektu nie przewiduje się wymiany źródła ciepła w budynku.  

W ramach prac objętych limitem poza wymianą istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe  
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w technologii LED (oba budynki – A, C) zaplanowano prace w przyziemiu (budynek A) oraz prace dotyczące 
instalacji elektrycznej (budynek C), tj. niezbędne naprawy instalacji odgromowej, demontaż istniejącej 
instalacji w zakresie koniecznym do montażu paneli fotowoltaicznych oraz wykonania termomodernizacji 
ścian, wykonanie instalacji odgromowej, prace w przyziemiu (wskazane w dokumentacji projektowej). 

Informujemy, iż przedmiary robót stanowiące załącznik nr 13 do SWZ załączono poglądowo. Wykonawca 
powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Część 1: Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Remont nawierzchni 
utwardzonych – opaska 
odwadniająca wokół 
budynku zamykająca 
izolację ścian 
zewnętrznych poniżej 
gruntu 

Charakterystyka materiałowa: 
- mieszanka piaskowo żwirowa 1:1 gr. 15cm – warstwa 
filtracyjna 
- warstwa podbudowy: żwir gruboziarnisty gr. 15cm 
- podsypka piaskowa – gr. 5-8cm 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem spływu 
wody od budynku 
- Montaż obrzeży betonowych przy murze budynku – obrzeże 
betonowe 20x6cm 

 Rynny oraz rury 
systemowe (wewnętrzne) 
z blachy cynkowanej 
powlekanej – istniejące 
rury spustowe i rynny 
należy zachować. 
Dopuszcza się miejscową 
wymianę w przypadku 
braku możliwości 
zachowania istniejących 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Orynnowanie: 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem 
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 
Obróbki blacharskie: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV 
do wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 
Kolor naturalny zbliżony do: RAL 7035 

 Docieplenie ściany 
fundamentowej wraz z 
wykonaniem izolacji 
pionowej oraz cokołem  

Charakterystyka materiałowa: 
Docieplenie: 
Styrodur– zastosowanie docieplenia ściany piwnicy i przyziemia 
gr 15cm: 
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- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,032 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Izolacja przeciwwilgociowa twarda: 
Folia kubełkowa montowana do ściany za pomocą podwójnej 
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposób montażu zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
Parametry foilii: 
Szerokość Rolki: 1,0m 
Materiał: polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE) 
Gramatura [g/m2]: 400 
Wysokość wytłoczeń [mm]: 8 
Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2kPa 
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m2]: 150 
Zakres temperatur [oC]: -30 do +80 
Folię przy zakończeniu należy schować pod płytami 
chodnikowymi opaski odwadniającej 

 
 

Wykończenie elewacji –
wykonanie nowej izolacji 
termicznej, wraz z 
wyprawą elewacyjną 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5 
– 1,0 mm – zastosowanie ściany zewnętrzne 
- czas przysychania ok. 15 -45 min. 
- odporność na deszcz – po ok. 12 -24 godz. 
- zużycie – od 2,5 do 3,5 kg/m2 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Farba gruntująca: - gęstość: 1,2 – 1,8 kg/dm3 
- czas schnięcia: 2 – 4 godz. 
- zużycie: 3,0 – 3,3 kg/m2 
Styropian gr 14cm: 
- poziom wytrzymałości na zginanie - BS75 (75kPa) 
- klasa stabilności wymiarowej DS. (N)2 (±2%) 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR80 (80kPa) 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D, w temp. 
100C do 0,032 W/(mxK) 
- klasa reakcji na ogień: E 
- układać z dwóch warstw na mijankę. 
Wymagania szczególne wykonania docieplenia: 
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Projektuje się wykonanie docieplenia budynku w systemie 
metody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we 
wskazanej kolorystyce, w efekcie której powstanie na 
powierzchni ściany bezspoinowa powłoka izolacyjna:  
- termoizolacja – styropian wskazanej  grubości zamocowany do 
ściany za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników 
mechanicznych w ilości 4 szt. na 1 m² ściany, przy narożach 8 szt. 
na 1 m² ściany, - warstwa zbrojącą, zabezpieczająca przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, - zewnętrzna wyprawa 
elewacyjna - tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz tynk 
mozaikowy w strefie cokołowej.  
Docieplenie ścian zewnętrznych:  
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do 
przyklejania płyt styropianowych powinno być wytrzymałe, 
czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i 
oszczotkowanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć 
fragmenty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca 
szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu tynku lub 
ubytki muru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – 
wapiennej. Następnie należy przystąpić do przyklejania płyt 
styropianu.  
Przed ułożeniem płyt styropianowych, należy w miejscach do 
tego przewidzianych zamocować do istniejącej ściany uchwyty 
do paneli. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża 
stosować zaprawę klejowo-szpachlowa. Materiał na płytę 
nakładać metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż 
krawędzi i kilka placków we wnętrzu) - zachować min. 40% 
powierzchni sklejenia netto.  
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. 
Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie 
bocznej płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do 
sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych z 
przesunięciem spoin min. 14,0 cm oraz przewiązaniem w 
narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży 
płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i 
drzwiowych.  
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami 
styropianu lub pianką poliuretanową nierozprężną. Dotyczy to 
przede wszystkim wykończenia otworów okiennych. 
W partii cokołu zastosować tynk mozaikowy o wskazanej 
kolorystyce. Wszystkie naroża budynku, cokół oraz zwieńczenie, 
a także krawędzie otworów okiennych i drzwiowych należy 
zabezpieczyć listwami aluminiowymi przeciwdziałającymi 
uszkodzeniom mechanicznym. 
Kolorystykę należy uzgodnić przed wykonaniem z zamawiającym 
Tynk mozaikowy: 
Właściwości mechaniczne i fizyczne: 
Trwale elastyczny 
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Odporny na uderzenia i uszkodzenia 
Odporny na spękania 
Zmywalny 
Odporny na działanie światła 
Odporny na drgania 
Odporny na szorowanie 
Odporny na podciąganie wilgoci z podłoża 
Zużycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy średnicy 
ziarna 1,2 mm 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikami graficznymi. 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 20cm – lambda λ: 0,032W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Parapety/ obróbki 
blacharskie – istniejące 
parapety należy wymienić 
na nowe 

Charakterystyka materiałowa: 
Parapety: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV, 
powlekana 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne do 
wykończenia przy krawędziach otworów okiennych. 

 Wykonanie docieplenia 
stropu nad ostatnią 
kondygnacja użytkową 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
   - Wełna mineralna 24cm λ = 0,039W/mK 
   - Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm 
w rozstawie co 60cm 
     - płyta OSB 25mm pióro/wpust 
     podziału płytki ściana/posadzka 
Wełna mineralna: 
- Klasyfikacja parametrów wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04 
- λ = 0,039W/mK 
- układać 1 warstwę gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijankę 

 Wykonanie docieplenia 
stropodachu (łącznik) 

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 22cm – lambda λ: 0,038W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Stolarka okienna i 
drzwiowa 

Wg zestawienia stolarki na załącznikach graficznych  
Stolarka PCV okleinowana:  
- okna – U=0.90 W/m2K  
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2.2. Część 3: Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 

- drzwi zewnętrzne – UMAX=1,10 W/m2K 

 Montaż instalacji 
fotowoltaicznej 

Należy wykonać zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznych 

 Dostawa i montaż windy 
schodowej w istniejącej 
klatce schodowej 

Należy wykonać: 
- Demontaż istniejącej balustrady 
- Montaż nowej balustrady schodowej stalowej z poręczą 
stanowiącą tor napędu windy schodowej 
- Należy dokonać montażu windy schodowej 
- Należy wykonać przyłączenie zasilania z istniejącej tablicy 
rozdzielczej obiektu 
- Należy dokonać uruchomienia urządzenia i przygotowania do 
użytkowania 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Remont nawierzchni 
utwardzonych – opaska 
odwadniająca wokół 
budynku zamykająca 
izolację ścian 
zewnętrznych poniżej 
gruntu 

Charakterystyka materiałowa: 
- mieszanka piaskowo żwirowa 1:1 gr. 15cm – warstwa 
filtracyjna 
- warstwa podbudowy: żwir gruboziarnisty gr. 15cm 
- podsypka piaskowa – gr. 5-8cm 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem spływu 
wody od budynku 
- Montaż obrzeży betonowych przy murze budynku – obrzeże 
betonowe 20x6cm 

 Rynny oraz rury 
systemowe (wewnętrzne) 
z blachy cynkowanej 
powlekanej – istniejące 
rury spustowe i rynny 
należy zachować. 
Dopuszcza się miejscową 
wymianę w przypadku 
braku możliwości 
zachowania istniejących 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Orynnowanie: 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem 
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 
Obróbki blacharskie: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV 
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do wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 

 Docieplenie ściany 
fundamentowej wraz z 
wykonaniem izolacji 
pionowej oraz cokołem  

Charakterystyka materiałowa: 
Docieplenie: 
Styrodur– zastosowanie docieplenia sciany piwnicy i przyziemia 
gr 15cm: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,032 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Izolacja przeciwwilgociowa twarda: 
Folia kubełkowa montowana do ściany za pomocą podwójnej 
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposób montażu zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
Parametry foilii: 
Szerokość Rolki: 1,0m 
Materiał: polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE) 
Gramatura [g/m2]: 400 
Wysokość wytłoczeń [mm]: 8 
Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2kPa 
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m2]: 150 
Zakres temperatur [oC]: -30 do +80 
Folię przy zakończeniu należy schować pod płytami 
chodnikowymi opaski odwadniającej 

 
 

Wykończenie elewacji –
wykonanie nowej izolacji 
termicznej, wraz z 
wyprawą elewacyjną 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5 
– 1,0 mm – zastosowanie ściany zewnętrzne 
- czas przysychania ok. 15 -45 min. 
- odporność na deszcz – po ok. 12 -24 godz. 
- zużycie – od 2,5 do 3,5 kg/m2 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Farba gruntująca: - gęstość: 1,2 – 1,8 kg/dm3 
- czas schnięcia: 2 – 4 godz. 
- zużycie: 3,0 – 3,3 kg/m2 
Styropian gr 12cm: 
- poziom wytrzymałości na zginanie - BS75 (75kPa) 
- klasa stabilności wymiarowej DS. (N)2 (±2%) 
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- wytrzymałość na rozciąganie: TR80 (80kPa) 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D, w temp. 
100C do 0,032 W/(mxK) 
- klasa reakcji na ogień: E 
- układać z dwóch warstw na mijankę. 
Wymagania szczególne wykonania docieplenia: 
Projektuje się wykonanie docieplenia budynku w systemie 
metody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we 
wskazanej kolorystyce, w efekcie której powstanie na 
powierzchni ściany bezspoinowa powłoka izolacyjna:  
- termoizolacja – styropian wskazanej  grubości zamocowany do 
ściany za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników 
mechanicznych w ilości 4 szt. na 1 m² ściany, przy narożach 8 szt. 
na 1 m² ściany, - warstwa zbrojącą, zabezpieczająca przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, - zewnętrzna wyprawa 
elewacyjna - tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz tynk 
mozaikowy w strefie cokołowej.  
Docieplenie ścian zewnętrznych:  
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do 
przyklejania płyt styropianowych powinno być wytrzymałe, 
czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i 
oszczotkowanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć 
fragmenty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca 
szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu tynku lub 
ubytki muru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – 
wapiennej. Następnie należy przystąpić do przyklejania płyt 
styropianu.  
Przed ułożeniem płyt styropianowych, należy w miejscach do 
tego przewidzianych zamocować do istniejącej ściany uchwyty 
do paneli. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża 
stosować zaprawę klejowo-szpachlowa. Materiał na płytę 
nakładać metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż 
krawędzi i kilka placków we wnętrzu) - zachować min. 40% 
powierzchni sklejenia netto.  
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. 
Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie 
bocznej płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do 
sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych z 
przesunięciem spoin min. 14,0 cm oraz przewiązaniem w 
narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży 
płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i 
drzwiowych.  
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami 
styropianu lub pianką poliuretanową nierozprężną. Dotyczy to 
przede wszystkim wykończenia otworów okiennych. 
W partii cokołu zastosować tynk mozaikowy o wskazanej 
kolorystyce. Wszystkie naroża budynku, cokół oraz zwieńczenie, 
a także krawędzie otworów okiennych i drzwiowych należy 
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zabezpieczyć listwami aluminiowymi przeciwdziałającymi 
uszkodzeniom mechanicznym. 
Kolorystykę należy uzgodnić przed wykonaniem z zamawiającym 
Tynk mozaikowy: 
Właściwości mechaniczne i fizyczne: 
Trwale elastyczny 
Odporny na uderzenia i uszkodzenia 
Odporny na spękania 
Zmywalny 
Odporny na działanie światła 
Odporny na drgania 
Odporny na szorowanie 
Odporny na podciąganie wilgoci z podłoża 
Zużycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy średnicy 
ziarna 1,2 mm 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikami graficznymi. 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 12cm – lambda λ: 0,031W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Parapety/ obróbki 
blacharskie – istniejące 
parapety należy wymienić 
na nowe 

Charakterystyka materiałowa: 
Parapety: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV, 
powlekana 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne do 
wykończenia przy krawędziach otworów okiennych. 

 Wykonanie docieplenia 
stropu nad ostatnią 
kondygnacja użytkową 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
   - Wełna mineralna 24cm λ = 0,039W/mK 
   - Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm 
w rozstawie co 60cm 
     - płyta OSB 25mm pióro/wpust 
     podziału płytki ściana/posadzka 
Wełna mineralna: 
- Klasyfikacja parametrów wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04 
- λ = 0,039W/mK 
- układać 1 warstwę gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijankę 

 Wykonanie docieplenia 
stropodachu 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
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   - Styropian 22cm λ = 0,038W/mK lub lepszy 
   - Papa wierzchniego krycia 
Styrodur– zastosowanie docieplenia stropodachu gr. 22cm 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,038 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Pokrycie dachu - pokrycie z papy izolacyjnej termozgrzewalnej 
dachowej na całej powierzchni dachu 
- Papa wierzchniego krycia  
- 5,2 mm ± 6,2 
- posypka: mineralna gruboziarnista 
- sposób montażu: metodą zgrzewania 
- gwarancja materiału: min. 10 lat 
- gwarancja robót: min. 5 lat 

 Stolarka okienna i 
drzwiowa 

Wg zestawienia stolarki na załącznikach graficznych Stolarka PCV 
okleinowana: 
- okna – U=0.90 W/m2K  
- drzwi zewnętrzne – UMAX=1,10 W/m2K 

 Dostawa i montaż windy 
schodowej w istniejącej 
klatce schodowej (dwa 
biegi): 
- parter – 1piętro 
- 1piętro – 2 piętro 

Należy wykonać: 
- Demontaż istniejącej balustrady 
- Montaż nowej balustrady schodowej stalowej z poręczą 
stanowiącą tor napędu windy schodowej 
- Należy dokonać montażu windy schodowej 
- Należy wykonać przyłączenie zasilania z istniejącej tablicy 
rozdzielczej obiektu 
- Należy dokonać uruchomienia urządzenia i przygotowania do 
użytkowania 

 Budowa zewnętrznej 
pochylni dla osób 
niepełnosprawnych 

Pochylnia stalowa dla osób niepełnosprawnych: 
Fundamenty pod słupki pochylni wykonać jako podwalinę  
30x50 cm z wierzchem na równo z terenem.  
Zbrojenie 4#12 strzemie #6 co 25 cm, Stal B500SP,  
Beton C25/30. 
Konstrukcja stalowa pochylni prefabrykowana 
Stal S235 
Podest krat typu WEMA ocynkowanych 
Konstrukcja wsporcza wg technologii producenta. 
Wyposażyć w krawężnik stalowy 7 cm. 
Zabezbiecznie antykorozyjne - ocynk ogniowy 
Pozostałe konstrukcje: 
Fundamenty pod słupki Beton C25/30. 
Balustrady  przy schodach wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 
wypełnienie z blachy perforowanej gr. 4 mm, profil 60x60 
Poręcze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AISI 304 
na wysokości 75 i 90 cm. 
Balustrady mocowane w istniejących konstrukcjach betonowych 
(murki i schody). Mocowanie wykonać poprzez wykonanie 
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Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Wymagane jest osiągnięcie wskaźników określonych w audycie, który stanowi załącznik do SWZ. 
 
 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV.  

Główny przedmiot: 

Główny kod:  

- 45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach podmiotowych i przedmiotowych oraz 
wymaganych środkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wiążące są 
postanowienia SWZ. 

4. Termin realizacji zamówienia:  

6.1. Część 1: Budynek A: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
6.2. Część 3: Budynek C: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu 
odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
2) nadzoru nad bhp, 
3) ustalania i utrzymywania porządku, 
4) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia. 
UWAGA! Ze względu na fakt, iż obiekty będą funkcjonowały w czasie wykonywania robót 
budowlanych zgodnie ze swoim przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest przez cały 
okres realizacji powierzonego mu zadania na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym 
harmonogram prac i go aktualizować. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania obiektów. 

odwiertu ∅80, włożenie słupka i zalanie zaprawą cementową 
montażową o Rm = 40 MPa. Zaglębenie zakotwienia min. 40 cm. 
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6. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również: 
a. Zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów 

BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich 
w należytym stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie 
powodujący kolizji z funkcjonowaniem obiektów. 

b. Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały winny 
spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatą techniczną, wymagane 
są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. 

c. Wszystkie wyroby budowlane (materiały) oraz urządzenia przed ich sprowadzeniem na 
teren budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji 
zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

d. Uzgadnianie z Zamawiającym kolorystyki zastosowanych materiałów. 
e. Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
f. Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, 

a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek. 
g. Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym 

niż w dniu odbioru końcowego robót.  
h. Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.  
i. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego – 

osobiście lub przez uprawomocnionego przedstawiciela. 
j. Składanie serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD na koniec każdego 

miesiąca. 
k. Po zakończeniu zadania montaż tablic pamiątkowych na elewacji modernizowanych 

obiektów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice zostaną wykonane poza 
zadaniem i na czas budowy będą umieszczone na słupkach przy wejściach do obiektu.   

7. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
ofertową obejmuje także: 
a. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem 
postępowania. 

b. Wykonanie operatu powykonawczego. 
c. Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, demontaż obiektów tymczasowych. 
d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 

a) opracowaniem dokumentacji postępowania, 
b) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 
c) opracowaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wykonania zamówienia, 
d) utrzymaniem zaplecza budowy. 

8. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 
a. Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi minimalnie 60 

miesięcy, a maksymalnie 84 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

b. Wybrany Wykonawca ma obowiązek wykonania kosztorysów powykonawczych oraz innych 
kosztorysów, o które zwróci się Inspektor Nadzoru lub Zamawiający.  

c. Wykonawca lub Kierownik Budowy mają obowiązek uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora lub Zamawiającego. 
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d. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją 
postępowania. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości 
w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający 
będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego 
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

e. Przedmiary robót stanowiące załącznik do SWZ załączono poglądowo. Wykonawca 
powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi 
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia: 

a. Projekt budowlano – wykonawczy tom I i tom II (dla każdego budynku), 
b. Audyt energetyczny budynku (dla każdego budynku) 
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami jest zobowiązany do 
ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 
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Załącznik nr 11 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (dla każdej części)  

– dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa 
 

UMOWA Nr ………………… 
Zawarta w dniu ......................  r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy:  

Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,  
NIP: 616-10-03-030 
reprezentowaną przez: 

Mariolę Szczęsną – Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
przy kontrasygnacie Julity Marchewka – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”: Część ……………. – budynek ……………….. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

2.1. Załącznik nr 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia. 
2.2. Dokumentacja projektowa. 
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

§ 2 

Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej kolejności obowiązywania: 
1. umowa o wykonanie robót budowlanych; 
2. dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
3. specyfikacja warunków zamówienia; 
4. oferta Wykonawcy. 

§ 3 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu, 
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom. 

2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
3. Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny być zgodne z wymogami 
technicznymi polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

4. W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 
specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione 
przez europejskie organy normalizacyjne. 
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5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w powyższych 
ustępach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie 
specyfikacje techniczne. 

6. Dokumenty wymienione w powyższych ustępach wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli 
i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy      
i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników 
badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi 
Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część robót, użyte 
materiały i zamontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie 
powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę 
ryczałtu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… 
zł  brutto  (słownie: ..………………………………………………………………), przy ........... % podatku VAT i płatne będzie 
przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy …………………… . 

7. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy 
w terminie ………………………….. (do 7 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy). 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęta zostaje data pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru zrealizowanych robót wraz z pisemnym potwierdzeniem przez inspektora 
nadzoru gotowości do odbioru końcowego na zgłoszeniu Wykonawcy. 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Terminowe przekazanie placu budowy. 
2. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,  w przypadku,  gdy  zakres  robót  takich  decyzji wymaga 

i przekazanie ich Wykonawcy. 
3. Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robót, co do których konieczne będzie posiadanie takiej 

dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupełniająca). 

4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.: 
4.1. dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem; 
4.2. bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań i pomiarów, 

itp.) 

5. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy. 
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6. Dokonanie odbiorów wykonanych robót. 

§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 

1.2. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i z zasadami wiedzy 
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 
urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, 
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. 

1.3. Pisemne zawiadamianie gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac. 
1.4. Prowadzenie prac w pobliżu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony właścicieli 

sieci, a także ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym przez nich nadzorem. 
1.5. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- 

techniczne stosowane na terenie robót. 
1.6. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym harmonogramu prac i jego aktualizacja ze względu na fakt, iż 

obiekt będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót budowlanych zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 

1.7. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie 
gwarancji i rękojmi. 

1.8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami. 

1.9. Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy 
osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa 
ich działalności. 

1.10. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 
1.11. Przedkładanie Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmian tej 

umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy dotyczy przedkładany projekt 
umowy o podwykonawstwo, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem. 

1.12. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej umowy  o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak 
nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

1.13. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

1.14. Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1.15. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie 
zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 

1.16. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 
1.17. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 
nawierzchni lub instalacji. 

1.18. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji. 

1.19. Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 
27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. 

1.20. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy 
stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

1.21. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze. 
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1.22. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. 

1.23. Wykonywanie czynności, o których mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych podwykonawców. 
1.24. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. 
1.25. Sporządzanie do akceptacji pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych materiałów 

budowlanych. 
1.26. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
1.27. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót budowlanych oraz wygrodzić części 

obiektu w których prowadzone będą prace budowlane, a także dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania terenu robót budowlanych przez cały czas trwania realizacji robót. 

1.28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). 

1.29. Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac. 

§ 8 

1. Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. 

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa 
stosowna umowa o podwykonawstwo. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części przedmiotu umowy nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację projektu umowy o 
podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej 
faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub 
usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ 
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy      
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie,   wszelkich    dokumentów,    oświadczeń    i    wyjaśnień    dotyczących    realizacji    umowy    
o podwykonawstwo. 

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosując odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 
1.11 i pkt 1.12 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy 
przedłożyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym        
z projektem. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 
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9. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 7, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6, 
2) niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przedmiotu umowy, 

których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo, 
3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych określony w projekcie 

umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową, 
4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
na podstawie niniejszej umowy. 

10. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo    
w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca  lub   dalszy   Podwykonawca   przedłoży   Zamawiającemu   poświadczoną   za   zgodność   
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później 
jednak niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
realizacji robót budowlanych. 

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7  dni od  dnia jej zawarcia,  z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem jest świadczenie usług geodezyjnych i pełnienie funkcji technicznych. 

13. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej. 

14. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 13, może dotyczyć w szczególności przypadków, o których mowa w ust.9. 
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji umowy 

o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo przedłoży 

Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź 
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 8 – ust. 12. 
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
umowy. 

Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 9 
1. Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie w następujący sposób:  

1.1. fakturowanie częściowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót do kwoty nie 
wyższej niż 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2,  

1.2. faktura końcowa będzie wystawiona po zakończeniu realizacji zadania, w pozostałej kwocie 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.  

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej będą zatwierdzone 
przez Zamawiającego odpowiednio: 
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2.1. dla faktur częściowych: zakończone etapy robót wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego, wykonane bezusterkowe roboty wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2.2. dla faktury końcowej: bezusterkowy odbiór końcowy, na podstawie protokołu końcowego wykonanych 
robót budowlanych. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Do faktur, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych przez oficjalnych 

Podwykonawców za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego 
czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu „operat kolaudacyjny”, tj. zbiór wszystkich 
dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 
przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących 
podstawę odbioru końcowego. 

§ 10 

1. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy podane 
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty 
Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów 

§ 12. 
2. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę 

trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek 
niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych 
pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie 
określonym w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 
2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę bez jego podpisu. 
3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 
4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.  3, zmiana  ceny  obowiązywać  będzie od  dnia wejścia 

w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

§ 12 

1. Wykonawca, wraz z fakturą końcową, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 
1) dowody zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  biorącym  udział  

w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, 
2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi przedmiotu umowy, jeśli przedmiot umowy 

wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3., podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4, uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura 
VAT (rachunek), odpowiednio wraz z: 
1) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy       
i usługi, 

2) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy       
i usługi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa w ust. 7, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 
czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą końcową. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności. 

11. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 
protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia  
w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

15. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy   
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

16. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
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należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu  płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za  równoznaczne   
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku 
różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 
wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  potwierdzające  tę  okoliczność,  cała  kwota  wynikająca    
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

19. Do końcowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 13 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy, 
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora 
nadzoru. Czynności te dokonuje się wpisem w dzienniku budowy i protokołem odbioru robót zanikowych   
i ulegających  zakryciu.  Odbiór  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych   robót,  które  
w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I. 
2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie 

końcowe przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym. Podstawę sporządzenia rozliczenia 
końcowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie 
końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę. Sprawdzone i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru 
końcowego. 

2.2. Przez    „operat    kolaudacyjny”    należy    rozumieć    zbiór    wszystkich    dokumentów    umownych,    
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, 
pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót      
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, kompletną dokumentację 
powykonawczą itd. stanowiących podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować 
może odmową dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić pisemnie 
Zamawiającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. Wszelkie skutki 
niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów 
potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy 
powinien odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym 
mowa w ust. 3. 

5. Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 14 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
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obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których mowa w § 14. 

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 14 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 13 
ust. 2. 

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i 
techniczną wykonanych robót. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji. 
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie 
uzgodniony inny termin. 

5. Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty gwarancyjnej 
(załącznik do niniejszej umowy), która obejmuje cały zakres wykonanych w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy robót. 

6. Strony ustalają, że w  okresie  gwarancji  zaoferowanej  przez  Wykonawcę  zostaną  przeprowadzone  raz 
w roku przeglądy gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego. 

§ 17 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel  oznaczony  w  umowie  albo  wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie okresu gwarancji. 

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA 

§ 18 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 
Okoliczności  siły  wyższej  są  to  takie,  które  są  nieprzewidywalne  lub  są  nieuchronnymi  zdarzeniami   
o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, 
wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 
stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej.  

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. 

Rozdział IX. KARY UMOWNE 

§ 19 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy są kary umowne. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie 
przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę 
podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania robót, 
b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji i rękojmi – w 

wysokości: 

 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, w przypadku 
gdy usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy usunięcie nastąpiło 
po upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy ; 

d) z tytułu braku  zapłaty  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub  dalszym Podwykonawcom –  
w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

e) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,   w   wysokości    0,02%    wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie o 
podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w  wysokości 500,00 zł  za każdy  dzień  zwłoki w stosunku  do terminu  wynikającego  
z postanowień § 7 ust. 1 pkt. 1 .11. umowy; 

h) z  tytułu  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości     
1 000,00 zł; 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 
niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

j) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy 
zgodnie z § 25 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy 
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania. 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do 
Wykonawcy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14  dni  od  daty  wystąpienia z  żądaniem zapłaty. Strony ustalają,  że Zamawiający  może w razie zwłoki    
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Rozdział X.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co 

stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………złotych). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………………………………… . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 

usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
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4. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową 

wykonania robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku 

bankowym. 

6. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

później niż na 10 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 

danej części zabezpieczenia. 

 

Rozdział XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§21 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 
roboczych; 

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na polecenia 
nadzoru ze strony Zamawiającego; 

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z warunkami 
umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

1.5. Błąd lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciągu 2 tygodni od pisemnego wezwania 
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Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy lub do naprawienia usterek;  
1.6. Stwierdzono brak postępu robót, w związku z czym istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu 

umownego; 
1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego; 

1.8. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
1.10. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od upływu terminu  zapłaty, określonego  
w niniejszej umowie. 

§ 22 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 
2.1. natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia  i  własności,   

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 
niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 
dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 23 

1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
inwentaryzację robót według stanu na dzień sporządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 
dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

5. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót   
i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
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odpowiedniej faktury VAT (rachunku). 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 24 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować  będą: 

1.1. ………………………………………… 

1.2. ………………………………………… 
oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

2.  Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie: 
2.1. …………………………………………. 

3.  Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:  
3.1. ……………………………………… 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będą (poza kierownikami): 
4.1. ………………………………………… 

§ 25 

1. Zamawiający  wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności: 

a) Wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi w tym prac 
ogólnobudowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudniania pracowników w okresie wykonywania robót budowlanych na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

a) żądania   oświadczeń    i   dokumentów   w   zakresie   potwierdzenia    spełniania    ww.   wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

5.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków; 

5.2. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze  
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

5.3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 6.2. SWZ. Kopia umowy o pracę winna zostać 
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zanonimizowana  w   sposób   zapewniający   ochronę   danych   osobowych   pracowników,   zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez 
adresów, numerów PESEL). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 
wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do 
zidentyfikowania. 

5.4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

5.5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną  w   sposób   zapewniający   ochronę   danych   osobowych   pracowników,   zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 19 ust. 3 lit. j) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 26 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt.  2 lit b i c, pkt. 3 i  4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami), przewiduje 
się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 
2.1. przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w następujących 
sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu 
umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian 
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,  
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 
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g) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia; 
h) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających 

decyzje etc.  
2.2. technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w 

następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2.3. Zmiany  wynagrodzenia w następujących sytuacjach:  
a) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, 

w tym zmiany podatku VAT,  
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, a 

więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”), 
c) w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), 
d) z uwagi na fakt, iż od 24.02.2022 r. trwają działania wojenne na Ukrainie co ma przełożenie na rynku 

paliw dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia wyłącznie w zakresie cen materiałów oraz 
kosztów ogólnych w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości podstawowej według złożonego 
szczegółowego kosztorysu ofertowego. 

2.4. Zmiany osób wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osób po stronie Wykonawcy 
mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy 
przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje 
wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego 
okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt. 2.1. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy, 
na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych 
okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5. Zamawiający  dopuszcza  także  inne  podobne  zmiany  umowy   w  przypadku,  gdy  zmiana  pozostaje w 
bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza 
to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 

6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
7.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
7.2. danych teleadresowych, 
7.3. danych rejestrowych. 

Rozdział XIII. WARUNKI OGÓLNE 

§ 27 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede 
wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11 
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września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca. 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
3) Dokumentacja techniczna 
4) Karta gwarancyjna 
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy 
6) Wzór protokołu częściowego 
7) Wzór Protokołu odbioru końcowego robót 
8) Wzór wniosku materiałowego 

 

 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 4 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI) 

wykonanych robót budowlanych 

dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zgodnie z zapisami umowy nr ………………… z dnia ………………. 

1. Gwarantem jest: 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

będący Wykonawcą umowy nr ............. /2022. 

2. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A 

59-600 Lwówek Śląski 

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670 

zwana dalej Zamawiającym. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiającego 

zlokalizowanych w ………………………………………………….. przy …………………………., zgodnie z postanowieniami 

umowy nr - …………../2022. 

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie 

Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 

k.c. 

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót. 

6. Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą dokumenty 

rozliczeniowe, o których mowa w § 13 umowy nr .............. /2022. 

7. Zgodnie z zapisami  umowy nr ............. /2022, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane 
wynoszącej ……. miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie 

uzgodniony inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujące zakłócenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie 

obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin 

od przyjęcia zgłoszenia. 

9. Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub mailową 

na następujące numery/adresy: tel. ………………………, fax ………………………, e-mail 

……………………………..Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co  najmniej jednej z 

niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie 

transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania 

wiadomości): 

a. 

b. 
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10. Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem. 

11. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, 

jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust.3 

umowy Nr .................. /2022. 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł 

z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

15. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant. 

16. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

- siły wyższej, 

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

17. Postanowienia końcowe 

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr …………………../2022. 

c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

GWARANT: ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 5 do umowy 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

Nazwa zadania:    

  

 

          w zł. 

Lp. 

Wyszczególnienie: 
obiekty, czynności, 
prace, zakupy (nazwa 

elementów, obiektów zgodnie 
z tabelą elementów 

scalonych) 

Zakres rzeczowy Koszt całkowity 
Koszty do poniesienia w roku realizacji 

    ogółem    

jednostki miary 
ilość, 
liczba netto brutto sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty Razem    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
         

  
 

  
  

 
      

  
 
  

2. 
         

  
  

  
  

 
      

  
  

    
OGÓŁEM           

   

  w tym:              

           

Termin rozpoczęcia zadania:   Termin zakończenia zadania:     

 

Inspektor 

Nadzoru/Koordynator   Wykonawca    Inwestor   

       Skarbnik    Burmistrz 

 Miejscowość:   dnia:         
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Budowa:   Załącznik nr 6 do umowy 
 

     

Obiekt:     

      

Protokół odbioru robót częściowy 
      

z dnia  ................... 

      

  Sporządzony przy udziale przedstawicieli:  

      

  Inspektora Nadzoru :                            

      

  Wykonawcy:    

      

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu. 

      

wg tabeli elementów 
Wartość wg 

ryczałtu  

 

Potrącono w 

koszt, wyk. z 

tytułu wad 

trwałych 

Jakość wykonanych 

robót 

Uwagi i 

zastrzeżenia 

stron 
Nr 

Nazwa elementu lub części 

obiektu 

1 2 3 4 5 6 

      

Wartość 

bez VAT 
          

      

VAT  .... %           

Wartość 

robót z 

podatkiem 

VAT 

          

3. Roboty ujęte wyżej w kol.1 - 3 zostały wykonane zgodnie z projektem .   

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót 

wykonanych od początku   

Str 1 
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5. Zestawienie wartości wykonanych robót 

N
r 

w
g 

ta
b

el
i e

le
m

en
t.

 

Elementy, części obiektu, roboty 

Wartości robót 

wg tabeli 

elementów bez 

pod. VAT 

Ilość i wartości robót wg harmonogramu 

Ilość i wartość 

wykonanych robót od 

początku budowy 

Ilość i wartości robót 

wykonanych w 

ostatnim okresie 

rozliczeniowym 

Ilość/średnica 
Cena jedn. 

(netto) 

Wartość 

(netto) 
Ilość 

wartość 

(netto) 
ilość 

wartość 

(netto) 

  zł mb zł zł mb zł mb zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l                   

II                   

III                   

V                   

  RAZEM                 

          

 (podpis Inspektora Nadzoru)   (podpis Inwestora)   (podpis Wykonawcy) 

         str 2 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

 

_________________________________ 
pieczątka nagłówkowa Zamawiającego 

 

Protokół odbioru końcowego 

 

Dla zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

spisany dnia ………………………………r. w Lwówku Śląskim 

CZĘŚĆ I 

1. Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną pismem 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia ……………………r. Nr ……………………… do odbioru robót budowlanych na 

podstawie umowy o roboty budowlane Nr …………………… z dnia ……………… r. w składzie: 

1.1. ………………………………………………… 

1.2. ………………………………………………… 

1.3. ………………………………………………… 

1.4. ………………………………………………… 

2. Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowany przez: 

2.1. ………………………………………………… 

2.2. ………………………………………………… 

3. Kierownik Budowy …………………………………………………………………………………………… 

4. Nadzór Inwestorski 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie umowy nr ………………………………… z dnia …………………………… r. oraz działający na jego zlecenie 

inspektorzy nadzoru: 

4.1. ………………………………………………………………………… 

4.2. ………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

5.1. Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy …………………………… gotowość do odbioru w dniu ………………r. 

5.2. Wykonawca w dniu ………………… r. przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spełniający 

wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ……………………… r. OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zał. Nr 1 

do nin. protokołu. 

6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 

6.1. plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia …………………………… r. 

6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie: od ……………………… r. do ……………………… r. zgodnie z zapisami w 

dzienniku budowy ……………. 

7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …………………………… z dnia …………………………… r. 
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8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót: 

8.1. w wykonanych robotach nie / ujawniono żadnych wad; 

9. Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia 

działania wszelkich urządzeń oświadcza, że zadanie pn.: ……………………………………………………… 

9.1.  NIE / NADAJE SIĘ DO ODBIORU * 

okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora 
Specjalność/ 

Nr uprawnień 
podpis 

1 …………………………………… ……………………………………………… ………………………………… 

2 …………………………………… ……………………………………………… ………………………………… 

CZĘŚĆ III 

10. Inwestycja posiada następującą charakterystykę: 

Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi 

1.     

2.     

3.     

RAZEM:    

11. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 

rzeczowego za odebraną. 

CZEŚĆ IV 

12. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji). 

13. Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem 

………………………… r. 

CZĘŚĆ V 

14. Uwagi do protokołu: 

14.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15. Spis załączników: 

15.1. Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY; 

16. Protokół sporządzono w ….. egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

a) Zamawiającego – Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

b) Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

c) Nadzoru Inwestorskiego- ………………………………………………………  

d) Kierownika Budowy - ………………………………………………………………. 
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17. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach: 

Zamawiający - Gmina i Miasto Lwówek Śląski- reprezentowany przez Komisję Odbiorową: 

17.1. ………………………………………… …………………………………… 

17.2. ………………………………………… …………………………………… 

17.3. ………………………………………… …………………………………… 

17.4. ………………………………………… …………………………………… 

 

Wykonawca - ………………………………………………… -reprezentowany przez: 

17.5. ………………………………………… …………………………………… 

17.6. ………………………………………… …………………………………… 

Kierownik Budowy ……………………………… …………………………………… 
 

Nadzór Inwestorski - ………………………………………………… oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru: 

17.7. ………………………………………… …………………………………… 

17.8. ………………………………………… …………………………………… 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 
Lwówek Śląski, dnia ………………………………… 

 
PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zadania: 

…………………………………………………………………………………………… 

Wnioskuję o zatwierdzenie n/w materiałów spełniających wymogi SST i projektu 

 

Materiał/ urządzenie / nr pozycji przedmiaru: 

Producent: 

Miejsce wbudowania: 

Załączniki (deklaracje, aprobaty, itp.) 

W załączeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ certyfikaty*. 

 

Podpis wykonawcy: ………………………………………………………… 

 
Wpłynęło dnia: …………………………………….………… 

 
Materiał zaakceptowano / odrzucono* 

 
Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiającego: 
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