
Załącznik nr 5  

 

UMOWA Nr ……./2024 

 

W dniu …………..2024 roku, w Rakoniewicach, pomiędzy:  

Gminą Rakoniewice Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice NIP 995-01-98-613, 

reprezentowaną przez Burmistrza Rakoniewic Pana Gerarda Tomiaka, zwaną w dalszej części 

niniejszej umowy Zamawiającym.  

a  

………………………………………………………………….. …………………… z 

siedzibą w …………………………………………., …………………., NIP 

…………………….., REGON: ……………………..reprezentowaną/ym przez 

…………………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,   

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 z zm.; dalej jako „Ustawa”) oraz 

postanowieniami SWZ i złożonej oferty dla zadania: „Remont dróg gruntowych na terenie 

gminy Rakoniewice”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji  na: „Remont dróg  gruntowych na terenie gminy 

Rakoniewice” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 

polegające na: wykonaniu remontu dróg „polnych” - gruntowych na terenie gminy 

Rakoniewice na odcinkach dróg i wymiarze czasowym określonym w zakresie prac 

objętych w § 2 poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przy 

użyciu materiałów oraz sprzętu posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości 

i certyfikaty. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności oświadcza, iż 

znany mu jest sposób i warunki dostępu do dróg, które powinny zostać wyremontowane, a 

także, że zbadał nawierzchnię dróg oraz ich otoczenie, jak również że zapoznał się z 

udostępnioną dokumentacją Zamawiającego i uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć 

pełną wiedzę o nich.  

 

§ 2 

1. Zakres prac, do których realizacji zobowiązany jest Wykonawca: 

Szczegółowy zakres planowanej naprawy dróg gruntowych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie Gminy Rakoniewice z informacja o ilości, rodzaju kruszywa do 

naprawy dróg w danej miejscowości określa – załącznik nr 1 do umowy – przedmiar robót.  



2. Zadania Wykonawcy obejmują: „Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice” 

drogi gminne administrowane przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, polegające na 

dwukrotnym wykonaniu robót budowlanych związanych z profilowaniem dróg o nawierzchni 

gruntowej (dwie naprawy wiosenna i jesienna) - równanie i zagęszczenie dróg gruntowych 

oraz na rozłożeniu kruszywa kamiennego i tłucznia betonowego wraz z zagęszczeniem. 

Zagęszczenie musi zostać wykonane najpóźniej w dniu następnym po dniu wykonania 

profilowania, lub rozłożenia frakcji, zgodnie z załącznikiem 1a - Plan naprawy dróg 

gruntowych. Zlecenie odcinka drogi do wykonania remontu tłuczniem betonowym i 

kamiennym lub równiarką i walcem będzie odbywać się przez delegowanego pracownika 

Zamawiającego 

3. Termin realizacji prac objętych umową Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

właściwym delegowanym pracownikiem Zamawiającego, o którym mowa powyżej. Termin 

realizacji nie może jednak przypadać później od terminu ustalonego w par. 3 ust. 2. 

4. Wykonawca zapewnia sprzęt, materiały i pracowników niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, których wartość jest wliczona w cenę.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wykonania maksymalnej ilości robót, 

wynikającej z oferty. 

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie 

zlecenia (zgłoszenia) Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie. 

3. Zlecenie zostanie przekazane Wykonawcy telefonicznie na nr ………………., lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ………………………… .  

4. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od zawiadomienia o zleceniu potwierdzi na 

piśmie, lub elektronicznie fakt otrzymania zgłoszenia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu ………… dni od 

dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (czas reakcji). 

§ 4 

1. Zgodnie z złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót objętych 

przedmiotem umowy wynosi: 

1) za 1 km profilowania równiarką drogi netto: .......................................... zł,  

podatek VAT: .............................................. zł, 

brutto: ......................................... zł,  

(słownie brutto: ...................................................................................). 

2) za 1 km zagęszczenia walcem z załączoną wibracją (poza bliską odległością od 

zabudowań)  drogi netto: .......................................... zł,  

podatek VAT: .............................................. zł, 

brutto: ......................................... zł,  

(słownie brutto: ...................................................................................). 

3) za 1 tonę kruszywa kamiennego z dostawą i rozłożeniem na drodze (frakcja 16-32 mmm) 

netto: .......................................... zł,  



podatek VAT: .............................................. zł, 

brutto: ......................................... zł,  

(słownie brutto: ...................................................................................). 

4) za 1 tonę tłucznia betonowego z dostawą i rozłożeniem na drodze (frakcja 16-32 mmm) 

netto: .......................................... zł,  

podatek VAT: .............................................. zł, 

brutto: ......................................... zł,  

(słownie brutto: ...................................................................................). 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy 

(obejmująca realizację  przez Wykonawcę wszystkich zadań określonych w jej treści) nie 

przekroczy kwoty podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, tj. kwoty netto 

.................................. zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi 

kwotę ................................... zł. Wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu 

umowy nie przekroczy kwoty .................................... zł, słownie 

............................................................ zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………. 

3. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie 

Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 powyżej będzie płatne na podstawie faktur 

częściowych oraz faktury końcowej w następujący sposób: 

1) pierwsze część wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze częściowym prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę (stwierdzonych protokołem odbioru podpisanym 

przez obie strony),który zostanie przeprowadzony do dnia 18 czerwca 2024 r., przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

dokonania odbioru częściowego co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem 

odbioru pod rygorem przesunięcia tego terminu, w terminie 14dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej.  

2) druga część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zrealizowaniu całości przedmiotu  

umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, który zostanie przeprowadzony w 

terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do dokonania odbioru częściowego co 

najmniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem odbioru pod rygorem przesunięcia 

tego terminu, w terminie 14dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury końcowej.  

3) Za prace dodatkowe uwzględnione w załączniku nr 1 zapłata nastąpi w terminie 14 dni 

od ich wykonania i  podpisania protokołu odbioru bez uwag.  

2. Do protokołu odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do załączenia pisemnego zestawienia podpisanego przez Sołtysa Wsi bądź 

Sołtysów Wsi, lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zawierającego informację 



dotycząca ilości i rodzaju zużytego materiału oraz liczby kilometrów wyrównanych lub 

utwardzonych dróg. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury najwcześniej w dniu dokonania 

bezusterkowego odbioru częściowego lub końcowego prac przez Zamawiającego. 

4. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom albo złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał 

żadnych umów z podwykonawcami. 

5. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do dokonania bezpośredniej wypłaty 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego umową zostanie dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

 

§ 6 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wokół wykonywanych prac zgodnie 

z przepisami bhp. 

 

§ 8 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -    w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.2 umowy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.2 umowy, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy, 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

4. Poszczególne kary umowne podlegają zsumowaniu. 



5.Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia brutto określonego w par. 

4 ust. 2 powyżej. 

 

 

§ 9 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:  

a) Wykonawca nie przystąpił w terminie do wykonywania przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub w formie elektronicznej, w 

terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego, 

b) Wykonawca zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy i nie podjął ponownie 

wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca nienależycie realizuje obowiązki wynikające z umowy, pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, w terminie 3 

dni od dnia doręczenia wezwania.  

2.Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 9 ust. 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 

dni od dnia upływu terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 lit a) – c).  

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części prac objętych umową podwykonawcom 

pod warunkiem zachowania poniższych postanowień.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte umową, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Określony w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie zleconych w ramach umowy o podwykonawstwo robót. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu w zakresie:  

1) niespełniania wymagań określonych w SWZ, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć 



za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 

formie pisemnej sprzeciw do tej umowy w zakresie:  

  1) niespełniania wymagań określonych w SWZ, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku, gdy określony w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 

dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia okaże się dłuższy niż termin wskazany w 

ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu wezwania Zamawiającego, 

doprowadzić do zmiany tej umowy w w/w zakresie, pod rygorem wystąpienia przez 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 2-10 mają zastosowanie również do zmiany umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Zamawiający uprawniony jest do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu 

zawarcia przez nich zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmie wyłącznie należności 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstałe po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krótszy niż 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania powyższych 

uwag. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo 



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 

nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu końcowego wykonania umowy 

określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 

18.   W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu robót, 

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) terminowe oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

2) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, nie później niż w terminie ... dni licząc od 

wezwania przez Zamawiającego, 

3) zabezpieczenie terenu robót zgodnie z przepisami BHP o ppoż, 

4) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona przeciwpożarowa i dozór mienia na terenie 

robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

7) utrzymania porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz 

ponoszenia kosztów wywozu odpadów, 

8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) osób wykonujących wskazane 

czynności w trakcie realizacji zamówienia, a szeroko rozumiane jako czynności 

związane z robotami budowlanymi /operatorzy sprzętów, kierownicy, pracownicy 

fizyczni/. 

9) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których stanowi ust. 8. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 



a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) żądania oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazanie liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Zawierających informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy i zakres obowiązków 

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

e) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

10) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 17, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 18. 

11) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 12 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w 

stosunku do oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę.  

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy przewiduje się 

możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

wybrano wykonawcę, dotyczących:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 3,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 4,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 



5, 

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności opóźnienia w 

wydawaniu decyzji, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność, skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu wykonania umowy, dopuszcza się możliwość 

wydłużenia tego terminu, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności;  

b) w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót 

budowlanych, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; 

c) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji 

robót budowlanych, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; 

d) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie 

się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony 

przewidziane i którym Strony nie mogły zapobiec) lub warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w § 4, nie więcej 

niż o czas trwania tych okoliczności;  

e) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem zgłoszenia i akceptacji 

Zamawiającego.  

f) zmiany ilości robót budowlanych wynikającej ze zmiany dokumentacji technicznej, 

której nie przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu 

końcowego.   

g)Zmiany Wynagrodzenia w razie wystąpienie dodatkowych robót, objętych przedmiotem 

zamówienia określonym w SWZ i ujętych w projekcie budowlanym, ale nie ujętych w 

przedmiarze robót będącym podstawą do obliczenia ceny oferty. 

h) Konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących 

przedmiotem umowy. Pozycje ujęte w przedmiarze robót zostaną wycenione zgodnie z 

kosztorysem ofertowym. W przypadku pozycji nieokreślonych w kosztorysie ofertowym, 

obowiązują wskaźniki cenotwórcze podane w ofercie.  

i) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy jednak nie więcej 

niż z zakresu prac o równowartości 60% wynagrodzenia kosztorysowego netto. W takim 

przypadku wynagrodzenie zostanie pomniejszone o niewykonaną część robót. 

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. a) Strony ustalają protokolarnie wartość 

prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa 

stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami 

prawnymi. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. b) Wykonawca przedkłada wykaz 

zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana 

wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.  

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit. c) Wykonawca przedkłada wykaz personelu, 

który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w następujący sposób: 

a) zmiana jest możliwa maksymalnie jeden raz podczas trwania umowy. 

b) z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Zamawiający lub Wykonawca może zwrócić się 

najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że suma 

kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w 

komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z I i II kwartału 2024) wyniesie 



co najmniej – odpowiednio  8% albo (-) 8%. 

c) zmiana może dotyczyć wynagrodzenia jeszcze niewypłaconego, tj. zmiana jest możliwa 

od lipca 2024 r. i dotyczyć będzie wynagrodzenia planowanego do wypłaty od lipca do 

listopada 2024 r.. 

d) zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 

e) zmiana wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiającego (wzrost ceny) lub 

Zamawiającego do Wykonawcy (obniżenie ceny), 

f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w wyniku 

zastosowania niniejszego postanowienia umownego nie może być wyższa niż 2,5 % w 

stosunku do wynagrodzenia określonego § 4 ust. 2 umowy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu   cywilnego.     

 

§ 14 

Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla 

Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego. 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1a - Plan naprawy dróg gruntowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2024 

Lp. Miejscowość Ilość 

dróg do 

naprawy 

w km 

Opis drogi do naprawy 

(długość drogi w mb) 

 Wiosenny remont Dróg Jesienny Remont dróg 

1.  Adolfowo 0,1 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kierunek Gościeszyn 

(650) 

 25 ton tłucznia betonowego, 

0,10 km. równiarki, 

0,10 km walcem 

 

2.  Blinek 2,40 km 

 

Równiarka + tłuczeń 

- droga w kier. Czarna Wieś 

(500) 

- droga Blinek Wioska do 

skrzyżowania z drogą 

powiatową (700) 

-  droga Blinek Jabłonna (1200 

mb ) 

 25 ton tłucznia betonowego, 

50 ton kruszywa kamiennego, 

2,40 równiarki 

2,40 km walcem 

50 ton kruszywa kamiennego, 

2,40 godz. równiarki, 

2,40 km walcem 

3.  Błońsko 3,3 km Równiarka + tłuczeń 

- droga Błońsko Mościska 

(2100) 

- dr. Błońsko Mościska do dr. 

wojewódzkiej (900) 

- dr. Błońsko kier Komorówko 

(300 m) 

 100 ton kruszywa kamiennego, 

3,30 km równiarki 

3,30 km walcem 

50 ton kruszywa kamiennego, 

3,30 równiarki 

3,30 km walcem 



4.  Cegielsko 2,4 km Równiarka + tłuczeń 

- droga Cegielsko Tłoki (600) 

- droga Cegielsko – Woś (300) 

- droga Cegielsko Odbudowa 

Huby (1500) 

 100 ton betonowego  

50 ton kruszywa kamiennego, 

2,40 km równiarki 

2,40 km walcem 

50 ton kruszywa kamiennego  

2,40 km równiarki 

2,40 km walcem 

5.  Drzymałowo 3,1 km Równiarka + tłuczeń 

- droga Drzymałowo 

Gradowice (800) 

- dr. Drzymałowo Rakoniewice 

przy starym  wysypisku (2300) 

 25 ton kruszywa kamiennego, 

25 ton tłucznia betonowego 

3,10 km równiarki 

3,10 km walcem 

25 ton kruszywa kamiennego 

3,10 km równiarki 

3,10 km walcem 

6.  Elżbieciny 4,6 km Równiarka + tłuczeń 

- droga Elżbieciny Gnin (800) 

- droga Elżbieciny Wioska 

(1800) 

- dr. Elżbieciny Ruchocice 

(2000) 

 50 ton kruszywa kamiennego, 

50 ton tłucznia betonowego 

4,60 km równiarki 

4,60 km walcem 

25 ton tłucznia betonowego 

25 ton kruszywa kamiennego 

4,60 km równiarki 

4,60 km walcem 

7.  Głodno 10,50 km Równiarka + tłuczeń 

- dr. Głodno Rakoniewice 

(1500) 

- dr. kier Komorówko (3500) 

- dr. kier Wola Dąbrowiecka 

(1800) 

- dr. kier Barłożnia Gości. 

(1500) 

- dr. kier Nowe Tłoki (2200) 

 50 ton kruszywa kamiennego, 

75 ton tłucznia betonowego 

10,50 równiarki 

10,50 km walcem 

25 ton kruszywa kamiennego 

25 ton tłucznia betonowego 

10,50 równiarki 

10,50 walcem 

8.  Gnin 1,8 km Równiarka + walec 

- dr. kier przy szkole (300 ) 

- dr. kier Grodzisk za rowem w 

prawo i w lewo (1500) 

 75 ton tłucznia betonowego  

25 ton kruszywa kamiennego  

1,80 równiarki 

1,80 km walcem 

1,80 km równiarki 

1,80 km walcem 

9.  Gola 2,5 km Równiarka + tłuczeń 

- dr. kier wioska (1500) 

- dr. kier Narożniki (1000) 

 150 ton tłucznia betonowego  

25 kruszywa kamiennego 

2,50 km równiarki 

2,50 km walcem  

2,50 km równiarki 

2,50 km walcem 



10.  Goździn 4,1 km Równiarka + tłuczeń 

- dr. kier za krzyżem do pól 

(500) 

- dr. kier Goździn za domami 

za Ludefem (600) 

- dr. kier wysypisko (1000) 

- dr. kier Rakoniewice (1600) 

- dr. kier Narożniki (400) 

 100 ton tłucznia betonowego 

25 ton kruszywa kamiennego 

4,10 km równiarki 

4,10 km walcem 

25 ton tłucznia betonowego 

4,10 km równiarki 

4,10 km walcem 

11.  Jabłonna 3,5 km Równiarka + tłuczeń 

- ul Różana (utwardzona + 

gruntowa (500) 

- ul. Szkolna z drugiej strony 

(200) 

- droga przy ul. 

Wypoczynkowej (1000) 

- droga  ul. polna (1500) 

- droga za blokami przy 

Frąckowiaku (300) 

 150 ton tłucznia betonowego 

3,5 km równiarki 

3,5 km walcem 

50 ton tłucznia betonowego 

3,5 równiarki 

3,5 km walcem 

12.  Komorówko 1,5 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier. Kuźnica Zbąska 

polna (1000) 

- droga kier. do lasu z drogi do 

Błońska (500) 

 100 ton tłucznia betonowego 

50 ton kruszywa kamiennego  

1,50 km równiarki 

1,50 km walcem 

 

1,50 km równiarki 

1,50 km walcem 

13.   Kuźnica 

Zbąska 

20,0 km Równiarka + tłuczeń 

- droga przy jeziorze (3500m) 

- drogi kier. na terenie Kuźnicy 

Zb. , pól i mieszkańców 

(16,500) 

 200 ton tłucznia betonowego 

50 ton kruszywa kamiennego  

20,00 km równiarki  

20,00 km walcem 

100 ton tłucznia betonowego 

25 ton kruszywa kamiennego 

20,00 km równiarki  

20,00 km walcem 

14.  Łąkie 1,8 km Równiarka + tłuczeń 

- Łąkie kier Łąkie Nowe 

(1300) 

- droga kier za starą szkołą  

żużlówka (500) 

 100 ton tłucznia betonowego 

50 ton kruszywa kamiennego 

1,80 km równiarki 

1,80 km walcem 

50 ton kruszywa kamiennego 

1,80 km równiarki 

1,80 km walcem 



15.  Nowe Łąkie 1,1 km - droga Łąkie Nowe – 

Rakoniewice (600) 

- droga ŁN Gościeszyn 500 

 25 ton kruszywa kamiennego 

1,10 km równiarki 

1,10 km walcem 

25 ton kruszywa kamiennego 

1,10 km równiarki 

1,10 km walcem 

16.  Narożniki 3 km Równiarka + tłuczeń 

- droga gruntowe na terenie 

Narożnik (3000) 

 50 ton tłucznia betonowego  

25 ton kruszywa kamiennego 

3,00 km równiarki 

3,00 km walcem 

3,00 km równiarki 

3,00 km walcem 

17.  Rakoniewice 

wieś 

5 km Równiarka + tłuczeń 

- droga gruntowe na terenie 

Rakoniewic Wsi ( Fundusz 

Sołecki) 

 150 ton kruszywa kamiennego 

25 ton tłucznia betonowego 

5,00 km równiarki  

5,00 km walcem 

75 ton kruszywa kamiennego 

25 ton tłucznia betonowego 

5,00 km równiarki  

5,00 km walcem 

18.  Rakoniewice 

Miasto 

5km Równiarka + tłuczeń 

- ulica Piaskowa, Dębowa , 

Wiatrakowa , Przemysłowa, 

Os. Wygoda dr. gruntowe, 

Kolejowa  

 100 ton kruszywa kamiennego 

5,00 km równiarki  

5,00 km walcem 

100 ton kruszywa kamiennego 

5,00 km równiarki  

5,00 km walcem 

19.  Rataje 3,1 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier. Figura przy 

Jaskulskim  (600) 

- droga kier Zielęcin (1000) 

- droga kier. do pól (500) 

- droga kier. Chrustowo (1000) 

 25 ton kruszywa kamiennego 

75 ton kruszywa 

kamiennego(Chrustowo) 

25 ton tłucznia betonowego 

3,10 km równiarki 

3,10 km walcem 

25 ton kruszywa kamiennego 

25 ton tłucznia betonowego 

3,10 km równiarki 

3,10 km walcem 

20.  Rostarzewo 2,0 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier Ogrodowa (500m) 

– 

- droga kier. Tłoki (za 

indrolem) (500) 

- kierunek za boiskiem (1000) 

 50 ton kruszywa kamiennego- 

ogrodowa 

50  kruszywa kamiennego 

2,0 km równiarki 

2,0 km walcem 

2,0 km równiarki 

2,0 km walcem 



21.  Ruchocice 2,6 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier. koło cmentarza od 

ulicy Dworcowej  (500) 

- droga przy kasztanach Plac. 

Powst. (300) 

- droga przy lesie Bondueelle 

(500) 

- droga kier. Augustowo w 

lesie  (300) 

- droga kierunek Ujazd (1000) 

 75 ton kruszywa kamiennego 

125 ton tłucznia betonowego 

2,6 km równiarki 

2,60 km walcem 

2,60 km równiarki 

2,60 km walcem 

22.  Stodolsko 3 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier. Tłoki (1000) 

- dr. kier do lasu na 

Rakoniewice(1000) 

- dr. Rakoniewice przy lesie 

(1000) 

 100 ton kruszywa kamiennego 

25 ton tłucznia betonowego 

3,00 km równiarki  

3,0 km walcem 

3,00 km równiarki  

3,00 km walcem 

23.  Tarnowa 1,9 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier. błocko za 

cmentarzem (800) 

- droga kier. Terespol 600 

pobocze 

- droga kier. odbudowa 500 

 75 ton kruszywa kamiennego 

50 ton tłucznia betonowego 

1,9 km równiarki 

1,9 km walcem 

1,9 km równiarki 

1,9 km walcem 

24.  Terespol 3,3 km Równiarka + tłuczeń 

- droga kier Siekówko 1500 + 

300m łącznik  w prawo do 

drogi asfaltowej Terespol  

- droga Faustynowo 1000 

- droga na kanał za Terespolem  

500 

 125 ton kruszywa kamiennego 

50 ton tłucznia betonowego 

3,30 km równiarki 

3,30 km walcem 

25 ton kruszywa kamiennego 

3,30 km równiarki 

3,30 km walcem 

25.  Wioska 8 km Równiarka + tłuczeń 

- droga gruntowe na terenie 

Wioski (8.000) 

 50 ton kruszywa kamiennego 

50 ton tłucznia betonowego 

8,00 km równiarki  

8,00 km walcem 

8,00 km równiarki  

8,00 km walcem 

26.  Wola 

Jabłońska 

10km Równiarka + tłuczeń 

- droga gruntowe na terenie 

Woli Jabłońskiej(10.000) 

 200 ton tłucznia betonowego 

50 ton kruszywa kamiennego 

10,00 km równiarki  

10,00 km walcem 

100 ton tłucznia betonowego 

50 ton kruszywa kamiennego 

10,00 km równiarki  

10,00 km walcem 



 Gmina 

Rakoniewice 

 Drogi na terenie Gminy 

Rakoniewice dodatkowe prace 

 10,00 km równiarki  

10,00 km walcem 

100 ton tłucznia betonowego  

100 ton kruszywa kamiennego 

  

27 Razem      1875,00 ton tłucznia 

betonowego, 

1625,00 ton kruszywa 

kamiennego, 

119,60 km równiarki  

119,60 km walcem  

 

375,00 ton tłucznia 

betonowego, 

600 ton kruszywa kamiennego, 

109,50 km równiarki  

109,50 km walcem  

 

 Razem  119,60 

km 

    

 
 


