

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00159570/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na dostawę pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SWZ w rozdz. 6, terminu wykonania zamówienia określonego na 60 dni od daty zawarcia umowy o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SWZ jest zbyt krótki. Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy opraw oświetleniowych nie mogą zagwarantować dostarczenia materiału w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Realny czas dostawy opraw oświetleniowych zgodnych z dokumentacją przetargową wynosi minimum 8 tygodni. W związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu zakończenia inwestycji? Realnym i zarazem bezpiecznym terminem zakończenia wszystkich prac montażowych wraz z dostawą materiałów określamy na 4 m-ce.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia z 60 dni na 90 dni od daty zawarcia umowy.

II. Zmiana treści SWZ

1. Zamawiający zmienia treść rozdziału 6 IDW – Tom I SWZ – w zakresie terminu realizacji zamówienia. Treść rozdziału 6 IDW otrzymuje brzmienie: Termin wykonania zamówienia: **90 dni od daty zawarcia umowy** (zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp).

2. Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 1 wzoru umowy – Tom III SWZ – w zakresie terminu realizacji zamówienia. Treść § 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do (90 dni od dnia podpisania umowy, w dniu podpisania umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias zostanie usunięty).
3. Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 4 wzoru umowy – Tom III SWZ – w zakresie terminu płatności. Treść § 7 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Płatność nastąpi w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego w punkcie 4 w zakresie terminu płatności. Punkt 4 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: Termin płatności: 7 dni.
5. Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego w punkcie 2 w zakresie terminu realizacji. Punkt 2 formularza ofertowego otrzymuje brzmienie: Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp)

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2021 r
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

IV. Załączniki:

1. Zmieniony formularz oferty: pliki w formacie DOC i PDF: **26_21 załącznik nr 1-formularz oferty ZMIENIONY**
2. Zmieniony wzór umowy: pliki w formacie DOC i PDF: **26_21 SWZ Tom III Umowa (wzór) ZMIENIONY**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Klaczkowski