Gtuchotazy, 06.03.2023r.
7P.271.1.3.2023.JSz
Do Wykonawcéw postepowania
WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
w Gluchotazach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych
Burmistrz Gluchotaz dziatajgc w imieniu Zamawiajacego - Gminy Gtuchotazy, w odpowiedzi na
pytania Wykonawcoéw, wyjasnia tres¢ SWZ:

Pytanie 1

Opis przedmiotu zamoéwienia w SWZ nie jest spojny z przedmiarem robot tj. SWZ podaje ogdlnie
zakres bez szczegdétow i nie obejmuje np. utylizacji.

W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, Ze zamdwienia jest zgodny z przedmiarem
robét z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez utylizacje.

Pytanie 2

Prosze o udostepnienie przedmiaru rob6t zapisanych w formacie programu kosztorysowego
ath.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zalacza przedmiar w wersji edytowalne;j.

Pytanie 3

Jesli zakres zamowienia obejmuje demontaz i utylizacje istniejacej nawierzchni boska o prosze
podac niezbedne dane do obliczenia kosztu wywozu i utylizacji:

- rodzaj podktadu elastycznego tzw. shock pad (jesli wystepuje), jego grubos$é, materiat i ciezar
na 1 m2

Zwracamy uwage, ze przedmiar robot podaje
4 KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych - ZERWANIE

d.1.1]  0101-03 | NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY | PODKLADU

analogia

natomiast udostepniona dokumentacja z 2007 r. podaje trawe sztuczng tzw. Krétka bez
podktadu elastycznego (shock pad).

- dlugos¢ wiokien trawy sztucznej

- ilo$¢ wypelnienia w kg na 1 m2 piasku kwarcowego i granulatu gumowego

- rodzaj granulatu gumowego wypetnienia

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze istniejaca nawierzchnia boiska nie posiada podktadu elastycznego
tzw. Shock padu.

Informacje oraz dane szczegétowe dotyczace istniejacej nawierzchni boiska zostaty
udostepnione w dokumentacji projektowe;j.




Pytanie 4

Przedmiar rob6t podaje

35 KNR 2-21 | WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
d.1.5 0401-03 | Z ZASYPKA PIASKIEM KWARCOWYM + podkiad - Z
kalk. wtasna | ATESTEM - PRZYSTOSOWANA DO GRY W PIEKE
NOZNA ORAZ KOSZYKOWKE R*1,5

Prosze o jednoznaczne okreslenie parametréw trawy sztucznej i potwierdzenie, ze trawa ma by¢
bez podktadu elastycznego.

Odpowiedz:

Wytyczne dotyczace parametréw trawy okreslono w poprzednich odpowiedziach (odpowiedz
do pytanie nr 3) z dnia 28.02.2023r.

Pytanie 5

Przedmiar rob6t podaje

34 KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d15 010701 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc warstwy po zaggszczeniu do 10 cm - WARSTWA
WIERZCHNIA POD TRAWE - ZAt. OK. 5 cm
1144 * 0,05 m3 57,200

Czy podbudowa jest obnizona wzgledem wymagane poziomu o 5 cm, Ze konieczne jest
podniesienie poziomu podbudowy o 5 cm?
Zwracamy uwage, zZe poz. 34 nie uwzglednia juz cze$ciowo uwzglednionej warstwy w poz. 20

20| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d12 0107-01 sortowanym z zagegszczeniem mechanicznym - srednia
grubosé warstwy po zagegszczeniu do 10 cm - 5em
[ [ [(22*8)*0,6*0,05 ['m3] 5,280|
Wnosimy o stosowng korekte.
Odpowiedz :

Zamawiajacy informuje, ze zatozony wykop pod dodatkowe drenaze ma by¢ wykonany na 1m
gtebokosci. Docelowo dochodzi sie do poziomu wszystkich nawierzchni.

Po rozebraniu nawierzchni z trawy istniejgca warstwa podbudowy zostanie naruszona, warstwa
istniejacej podbudowy jest nie do konica réwna. Istnieje wiec konieczno$¢ wykonania warstwy
wyrownawczej Srednio ok 5 cm po cato$ci nawierzchni.

Pytanie 6

W zwigzku z zapisem umowy §14 prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelno$ci z bankiem kredytujacym finasowanie
realizacji przedmiotowego zadania

Odpowiedz:

Zapisy § 14 projektu umowy, zdaniem Zamawiajacego sa jasne. Bez pisemnej zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie moze cedowac oraz obciaza¢ w jakikolwiek sposéb naleznosci
wynikajacych z umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy informuje ze na etapie realizacji umowy kazdy wniosek Wykonawcy dotyczacy
cesji wierzytelnosci bedzie rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie 7

W zwigzku z zapisem umowy §14 prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelno$ci z podwykonawca w celu zaptaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz bezposrednia zaptata naleznego wynagrodzenia podwykonawcy
moze nastapi¢ w sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 7 projektu umowy.



Pytanie 8
8.
Umowa (§15 ust. 1. 2)) podaje

§ 15 Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczaja moiliwoéé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
2) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moZe nastapi¢ w
przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu, sniegu —
utrzymujace sie diuzej niz 7 dni, grad oraz inne zjawiska odbiegajace od typowych dla danej
pory roku, uniemoZliwiajgce prowadzenie robdot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw, przy czym przedluienie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania powyzszych
okolicznosci;
Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem
wymagan technologicznych dla przedmiotu zamdéwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej.
Zamawiajqgcy okresla wtasnq definicje niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych ignorujqc
obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis
Jtakich jak: obfite opady deszczu, Sniegu — utrzymujqce sie dtuzej niz 7 dni, grad oraz inne zjawiska
odbiegajqce od typowych dla danej pory roku,”.
Stwierdzamy, Ze zachodzi niebezpieczenistwo np. jesli wystqpiq warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoZze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiajq ich wykonywanie a nie wpisujq sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat), to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdét - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzqca dla
wykonawcy.
Zamawiajqgcy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposéb zgodny z technologiq. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie
ma wplywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, Ze warunki atmosferyczne sq zmienne i niezaleZzne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosic¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie
z technologiq, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajqce prowadzenie robét zgodnie z technologiq to Wykonawca
nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji - taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac
za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy
mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.
W zwiqzku z powyZszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy §15 ust. 1. 1) poprzez
zmiane zapisu ,takich jak: obfite opady deszczu, sniegu — utrzymujqce sie dtuzej niz 7 dni, grad
oraz inne zjawiska odbiegajqce od typowych dla danej pory roku,” na ,i/lub ich skutkéw
uniemozliwiajqgcych wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi”.

Odpowiedz

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie zmienia w zalaczniku nr 8 do SWZ Projektowane
postanowienia Umowy w sprawie zamowienia publicznego (Wzoér Umowy) - tres¢ § 15 ust.
1 pkt 2), ktéry otrzymuje brzmienie:

»2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu, $niegu -
utrzymujace sie dtuzej niz 7 dni, grad oraz inne zjawiska odbiegajace od typowych dla danej



pory roku, uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw lub skutkéw wyzej wymienionych
zjawisk uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania powyzszych okolicznosci”

Pytanie 9

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz :

Zamawiajgcy nie posiada informacji odno$nie sieci niezinwentaryzowanych
wystepujacych na dziatce objetej w/w przetargiem.

Pytanie 10

Czy wystepuja ograniczenia w dojeZdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i
samochodo6w ciezarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Odpowiedz :

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Dostep do boiska
ograniczony jest z uwagi na wystepowanie nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia
utwardzona stanowi dojazd do budynku szkoty. W przypadku uszkodzenia nawierzchni
trawiastej konieczne bedzie jej odtworzenie. Niemnie jednak na przedmiotowej dziatce
znajduje sie szkota ktoéra jest obiektem czynnym.

W zalagczeniu zdjecie pogladowe.

Pytanie 11

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit calg dokumentacje projektowg, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz Ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w =zakresie warunkéw realizacji zamoOwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz :

Zamawiajacy Przedstawit dostepna dokumentacj¢, projektowa oraz dokumentacje
powykonawcza dla w/w inwestycji.

Zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z przedlozona dokumentacja projektowa, SWZ,
przedmiarem robdt , ktore jako dokumenty przetargowe stanowia catosc.

Pytanie 12

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktoére
zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:

Dla przedmiotowej inwestycji zostalo dokonane zgloszenie. OdpowiedZ w sprawie zgtoszenia
zostala dolaczona oraz udostepniona w dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 1 do SWZ
— Dokumentacja Techniczna

Pytanie 13

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego.
Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i jesli wykonawca zna budzet



zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o
budzecie moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz :

Zgodnie z treScia SWZ (rozdz. XVII pkt. 4) Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert,
udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Dziatanie Zamawiajgcego jest zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Ustawodawca w ww. przepisie nie wskazuje terminu poczatkowego, co oznacza, ze decyzje w
tym zakresie pozostawia Zamawiajacemu.

Jednoczes$nie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych Burmistrz Gtuchotaz dziatajac w imieniu Zamawiajacego - Gminy
Gluchotazy, zmienia tre$¢ SWZ w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert (rozdziat XVI pkt 1 SWZ):

»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$ci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/729130 w mysl ustawy pzp na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 10 marca 2023r. do godziny 09:00.”

2) Zamawiajacy zmienia termin otwarcia ofert (rozdziat XVII pkt 1 SWZ):

»1. Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, w dniu 10
marca 2023r., o godzinie 09:05, nie p6Zniej jednak niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert.”

Niniejsze wyjasnienia i zmiany stanowi integralng tres¢ SWZ. W Pozostalym zakresie SWZ nie
ulega zmianie.

W zataczeniu:
1. Przedmiar ath.

2. Zdjecie pogladowe dojazd

Zastqpca Burmistrza Gluchotaz
Roman Sambor



