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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Dane ogólne 

Inwestorem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście, 

Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja w Lubsku w ramach zadania uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg” jest 

Gmina Lubsko z siedzibą przy ul. Pl. Wolności 1; 68-300 Lubsko. Niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy pozwala określić wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  

1.1.1. Przewidywany zakres inwestycji 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Krakowskie 

Przedmieście, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja oraz wymianę sieci wodociągowej o 

średnicy 160 mm zlokalizowanej w ww. ulicach jak i budowę doświetlenia około 12 

przejść dla pieszych. 

W ramach zadania planuje się realizację przedmiotowych ulic o łącznej długości 

ok 983,15m i szerokości od 4m do 6,5m. Planuje się również budowę miejsc 

postojowych prostopadłych do jezdni o wymiarach 5m x 2,5m, równoległych o 

wymiarach 6m x 2,5m oraz chodników (częściowo do skrzyżowania z ul. Mikołaja 

Kopernika), których szerokość będzie zmienna dostosowana do istniejącej 

zabudowy.  

 

1.1.2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Lubsko w województwie lubuskim 

w powiecie żarskim. Planowana inwestycja przebiegać będzie wzdłuż ulic 

Krakowskie Przedmieście, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja  zlokalizowanej w 

centralnej części miejscowości będącej miejskim odcinkiem drogi wojewódzkiej 

numer 287.  

Początek inwestycji zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Gdańskiej 

i Poznańskiej. Samo skrzyżowanie zostanie zmodernizowane na skrzyżowanie typu 

rondo. Program Funkcjonalno Użytkowy tego przedsięwzięcia stanowi odrębne 

opracowanie.  

W ciągu projektowanej trasy Inwestycja krzyżuje się z następującymi drogami 

publicznymi: 

 Aleja Pułaskiego, km: 0+277,02 
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 ul. Kanałowa, ul. Emilii Plater, km: 0+312,23 

 ul. Chrobrego, km: 0+398,25 

 ul. Mickiewicza, km: 0+409,45 

 ul. Sienkiewicza, km: 0+597,67 

 ul. Zamkowa, km: 0+690,00 

 ul. Zieleniecka, km: 0+763,50 

 ul. Emilii Plater, km: 0+765,00 

 ul. Nadrzeczna, km: 0+826,32 

 ul. Przemysłowa, km: 0+965,00 

 Koniec opracowania znajduję się na skrzyżowaniu z ul. Sybiraków / ul. 

Wrocławskiej. Dodatkowo w ciągu inwestycji znajdują się liczne zjazdy zwyczajne na 

tereny prywatne. 

Numery działek objętych inwestycją zostały przedstawione w postaci 

tabelarycznej w punkcie 1.2.1. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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1.1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamiarem niniejszej inwestycji jest budowa ulic Krakowskie Przedmieście, 

Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja  w Lubsku wraz z połączeniami komunikacyjnymi 

wymienionymi w punkcie 1.1.2 oraz budową sieci wodociągowej o średnicy 160mm. 

W ramach zadania planuje się budowę nowej konstrukcji przedmiotowych ulic, 

miejsc postojowych, nowej nawierzchni chodnika oraz sieci wodociągowej. 

Konstrukcję przedmiotowych nawierzchni pokazano w części rysunkowej niniejszego 

opracowania.  

 W ramach niniejszego zadania do obowiązków Wykonawcy należy przede 

wszystkim: 

a) realizacja prac projektowych polegających na sporządzeniu dokumentacji 

budowlanej, dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz 

uzyskania wszelkich niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, 

zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów 

lub zarządców terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

Inwestycji, 

b) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym 

w niniejszym PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostałą 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową opracowaną przez 

Wykonawcę, 

c) wszelkie inne obowiązki wskazane w treści niniejszego PFU, Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, Umowie oraz pozostałych dokumentach stanowiących ich 

integralne załączniki. 

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań 

technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie 

eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania 

zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących 

koszty eksploatacji. 

 

Zmiany mogące wynikać z optymalizacji rozwiązań projektowych 

wprowadzonych przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji 
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wykonawczej nie mogą być podstawą do przedłużenia czasu na ukończenie realizacji 

niniejszego zadania. 

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie wstępnej koncepcji, 

w związku z powyższym wszelkie wartości, parametry i pozostałe założenia 

zostaną zrewidowane na etapie przygotowywania i ostatecznego zatwierdzania 

dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności 

dokumentem regulującym w zakresie występujących różnic będzie Umowa. 

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź 

„powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w 

których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku na pozwolenie na 

budowę oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Krakowskie 

Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku.” 

b) budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 160 mm od włączenia do 

projektowanego wodociągu (wodociąg w budowie) w projektowany węzeł 

połączeniowy W wł. zlokalizowany na działce 122 obręb 0002 Lubsko wraz z 

przygotowaniem oddzielnych materiałów do złożenia wniosku na pozwolenie na 

budowę oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia tylko w zakresie sieci. 

 

W ramach niniejszego opracowania wykonano: 

 koncepcję branży drogowej wskazującą możliwości techniczne przebiegu 

przedmiotowych ulic oraz sieci wodociągowej, 

 dokumentację geotechniczną dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

c) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu 

o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB, 
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zaakceptowane/zatwierdzone przez Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy 

prawa. 

 

1.1.5. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania 

 Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające 

prawidłowe funkcjonowanie nowego obiektu komunikacyjnego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty 

budowlane: 

 Przebudowę ulicy Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku 

o nawierzchni bitumicznej; 

 budowę i przebudowę zjazdów; 

 budowę i przebudowę miejsc postojowych; 

 ułożenie kamiennych elementów prefabrykowanych, ograniczających 

nawierzchnie takich jak krawężniki, oporniki i obrzeża itp.; 

 budowę doświetlenia przejść dla pieszych – około 12 sztuk lamp zasilanych 

z istn. sieci; 

 zabezpieczenie i/lub przebudowę kolidujących urządzeń obcych 

infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami 

technicznymi ich właścicieli w tym wymiana istniejących włazów i pokryw 

studni; 

 oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 

 wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniających prawidłowe 

połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi 

nie podlegającymi wymianie lub remoncie oraz wszystkich robót 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu 

komunikacyjnego; 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych, 

 roboty ziemne; 

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nowych konstrukcji; 
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 wyplantowanie terenu i obsianie trawą; 

 roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na działkach objętych 

inwestycją jak i przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie 

realizacji robót. 

 

Dodatkowo wykonawca wykona i usankcjonuje oddzielnymi procedurami budowę: 

 sieć wodociągową rozdzielczą średnicy Ø 160 - 872,0 m 

 hydranty p.poż. - 12 szt. 

 

W trakcie robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 

 zapewnienia nadzoru autorskiego; 

 w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, prowadzenia badań 

archeologicznych na terenie stanowisk archeologicznych, przebiegających 

na trasie planowanej inwestycji, jak również uzyskania decyzji zezwalającej 

na prowadzenie tych badań. 

 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest 

do: 

 przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót;  

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

 zarówno dla przebudowy drogi jak i dla budowy sieci wodociągowej 

Wykonawca wykona komplet oddzielnych procedur odbiorowych; 

 

Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe 

prace dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres 

prac wynika z zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów wykonawczych 

oraz pozyskanych decyzji realizacyjnych, a także pozostałych dokumentów 

pozyskanych na etapie opracowywania projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego i dalszych wskazań niniejszego PFU. 
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1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Stan istniejący 

Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Teren w miejscu planowanej inwestycji jest w przeważającej części 

zurbanizowany. Działki po których przebiegają przedmiotowe ulice są pasem 

drogowym ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika, Reja, oznaczone w klasyfikacji 

jako „dr”.  Droga wyposażona jest w jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 

5,0-8,0 m, obustronnie ograniczona krawężnikami betonowymi oraz kamiennymi. 

Nawierzchnia ulic odwadniana jest powierzchniowo w system kanalizacji deszczowej. 

Ulice przeznaczone pod inwestycję nie są objęte zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu. 

Obszar, na którym znajdują się przedmiotowe ulice znajduje się w ścisłej strefie 

konserwatorskiej.  

Uzbrojenie terenu 

W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą 

stanowią: 

- doziemne linie energetyczne,  

- oświetlenie drogowe,  

- sieć gazowa, 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

 

Stan władania 

Poniżej przestawiono wykaz działek przewidzianych pod inwestycję, wynikający 

z opracowanej koncepcji.  

Wykaz działek: 

 

LP. NR DZIAŁKI KLASO UŻYTEK DODATKOWE INFORMACJE 

DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD INWESTYCJĘ 

1. 121 dr  

2. 122 dr  

3. 123 dr  
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4. 125 wp  

5. 172 dr  

6. 173 dr  

7. 174 dr  

8. 301 dr  

9. 302 dr  

10. 326 dr  

11. 321/2 dr  

12. 321/1 dr  

13. 238/1 dr  

14. 300 dr  

15. 327 dr  

16. 225 dr  

17. 324/3 dr  

18. 100/1 dr  

19. 101 wp  

20. 126/3 dr  

21. 173 dr  

22. 171/1 dr  

23. 170 dr  

24. 246 dr  

25. 127 wp  

26. 250 dr  

27. 249 dr  

28. 248 dr  

29. 224/1 wp  

30. 204/4 dr  

31. 205/9 dr  

32. 227/1 dr  

33. 226/4 dr  

34. 226/5 dr  

35. 205/10 dr  

36. 227/2 dr  

 

1.2.2. Ogólne paramenty projektowe  

Parametry techniczne ulic:  

 Nawierzchnia bitumiczna 
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 Szerokość od 5,50m do 7,00m (zgodnie z PZT) 

 Pochylenie poprzeczne 2% (jednostronne i dwustronne) 

 Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

Parametry techniczne miejsc postojowych:  

 Nawierzchnia z kostki kamiennej 

 Szerokość - 2,50m (zgodnie z PZT) 

 Pochylenie poprzeczne 2% (jednostronne w kierunku jezdni) 

 Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

Parametry techniczne chodników:  

 Nawierzchnia z kostki betonowej typu „starobruk” 

 Szerokość - zmienna (zgodnie z PZT) 

 Pochylenie poprzeczne (dopasowane do istniejącej zabudowy) 

 Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

 

Parametry techniczne sieci wodociągowej:  

Sieć wodociągową należy wykonać z rur polietylenowych w zwojach to jest z PE 

100 SDR 17 PN 10 średnicy Ø 160, (zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem). Sieć 

prowadzona jest na głębokości min. 1,5m. Wpięcie do projektowanej sieci 

wodociągowej Ø 160 poprzez zasuwę odcinającą kołnierzową. Na trasie sieci 

wodociągowej rozdzielczej zaprojektowano 6 hydrantów nadziemnych o średnicy DN 

80 z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej wraz z zasuwą 

odcinającą DN 80. Zasuwę odcinającą hydrant zamontować w odległości co najmniej 

1,0m od hydrantu i pozostawić w położeniu otwartym. Przy zmianie kierunku trasy rur 

PE należy wykonać przede wszystkim łuki gięte wykorzystując elastyczność rur PE. 

Promień gięcia uzależniony jest od średnicy rury. 

 Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe w istniejący system kanalizacji 

deszczowej.   

 

Parametry techniczne doświetlenia przejść dla pieszych:  

- typ oprawy dla przejść LED 20 1000mA CW 757 65 W; 

- liczba słupów - 12 sztuk, 

- fundament – prefabrykowany betonowy; 

- wysokość słupów na przejściach – h=6,0 m; 
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- nachylenie opraw ok. 10 º; 

- zasilanie za pomocą kabla YAKY 4x35, l= ok. 100 mb;  

  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Główne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wyrażone 

opisem stanu faktycznego, zostały zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak 

Wykonawca przed sporządzeniem swojej oferty, dochowując najwyższej 

profesjonalnej staranności, jest zobowiązany zapoznać się z zagospodarowaniem 

oraz istniejącym uzbrojeniem obszaru inwestycji jak i uwarunkowaniami 

terenów przyległych. Działanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma na celu, 

pozyskanie przez Wykonawcę niezbędnych danych do prawidłowej wyceny 

niniejszego zadania, które stanowić będą uzupełnienie dla informacji zawartych 

w niniejszym PFU. W tym miejscu należy wskazać, że dla wypełnienia obowiązków 

Wykonawcy o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiał pomocniczy służyć 

mogą dokumenty załączone do niniejszego PFU. 

 

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowej inwestycji realizowane będą w trybie: 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę dla każdego z zadań osobne; 

Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na 

budowę przygotowane zostaną oświadczenia o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w niezbędnym zakresie wynikającym z 

poszczególnych procedur i ich ostatecznych zakresów. 

Dla każdego z zadań musi być uzyskane oddzielne pozwolenie na budowę tzn. 

oddzielne dla przebudowy jezdni oraz oddzielne dla budowy sieci wodociągowej.  

 

1.3.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji 

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 
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4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku 

o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie 

ze środowiska – jeśli będzie wymagane, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

 opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej 

faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania 

niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność 

podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy 

wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów 

geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik 

„txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w 

terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

6) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

7) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

 Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń 

wymaganych prawem; 

 Wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 

niezbędnych do wykonania kontraktu; 

 Odstępstwa od warunków technicznych na warunkach Zamawiającego i za 

jego zgodą. 

8) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i 

gazowe, sieci kanalizacji deszczowej, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych), 

9) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

 obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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10) Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej materiałów 

do wniosków decyzji, na podstawie których Wykonawca wystąpi o uzyskanie 

niezbędnych decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

11) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 

przedmiaru robót, uwzględniając wymagania Zamawiającego zawarte w 

WWiORB. 

12) Opracowania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający 

Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji 

ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

13) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy 

na badania ratunkowe (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). W 

przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej 

architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 

archeologicznego  

w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską. 

14) zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i 

nadzoru archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań 

archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy drogi, 

15) Uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków na wszystkie badania. 

16) Przeniesienia praw autorskich. 

17) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 

1.3.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub 

zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków 

technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację 

urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 
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3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków (WUOZ) w opinii/decyzji nakazującej wykonanie określonych badań 

archeologicznych (np.: sondażowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, 

nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej należy przewidzieć wykonanie wszelkich 

badań archeologicznych, które w wyniku uzgodnionej trasy i warunków 

prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez WUOZ. 

4) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i 

usunięcie niewypałów/niewybuchów. 

5) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót 

laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co 

miesięcznych raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

6) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych 

robót. 

7) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz 

właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż 

przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed 

rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację 

inwentaryzacyjną. 

8) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, 

zaplecza techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na 

potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych 

przez Wykonawcę, 

9) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, 

a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowanymi drogami. 

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się 

odbywał ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 

11) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia 

do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej 

weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane do 

ORG po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem w 

terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg 

str. 18 
 

12) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

13) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu 

budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), 

rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna 

odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

14) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót, 

15) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień 

wynikających z żądania organu. 

16) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

o zakończeniu robót. 

 

Wykonawca ze względu na znaczny zakres zadania musi przewidzieć podział 

technologiczny jak i ofertowy na: 

 Budowę sieci wodociągowej, 

 Odtworzenie konstrukcji drogowej po wykonaniu sieci wodociągowej; 

 Przebudowę drogi, miejsc postojowych oraz zjazdów wraz z 

krawężnikami, odtworzenie SOR; 

 Wykonanie pełnej konstrukcji jak i nawierzchni chodników na całej 

długości  wraz z doświetleniem przejść  
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Inwestycja będzie realizowana zarówno ze środków zewnętrznych oraz 

własnych. Ze środków zewnętrznych realizowane będą: 

 Budowa sieci wodociągowej, 

 Odtworzenie konstrukcji drogowej po wykonaniu sieci wodociągowej; 

 Przebudowa drogi, miejsc postojowych oraz zjazdów wraz z krawężnikami, 

odtworzenie SOR; 

Ze środków własnych realizowane będzie: 

 Wykonanie pełnej konstrukcji jak i nawierzchni chodników na całej długości  

wraz z doświetleniem przejść. 

 

1.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane [1] oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być zrealizowana inwestycja wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 projektem koncepcyjnym, 

 dokumentacją geologiczną załączoną do PFU, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 wywiadem geodezyjnym, 

 analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUD). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie 

funkcjonalno – użytkowym są wymaganiami minimalnymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i 

uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
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W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość 

wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i 

że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 

związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest 

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych 

do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

Rozbiórce ulegną nawierzchnie i podbudowy istniejących ulic, chodników (do 

skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika), miejsc postojowych i zjazdów 

zlokalizowanych w linii planowanej inwestycji. 

UWAGA: Kostki kamienne zgromadzone podczas robót rozbiórkowych należy 

oczyścić i ponownie wbudować jako nawierzchnia miejsc postojowych. 

 

Rozbiórce ulegną także wszystkie elementy prefabrykowane jak: 

  krawężniki betonowe/kamienne, oporniki wraz z ławą betonową, 

  obrzeża betonowe/kamienne wraz z ławą betonową, 

 

Ponadto, rozebrane i przesunięte zostaną: 

 znaki pionowe, 

 tablice reklamowe, 

 inne elementy infrastruktury kolidujące z planowaną inwestycją. 

Wykorzystanie wyrobów z rozbiórki: 

 Materiały do wbudowania w nasyp należy przyjmować zgodnie z PN-EN-02205. 

 Nieuszkodzone elementy betonowe (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża) oraz 

destrukt przewiduje się dostarczyć na skład Zamawiającego. 
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 Wyroby uszkodzone i odpady oraz znaki drogowe będą stanowiły własność 

Wykonawcy i muszą być zutylizowane przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699) 

 

Główne ciągi komunikacyjne 

Szerokość krawężnika i obrzeża nie wlicza się do szerokości nawierzchni. W 

miejscach gdzie chodniki przylegają do jezdni przewidzieć wyniesienie krawężnika 12 

cm powyżej krawędzi jezdni.  

 Nawierzchnia przedmiotowych ulic powinna być jednolita na całej długości 

opracowania. 

 

Zjazdy  

Wszystkie zjazdy zlokalizowane na trasie ulic Krakowskie Przedmieście, 

Kopernika i Reja należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej kolory 

czerwonego. Grubość konstrukcji zjazdów zależy od ich przeznaczenia i została 

przedstawiona w dalszej części opracowania. Szerokość, długość oraz promienie 

łuków przedstawiono w koncepcji na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

 

Projektowane nawierzchnie 

 W zakresie objętym inwestycją należy zaprojektować i wykonać następujące 

nawierzchnie (podane powierzchnie stanowią dane orientacyjne):  

 ulice Krakowskie Przedmieście, Kopernika, Reja – pow. ok. 5 535,00 m2 

 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej) – pow. ok. 430,00 m2 

 miejsca postojowe z kostki kamiennej – pow. ok. 1 190,00 m2 

 chodniki z kostki betonowej typu „starobruk” – pow. ok. 4 265,00m2  

 

Wykonawca przewidzi w zależności od zastanych parametrów gruntowych 

następujące typy konstrukcji drogi w celu wyboru najlepszej przez zamawiającego.  

 

Konstrukcja ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja: 

 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

 10 cm – podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, 
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 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

 20 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa. 

 

Konstrukcja miejsc postojowych: 

 17/18 cm – warstwa ścieralna z kostki kamiennej (granitowej), 

 10 cm – podsypka technologiczna z betonu C5/6 

 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

 20 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa. 

 

Konstrukcja zjazdów: 

 8cm – kostka betonowa koloru czerwonego 

 5 cm – podsypka technologiczna cementowo – piaskowa 1:3 

 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

 20 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa. 

 

Konstrukcja chodnika (do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika): 

 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „starobruk” - grafitowa 

 5 cm – podsypka technologiczna cementowo – piaskowa 1:3 

 10 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

 

Tereny zielone: 

 15 cm – warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich 

 

Prefabrykaty kamienne (podane długości stanowią dane orientacyjne): 

 obrzeże kamienne 8x30 cm – 305,00 mb; 

 krawężnik drogowy kamienny – 15 x 30 cm – 1769,00 mb; 
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 krawężnik najazdowy kamienny – 12 x 20 cm – 1177,00 mb; 
 

Chodniki ograniczyć od terenów zielonych obrzeżami kamiennymi o wymiarach 

8x30 cm na ławie betonowej (C12/15) z  oporem.  

Do wydzielenia przedmiotowych ulic należy użyć krawężnika kamiennego 

stojącego o wym. 15x30 cm układać na ławie betonowej (C12/15) z oporem.  

Krawężniki kamienne najazdowe 12x20 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) 

z oporem, wyniesienie krawężnika 2 cm ponad jezdnię. 

Pomiędzy krawężnikiem stojącym i najazdowym oraz na zakończeniu krawężnika 

stojącego wykonać przejście na długości min. 1,5 m krawężnikiem skośnym.  

Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 15 cm, obsiać 

mieszanką traw niskich.  

 

Rozwiązania wysokościowe 

Na etapie prac projektowych należy zoptymalizować ukształtowanie terenu w 

sposób zapewniający jednocześnie prawidłowe odwodnienie przedmiotowych ulic, 

jak też prawidłowe pod względem technicznym i wizualnym dowiązanie do 

istniejących terenów przyległych. 

 

Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych ulic należy przewidzieć poprzez nadanie 

nawierzchni spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających powierzchniowy 

spływ wody do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  

 

Oświetlenie drogowe 

 Niniejsza inwestycja nie zakłada wykonania nowego oświetlenia drogowego. 

 

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej tj. urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, 

sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia 

melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych.  

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci 

niezinwentaryzowanych. Wykonawca odpowiada za pełną inwentaryzacją wszystkich 

urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie opracowania. 
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W ramach Kontraktu należy przewidzieć i wykonać regulację wysokościową 

armatury zlokalizowanej w projektowanych nawierzchniach oraz usunąć kolizje m.in. 

w zakresie: 

 sieci teletechnicznych; 

 sieci wodno-kanalizacyjnych; 

 sieci energetycznych; 

 sieci gazowych; 

 sieci energetycznych. 

 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz 

przyłączy kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i 

wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz 

uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych 

przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy. 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji 

z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt oznakowania drogowego po wybudowaniu przedmiotu zamówienia,  

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 

Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

załącznikami nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku. 
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Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, 

plantowaniu i obsianiu terenów wolnych od utwardzenia elementami brukarskimi, 

mieszanką traw. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2.1.1. Podstawowe definicje: 

1) COR/TOR: Czasowa Organizacja Ruchu/Tymczasowa Organizacja Ruchu; 

2) Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalające na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa wymagane do uzyskania przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego celem rozpoczęcia robót budowlanych 

danego rodzaju w odniesieniu do robót wskazanych w Umowie; 

3) Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze 

sporządzane na podstawie Umowy przez Wykonawcę; 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której 

wykonania na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się 

niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania 

Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, PZJ, 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), projekt organizacji placu 

budowy, projekty technologiczne wykonania robót budowlanych, COR, DOR oraz 

wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, w tym Decyzji 

budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie, zezwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz 

instrukcje obsługi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego –a wszystko to sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej 

w formacie PDF lub innym wskazanym szczegółowo w Umowie; 

5) Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały 

pomocnicze przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 

Inwestycją, na które składają się w szczególności materiały stanowiące złączniki 

do SWZ i Umowy; 

6) DOR/SOR: Docelowa Organizacja Ruchu/Stała Organizacja Ruchu; 

7) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę 

zgodnie z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, stanowiący załącznik do oferty 

Wykonawcy; 

8) Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w Umowie; 
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9) Inżynier Kontraktu: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie 

umowy w przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący w 

szczególności czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego; 

10) Przedstawiciel Inżyniera: uprawniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa 

przedstawiciel Inżyniera Kontraktu; 

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego; 

12) WWiORB: Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

13) Odbiór Częściowy: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót 

lub prac innego rodzaju składających się na pozycje TER, potwierdzone 

przygotowanym przez Inżyniera Kontraktu Protokołem Odbioru Częściowego, 

podpisanym przez: branżowych inspektorów nadzoru, Przedstawiciela Inżyniera, 

przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branżowych 

kierowników robót jako osób zgłaszających do odbioru, zatwierdzone przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiące podstawę uzyskania płatności 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie; 

14) Odbiór Końcowy Odcinka (lub Części Odcinka): czynności sprawdzające 

zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń, 

prac powiązanych objętych Umową, wykonanie zaleceń wynikających z 

pozwolenia na użytkowanie, protokołu Odbioru Robót Budowlanych Zasadniczo 

Zakończonych oraz sporządzenie kolaudatu powykonawczego, odpowiednio dla 

Odcinka lub Części Odcinka, potwierdzone odpowiednio Protokołem Odbioru 

Końcowego Odcinka lub Części Odcinka sporządzonym przez Inżyniera 

Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w 

Umowie; 

15) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, 

potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi  

i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy lub Części Odcinka, 

sporządzony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale 

Wykonawcy, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

16) Odbiór Przedmiotu Umowy: odbiór dotyczący wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji), 

pełnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestycji oraz Pozwoleń na 
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użytkowanie dla całej Inwestycji, potwierdzony Protokołem Odbioru Przedmiotu 

Umowy sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym 

zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

17) Odbiór Robót Budowlanych Zasadniczo Zakończonych (dalej Robót Zasadniczo 

Zakończonych): czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę robót 

budowlanych zgodnie z Umową w stopniu pozwalającym osiągnąć przez 

Zamawiającego oczekiwane funkcjonalności danego Odcinka lub Części 

Odcinka, potwierdzone Protokołem Odbioru Robót Zasadniczo Zakończonych 

(może obejmować wykaz prac zaległych lub wad nieistotnych), sporządzonym 

przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regułami 

określonymi w Umowie; 

18) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony 

Protokołem Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 

sporządzonym w postaci odrębnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym 

zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

19) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SWZ, wraz ze 

wszelkimi załącznikami; 

20) Pozwolenie na użytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Użytkowanie 

obiektu budowlanego wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo 

Budowlane lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy, do którego organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia, nie 

zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego; 

21) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

22) Projekt Budowlany: dokumentacja przekazana przez Zamawiającego oraz w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności również dokumentacja do wykonania 

przez Wykonawcę w sposób odpowiadający Umowie i wymogom prawa, w tym 

Prawa budowlanego oraz w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, sporządzona przez osoby posiadające 

wymagane prawem uprawnienia zawodowe (branżowe), pozwalająca uzyskać 

Decyzję budowlaną 

23) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie 

rozwiązań zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawcę 
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zgodnie z Umową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

24) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący 

oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i 

rękojmi, sporządzony zgodnie z regułami określonymi w Umowie; 

25) Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy 

wynikający z Umowy; 

26) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w Umowie, umocowana do 

reprezentowania Wykonawcy w związku z realizacją Inwestycji, w tym do 

dokonywania wszelkich wiążących uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań 

finansowych), będąca upoważniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksów 

z Zamawiającym, podpisywania umów z podwykonawcami, podpisywania 

dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, wnoszenia wystąpień; 

27) Przedstawiciel Zamawiającego / Kierownik projektu : osoba, o której mowa 

w Umowie, upoważniona do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego wymagających dla swej skuteczności zawarcia aneksu 

do Umowy; 

28) PZJ: Program Zapewnienia Jakości; 

29) PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

30) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu; 

31) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według 

wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego, obejmujący w szczególności informacje na temat postępu w 

realizacji Umowy oraz podjętych czynnościach wraz z dokumentacją 

fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją 

Umowy; 

32) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego 

przez Zamawiającego wraz z załącznikami; 
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33) STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

wykonana na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla całej Inwestycji lub jej Odcinków; 

34) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik do SWZ; 

35) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o 

których mowa w Umowie, mieszczący się na działkach wskazanych w decyzjach 

administracyjnych dotyczących Inwestycji, zajmowanym przez urządzenia 

zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, 

urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy 

środowiska przyrodniczego; 

36) Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, 

umożliwiające użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach 

technicznych określonych w SWZ; 

37) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby 

działające na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w 

przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez 

projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, Projekty 

Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. 

projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

38) Wizja Lokalna: oględziny Terenu Budowy przez Wykonawcę dla wykonania 

pomiarów i zbadania Terenu Budowy, niezbędne dla sporządzenia dokumentacji, 

39) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody 

na wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze 

wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub 

Urządzenia z Dokumentacją Projektową; 

40) Zespół Nadzoru Autorskiego: powołany przez Wykonawcę wielobranżowy zespół 

projektantów, o których mowa w Umowie, wykonujący w toku realizacji Umowy 

nadzór autorski w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w 

związku  

z Inwestycją; 
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41) ZUDP: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na Naradach 

Koordynacyjnych 

42) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu / Kierownikiem projektu. 

43) Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

44) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 

ich połączenia. 

45) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

46) Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera Kontraktu/Kierownika projektu 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

47) Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu. 

48) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

49) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podłoże. 

50) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

51) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

52) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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53) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

54) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

55) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

56) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni. 

57) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

58) Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

59) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 

Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

60) Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

61) Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

62) Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 

63) Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

64) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

65) Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
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poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej 

ruch kołowy od ruchu pieszego. 

66) Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

67) Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

68) Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu 

drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

69) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 

funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu. 

 

2.1.2. Specyfikacje techniczne– w zakresie wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostały 

zdefiniowane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, projekcie umowy stanowiącym 

do niej załącznik, obowiązujących przepisach oraz treści niniejszego PFU, a także w 

pozostałej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. W związku z 

powyższym wszystkie wskazane wyżej dokumenty należy czytać łącznie jako zbiór 

wymogów dla przedmiotu niniejszej Inwestycji. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu / 

Przedstawiciela Zamawiającego / Kierownika projektu. 
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z regułami wskazanymi w umowie przekaże Wykonawcy 

teren budowy. Wszelkie prace przygotowawcze, tj. wycinka, rozbiórki, usunięcie 

śmieci, likwidacja nośników reklam, geodezyjne prace pomiarowe, oznakowanie 

tymczasowe robót itp. są po stronie Wykonawcy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu/Kierownika projektu stanowią część umowy, 

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 

SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
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ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy oraz poza nim, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca opracuje projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia 

robót budowlanych oraz uzyska do niego odpowiednie opinie i zatwierdzenia. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Całość inwestycji zlokalizowana jest poza 

obszarami Natura 2000. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 

wszelkie uwarunkowania, umowy i przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
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Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy oraz w obszarze bezpośrednio przyległym i powiadomić Inżyniera 

Kontraktu/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O 
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fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier Kontraktu /Kierownik 

projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu. Inżynier Kontraktu/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg 

str. 38 
 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robot od daty przejęcia placu budowy do daty zakończenia 

przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robot i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. w przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
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państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi Kontraktu 

/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. 

 

2.1.3. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu lub zutylizowane na koszt Wykonawcy. Jeśli Inżynier 

Kontraktu /Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
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odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu 

/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 

Kontraktu /Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu 

/Kierownika projektu. 

 

2.1.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nośność 

modernizowanego obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
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w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu / Kierownika 

projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu / Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

2.1.5.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 

przewożonych materiałów i na nośność obiektu modernizowanego. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu /Kierownika 

projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

2.1.6.  Wykonanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera 

Kontraktu /Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu 

/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

2.1.7. Kontrola jakości robót 

 

Szczegółowe uwarunkowania wszystkich działań opisanych poniżej Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić przed ich rozpoczęciem z Inżynierem 

Kontraktu/Kierownika projektu. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania materiałów i pomiary kontrolne będą przeprowadzone 

zgodnie  

z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w niniejszych SST, stosować można wytyczne branżowe, albo 
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inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

Kontraktu / Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera Kontraktu / Kierownika projektu. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości sporządzanym przez Wykonawcę. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi 

projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu 

/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu /Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają 

wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 

Kontraktu /Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.1.8. Dokumenty budowy 

Poniższe wymagania należy stosować łącznie z wymaganiami umowy. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

przez cały okres realizacji robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 

Kontraktu / Kierownika projektu. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi Kontraktu /Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Dokumenty dotyczące obmiarów 

Należy stosować zasady opisane w umowie. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu /Kierownika projektu. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

2.1.9. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  odbiór częściowy, 

  odbiór końcowy, 

  odbiory (przeglądy) w okresie gwarancji. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala 

następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, po 

których będą dokonywane kolejne płatności tj.: 

 projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, 

  roboty budowlane – płatności częściowe zgodnie z zapisami Umowy. 
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 Płatność końcowa po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 
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2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana ulica uzyskała trwałość min. 30 

lat, oraz gwarancję i rękojmię na okres określony w Umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania 

i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ oraz 

zgodnym z Umową. 

 

2.2.1. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien 

spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny 

odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w 

szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 

drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej 

wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Projektu i 

pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 

takiego uzgodnienia. 

Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w 

przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami 

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski 

wraz z wyceną wartości pozyskanego drewna po jego wycince. 
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Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i 

jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala 

swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w 

nasyp należy odtransportować na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również 

zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót 

budowlanych. 

 

Odwodnienie 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem 

 

Nawierzchnia 

Konstrukcja powinna być zaprojektowana zgodnie wymaganiami Zamawiającego 

oraz po uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych. 

 

Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem 

ruchu 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 

i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanymi na 

obszarze objętym przedmiotem zamówienia. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować 

projekty branżowe na etapie projektu budowlanego. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało również zaprojektowanie i budowa 

nowych przyłączy, np. sieć energetyczna dla potrzeb oświetlenia. 
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Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych 

ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 

wykonawczych i odbioru robót. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome 

 Wykonanie czasowego i stałego oznakowania pionowego obejmuje

 montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych 

projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po 

zakończeniu robót budowlanych. 

 Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" 

Załącznik do nr Dz.U.2019, poz. 2311 z dnia 3 lipca  2003 r. oraz WWiORB. 

 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową II generacji. 

 W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki 

istniejące przewidzieć do wymiany. 

 Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy 

wykonać przed końcowym odbiorem robót. 

 

Urządzenia BRD 

Urządzenia BRD należy zaprojektować na podstawie uzyskanych przez 

Wykonawcę warunków technicznych. 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z 

późn. zm. oraz zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. oraz 

zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych GDDKiA, Warszawa 2010. 

 

Obiekty inżynierskie 

Warunki zgodne rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. poz. 1518). 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg 

str. 50 
 

Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice 

informacyjne i pamiątkowe. Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z 

Zamawiającym oraz muszą być zgodne z wytycznymi programu ( jeżeli zajdzie taka 

konieczność). 

 

2.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy  

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. 

między godz. 6.00 a 22.00. 

 

2.2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w 

ustawie Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, 

deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych 

materiałów. 

 

2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, 

inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie 

robót. 
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Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i 

przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć 

do celów projektowych.  

 

2.3.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

przedmiotu zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne 

Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB 

(będące częścią składową niniejszego PFU). 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane [1], Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez 

Inżyniera Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2.3.2. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do wniosku o 

pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2351). 

 Wykonawca pozyska wymagane decyzje realizacyjne w imieniu Zamawiającego. 

Pozwolenie wodno-prawne pozostałe opinie, uzgodnienia, niezbędne do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 
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2.3.3. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 

Zamawiającego 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w 

wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i 

uzgodnienia. 

 

2.4. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 

2.4.1. Wymagane terminy 

Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 

dniu podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania 

zamówienia zgodnie z Umową z podziałem na: 

 czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę, 

 wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin 

wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 

 

2.4.2. Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt. 4), w szczególności: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

przedmiotu zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę 

na budowie (co najmniej 2 razy w miesiącu), 

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

 opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 

opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 
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uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

 

2.5. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do 

przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym 

(złożenie wniosku  

o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 

zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  

w siedzibie Zamawiającego, dwa razy w miesiącu narad technicznych i 

przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan 

zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. 

Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych 

zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
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2.6. Kontrola i odbiór zadania 

Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania. 

Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i 

odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg 

str. 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.  

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie zabudowane 

materiały budowlane muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, a urządzenia 

podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących przepisów, instrukcji 

lub procedur muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do użytkowania. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 

1518). 
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[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 

988). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 

1973). 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 

1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679). 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 

1990).  

[11] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 r. poz. 1670). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. rr 120, poz. 1126). 

[13] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710). 

[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., 

poz. 2458). 

[15] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233). 

[16] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 r. poz. 

1072). 

[17] Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029). 

[18] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916). 

[19] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. 

poz. 1899). 

 

Wytyczne i instrukcje: 

 

[20] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[21] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

[22] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 

2000 r.  

[23] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r.  

[24] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji  

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[25] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[26] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [6],  

[27] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [6], 

[28] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [6].  
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[29] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [6]. 

[30] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  

[31] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2014 r. 

[32] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2001 r. 

  oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy w tym 

również wzorce i  tandardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, 

które na podstawie ustawy o drogach publicznych, wydane zostaną przez Ministra 

Infrastruktury. 

 

Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w 

życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne 

materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań. 
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III. ZAŁĄCZNIKI  
 

 


