
Słownik pojęć  

Aktywator (z ang. BIM Use)  – sposób wykorzystania modelu BIM lub procesu związanego z BIM w 
określonym celu (np. weryfikacja kolizji geometrycznych w modelach BIM, czego efektem jest wyższa 
jakość dokumentacji projektowej oraz ograniczenie ryzyka związanego z realizacją obiektu 
budowlanego).  

BCF – otwarty format, wykorzystywany do wymiany uwag na temat modeli BIM.  

BIM (z ang. Building Information Modeling) - modelowanie informacji o obiekcie budowalnym, tj.  
tworzenie, edytowanie, upublicznianie i korzystanie z modelu informacyjnego obiektu, jak również 
metodyka realizacji inwestycji w oparciu o model informacyjny BIM. Kluczowym elementem 
metodyki jest efektywne zarządzanie wymianą informacji o inwestycji w całym jej cyklu życia tj. od 
etapu planowania aż po rozbiórkę obiektu.  

BIM 3D – metoda realizacji metodyki BIM w taki sposób, że trójwymiarowy model BIM, zawierający 
dane geometryczne, parametry fizyczne i inne dane, stanowi podstawowe źródło informacji o 
dokumentacji projektowej, umożliwiająca wygenerowanie z modelu np. dokumentacji projektowej 
2D w postaci rysunków (przekroje, rzuty, detale konstrukcyjne), przy czym zmiany w modelu 3D, 
powodują automatyczną zmianę towarzyszącej dokumentacji. Model BIM może obejmować 
elementy jednej branży (np. tylko architektura lub konstrukcja) albo wielu branż. Modele branżowe 
są łączone w modele koordynacyjne (Modele Federowane), wykorzystywane m.in. w koordynacji 
przestrzennej, do wykrywania kolizji oraz komunikacji. 

BIM 4D – metoda realizacji metodyki BIM w taki sposób, że model BIM służy jako źródło informacji 
dla opracowania harmonogramów realizacji Inwestycji, umożliwiająca m.in., dzięki wizualizacji w 
modelu 3D, stworzenie sekwencji planowanych prac projektowych oraz robót budowalnych w 
postaci animacji lub wyświetlanych narastająco kolejnych faz realizacji Inwestycji. 

BIM 5D – metoda realizacji metodyki BIM w taki sposób, że model służy jako główne źródło dla 
zestawień ilościowych, przedmiarów oraz w rezultacie kosztorysu Inwestycji.  

BIM 6D – metoda realizacji metodyki BIM w taki sposób, że model służy jako podstawa do 
prowadzenia wielozakresowych analiz funkcjonalnych i sprawnościowych Obiektu. 

BIM 7D – metoda realizacji metodyki BIM w taki sposób, że model służy jako baza informacji dla 
systemów bazodanowych wykorzystywanych na Etapie eksploatacji i zarządzania Obiektem. 

BPMN (z ang. Business Process Modeling Notation) - standard opisywania procesów biznesowych. 
BPMN w wersji 2.0 został udostępniony w styczniu 2011 roku. Specyfikacja standardu BPMN jest 
bezpłatna i otwarta.  

Branżowy Model BIM – to częściowy lub kompletny model Obiektu w postaci jednego lub wielu 
plików, zawierających informacje o wszystkich elementach Obiektu związanych z daną branżą (np. 
instalacje wod-kan, architektury, itd.), o określonym przez Zamawiającego zakresie i poziomie 
szczegółowości danych, który może zawierać również odesłania do innych plików i baz danych. 

CAFM (z ang. Computer Aided Facility Management) – platforma informatyczna, wspomagająca 
proces zarządzania i eksploatacji Obiektów w szczególności w zakresie zarządzania portfolio 
inwestycji, powierzchniami w Obiekcie oraz jego wyposażeniem, kontroli przeglądów okresowych 
oraz bieżących napraw, kontroli zasobów magazynowych niezbędnych do eksploatacji Obiektu, 
kontroli kosztów związanych z obsługą Obiektu, itp. 



CDE (z ang. Common Data Environment) – Platforma lub zintegrowane środowisko infromatyczne, 
stanowiące jedno źródło aktualnej informacji na temat Inwestycji i Obiektu, zgodnie z ISO 19650, 
realizowana jako serwer (internetowy), , umożliwiająca wielu użytkownikom współpracę w procesie 
zarządzania informacjami cyfrowymi zgodnie z uzgodnionym protokołem; poza agregowaniem 
danych w postaci plików importowanych na serwer CDE umożliwia wymianę komunikacji i 
automatyzację procesów związanych z realizacją Inwestycji, oraz przeglądanie modeli BIM 
bezpośrednio w środowisku przeglądarki internetowej.  

CFD (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) - dział mechaniki płynów wykorzystujący metody 
numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. 

COBie (z ang. Construction Operation Building information exchange) -   amerykański standard 
wymiany danych na temat obiektów budowalnych, zwierający informacje wspomagające zarządzanie 
obiektem; pliki w standardzie COBie często mają formę arkusza kalkulacyjnego składającego się z 
wielu zakładek, wypełnianych w zależności od fazy i specyfiki projektu; plik COBie przenosić ma 
przede wszystkim informacje na temat wszystkich elementów podlegających eksploatacji i 
okresowym przeglądom na etapie zarządzania obiektem (parametry techniczne i eksploatacyjne, 
pochodzenie, cena, okres gwarancyjny, data montażu, listy części zamiennych, terminy przeglądów, 
itp.); stosowany m.in. w celu zapewnienia możliwości importu danych do systemów zarządzania 
obiektem (CAFM). 

Etap – ograniczony czasowo wycinek prac związanych z realizacją Inwestycji. Nazwy poszczególnych 
Etapów zostały określone w (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

Federowany Model BIM –  częściowy lub kompletny model Obiektu składający się co najmniej z 
dwóch niezależnych modeli BIM branżowych (np. model architektury i konstrukcji) połączonych w 
celu koordynacji i weryfikacji spełnienia wymagań Zamawiającego.  

Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej (MIDP) - tabela zawierająca listę wszystkich 
dokumentów i pakietów roboczych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę 
Umowy w zakresie metodyki BIM oraz podstawowe informacje o dokumentach takich jak: numer, 
nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia dokument. Tabela winna być 
aktualizowana i uzgadniana z Zamawiającym w trakcie narad koordynacyjnych. 

IFC (z ang. Industry Foundation Classes) - neutralny format zapisu danych służący do przekazywania 
informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Inwestycji;  można go używać przy wykorzystaniu 
bezpłatnego oprogramowania; na Etapie projektowania Obiektu  - wykorzystywany do koordynacji 
międzybranżowej oraz komunikacji między inwestorem, a Wykonawcą; na Etapie budowy 
wykorzystywany do koordynacji międzybranżowej oraz komunikacji pomiędzy interesariuszami; na 
etapie eksploatacji plik stanowi jedną z form repozytorium dokumentacji projektowej.  Ilekroć w 
dokumencie pojawia się sformułowanie IFC, dotyczy to pliku z rozszerzeniem *.IFC w standardzie IFC 
2x3.  

Inwestycja– Przedmiot Zamówienia, określony w Umowie.  

Komponent – każdy element lub grupa elementów będących częścią składową modelu BIM 
projektowanego Obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej. 

LiDAR – technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Przy pomocy dedykowanych 
skanerów laserowych; technologia bazuje na laserowym pomiarze odległości z punktu o określonych 
współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczeniu ich położenia w przyjętym 



układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych. Efektem jest semi-ciągła, przestrzenna 
reprezentacja powierzchni mierzonych elementów. 

Lider branżowy BIM (BIM koordynator) – Osoba(osoby) po stronie Wykonawcy odpowiedzialna za 
koordynację modelu branżowego BIM oraz modeli BIM na placu budowy. 

LOA – poziom dokładności modelowania. 

LOD – klasyfikacja poziomów szczegółowości informacji w modelach BIM.  

LOMI – niegeometryczny (graficzny) poziom LOD.  

LOGD – geometryczny poziom LOD. 

Manager Informacji - osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za implementację metodyki 
BIM w zespole Zamawiającego w tym za zarządzenie informacją i procesami, administrację platformą 
CDE oraz weryfikację produktów metodyki BIM.  

Manager BIM – osoba w zespole Wykonawcy, pełniąca wiodącą rolę w zakresie metodyki BIM 
podczas realizacji Umowy; określa strategię BIM w zespole, reprezentuje Wykonawcę w procesach 
związanych ze stosowaniem metodyki BIM i odpowiada za wdrożenie BIM na danym Etapie 
Inwestycji, jak również nadzoruje całość procesów BIM w zespole Wykonawcy pod kątem zgodności 
realizacji metodyki wynikających z Umowy. 

Manager Projektu (Kierownik Projektu) – osoba w zespole Wykonawcy bezpośrednio 
odpowiedzialna za realizację Zamówienia.  

Model Informacyjny Eksploatacji - (z ang. Asset Information Model, AIM)  - cyfrowy model Obiektu, 
który powstanie w wyniku wzbogacania Modelu Informacyjnego Inwestycji o informacje 
umożliwiające zarządzanie utrzymaniem i eksploatacją Obiektu; dane mogą być wprowadzane do 
bazy na Etapie realizacji Inwestycji. 

MEP (z ang. Mechanical, Electrical and Plumbing ) - skrót obejmuje specjalizacje inżynierii 
budowalnej związane z instalacjami, tj. Instalacje mechaniczne, elektryczne oraz wodno-
kanalizacyjne.  

Model BIM  (z ang. Building Information Model) - model informacyjny Obiektu zawierający 
informacje geometryczne dot. poszczególnych Komponentów odpowiadających składowym 
fizycznego Obiektu (ściany, stropy, okna drzwi, rury, kanały, itp.) wraz z przypisanymi do nich 
informacjami niegeometrycznymi (materiał, producent, koszt zakupu, sprawność, itp.) służący m.in. 
jako kompletne repozytorium dokumentacji projektowej, źródło dla dokumentacji płaskiej, 
przedmiarów, harmonogramu, a także jako podstawa analiz i danych wejściowych do bazy danych na 
Etapie użytkowania Obiektu. 

Model Informacyjny Inwestycji (z ang. Project Information Model, PIM) - cyfrowy model 
zawierający komplet informacji o Inwestycji w możliwie największym zakresie z uwzględnieniem 
wszystkich jej Etapów rozumiany nie jako pojedynczy plik zawierający wszystkie informacje o 
Inwestycji, lecz jako ekosystem modeli BIM i powiązanych z nim dokumentów czy baz danych, 
integrowanych przy pomocy dedykowanych platform informatycznych.  

Obiekt – zespół obiektów budowlane powstałe w wyniku realizacji zamówienia.  



Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) - tabela zawierająca listę wszystkich 
planowanych modeli BIM z uwzględnieniem ich podziału na branże, ew. obszary pracy, oraz główne 
grupy komponentów wraz z poziomami szczegółowości LOD. 

Plan Wykonania BIM (z ang. BIM Execution Plan, BEP) - dokument przygotowany przez Wykonawcę, 
szczegółowo opisujący metody realizacji metodyki z uwzględnieniem wymogów zawartych w 
niniejszym dokumencie. 

Plik w formacie natywnym – (plik natywny) określenie pliku danych związanego z konkretnym 
programem komputerowym lub producentem oprogramowania; z reguły odczytywany tylko przez 
program, w którym został utworzony lub inne powiązane programy tego samego producenta. 

Produkt/Produkty – końcowy efekt działań w ramach danego procesu dający realną wartość 
Zamawiającemu lub uczestnikom procesu– dokumentacja projektowa, gotowy do przekazania obiekt 
budowalny, etc., ale również rysunki, zestawienia, wizualizacje, raporty i poszczególne elementy 
obiektu budowalnego wykonywane na placu budowy. 

Punkt Dostarczenia Danych (PDD)– określone miejsca w czasie i procesie realizacji Inwestycji, w 
których Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzgodniony z nim zakres danych (np. kopie modeli, 
rysunków, opisów), do akceptacji lub w celu kontroli. Częstotliwość oraz zakres zrzutów powinny 
umożliwić efektywną kontrolę nad realizacją Produktów objętych Umową. 

Wymagania Wymiany Informacji (z ang. Employer’s/Exchange Information Requirements, EIR) - 
niniejszy dokument określający cele i wymagania Zamawiającego związane z zastosowaniem 
metodyki BIM w procesie realizacji Inwestycji. 

Zamawiający – zgodnie z SIWZ. 

 


