POLSKI ]

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.:
~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: SGI.271.13.2024)
Umowa Nr ...... 12024

zawarta W dniu .......ccccceeeiiiniinninnnns r. w Krzywczy pomiedzy:
Gming Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393;

reprezentowang przez Wactawa Pawtowskiego - Wojta Gminy; przy kontrasygnacie
Beaty Wielgosz - Skarbnik Gminy, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotkg pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. ...l Y e (wpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........... , NIP ... ,
REGON ..o, , Zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ..........
[reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy:
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg.

Panig/Panem .......... , prowadzgca/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ........... ”
z siedzibg w ........ (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....................
(wpisa¢ adres), NIP ............... ,REGON ............. , » Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ........ dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.
Dz. U. poz. 2024 poz. 1320 ze zm.) (dalej zwana "ustawa Pzp" lub p.z.p. ) zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych
przez beneficjentdw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego
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okna pfatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;
Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministréow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku) w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);
6) Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o0 szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw;

7) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
8) Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

3)

4)

5)

9)

Oswiadczenia Stron.
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy informuje, iz zaméwienie jest dofinansowane ze sSrodkéw
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wstepna Promesa NR Edycja9RP/2023/1258/PolskiLad.
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§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie
publiczne prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 1, pn.
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza” w ramach zadania
inwestycyjnego - zadanie czesciowe nr | o nazwie ,,Wymiana 454 szt.
nieenergooszczednych opraw oswietleniowych lamp ulicznych na oprawy
LED ”.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Prace projektowe, ktore skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

a) prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia poprzez m.in.:
1.

wizje lokalng na terenie wszystkich przewidzianych do przebudowy opraw
oSwietlenia ulicznego oraz okreslenie zakresu niezbednych prac
instalacyjnych;

opracowanie zatozen doborowych mocy opraw na podstawie inwentaryzacji
lokalizacji opraw oswietlenia ulicznego oraz wstepnych obliczeh technicznych
wykonanych przez Wykonawce;

sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz
0ogolnych zatozen realizacji zadania;

b) Przygotowanie dokumentacji projektowej - wykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wraz
Z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i bedzie
zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) modernizacja oswietlenia ulicznego

czesc¢ opisowa,

czesc¢ rysunkowa: plan sytuacyjny - PZT na mapie do celéw opiniodawczych,
rysunki, schematy, itp.,

uzyskanie mapy do celéw opiniodawczych,

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia; w tym uzgodnienie z gestorem
sieci energetycznej w zakresie demontazu i montazu opraw oswietleniowych na
majgtku gestora sieci,

zgtoszenie robot budowlanych — wydane dla Zamawiajgcego (jesli wymagane),
przedmiary i kosztorysy, harmonogram rzeczowo-finansowy

obliczenia fotometryczne,
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» dokumentacja powykonawcza.

2) Roboty budowlane, w tym:
a) prace instalacyjno-budowlane modernizacji oswietlenia w Gminie Krzywcza
Zakres robot:

a) dokonanie koniecznych zgtoszen i uzyskania niezbednych zgdd i pozwolen,
wymaganych przepisami prawa budowlanego i innych obowigzujgcych aktéw
prawnych;

b) demontaz istniejgcych opraw wraz z niezbednym osprzetem przewidzianych
do modernizacji/wymiany oraz przekazanie ich do Urzedu Gminy/Gestora Sieci
zgodnie z ustaleniami i dokumentacjg techniczng. Kompletne oprawy wraz z
osprzetem bedgce wtasnoscig urzedu gminy nalezy dostarczy¢ w wyznaczone
miejsce wskazane przez urzad; lub dokonac ich utylizacji na koszt witasny;

c) demontaz istniejgcych opraw i wysiegnikbw przewidzianych do
modernizacji/wymiany oraz przekazanie ich do Urzedu Gminy/Gestora Sieci

d) wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego na energooszczedne typu
LED — 454 szt. wraz z niezbednym osprzetem;

e) wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych 2z ukfadaniem
przewodow, urzgdzen, instalacji elektrycznej niezbednej do obstugi i poprawnej
pracy wykonanej instalaciji;

f) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, wraz z uzyskaniem odbiorow
robot i przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do
uzytkowania;

g) poprawne uruchomienie catej instalacji oraz wykonanie niezbednych pomiaréow
elektrycznych oraz pomiarow natezenia oswietlenia;

h) uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentow (protokoty, karty
gwarancyjne oraz ksigzki serwisowe) zwigzanych z przekazaniem do
uzytkowania przebudowanych opraw;

i) przeprowadzenie szkoleh przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji wykonanych instalacji oraz zamontowanych urzadzenh (szkolenie
potwierdzone protokotem, w ktérym opisany zostanie zakres szkolenia).

Ponadto:

a) zainstalowane oprawy oswietleniowe LED muszg gwarantowa¢ mozliwos¢
zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie
posiadac tgcznie certyfikaty: ENEC lub rownowazny, ENEC+ lub réwnowazny,
ZDA4i lub réwnowazny.
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b) Zamawiajgcy wymaga uzycia przez Wykonawce nowych opraw
oSwietleniowych LED wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub
nowych opraw dopuszczonych do uzycia na terenie Unii Europejskie;.

Szczegodtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2, okresla:

1) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego

dokumentacja Projektowa,

2) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w programem funkcjonalno-uzytkowym dale;:

PFU oraz wykonanej Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1).

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU. W

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z PFU i wptynie to

na niezadowalajgcg jakosc¢ prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedow w PFU.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z PFU.

W ramach prac Wykonawca:

1) wykona etap 1 prac o wartosci rob6t odpowiadajgcej kwocie wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona etap 2 prac o wartosci robét stanowigcej roznice pomiedzy wartoscig
robot rozliczonych w ramach etapu 1, a fgczng sumg wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU,

obowigzujgcymi  przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowaC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wkasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,
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2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentaciji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordy-
nowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdolnosci posiadajgcej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji roboét
budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw =z niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji
Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r.,
poz. 725 z p6zn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
w szczegolnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w
opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestyciji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie
watpliwosci i problemdw powstatych w toku robot budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg
odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowe] koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien,
zgodnie z zgdaniami organow wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
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inwestycyjnego, w szczegolnosci organdéw wydajgcych decyzje zwigzane z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci skfadania
odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno
wiasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i
petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich
polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomocag
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej bgdz elektronicznej,
4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,
5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji —
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg
projektowaq.
Wykonawca os$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ziozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczgcy w
opracowywaniu  Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje
sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegoblnosci wyrazal/ wyrazajg zgode na:
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1) wprowadzanie zmian do Dokumentaciji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych bgdz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utworédw o0sob trzecich oraz nie bedg naruszaé¢ praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegodlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oso6b, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a
takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
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14.

15.

16.

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z

wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z

Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z

tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego

brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu opracowanej Dokumentacji Projektowej w

terminie do 2 miesiecy - od zawarcia umowy;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informaciji
0 stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentacji

powykonawcze;.

§1b
Sposaéb realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje

zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby, posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkdw wraz 2z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
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4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg wobec 0s6b trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpo-
wiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robot
- doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i
po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania roboét objetych
Dokumentacjg Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentac;ji
Projektowej;

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w PFU i umowie w tym szczegodlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane) protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane), protokotéw odbioréw
technicznych (o ile sg wymagane), dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie, w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i PFU;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
0 dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla
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3.

spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggéw, kanalizaciji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, = tymczasowa zmiana  organizacji  ruchu, transporty
ponadnormatywne;
14) dokonania - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,

a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych

do placu budowy przez caty okres trwania Robot.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkdéw wytworcey i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
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W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wilasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiasciciel
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen  spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje

spotecznos¢ lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét, zakresie tych robét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robét oraz numerdw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materiatdbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzgdzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdw badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegoélnych robot
w zakresie wynikajgcym z Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach

budowy pisemnej informacji na temat postepu roboét, zawierajgcej informacje co do

zgodnosci postepu robdét z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy i
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15.

finansowy, okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej
rozliczen z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
165 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ......... 2024r.
Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci
odbioru robét budowlanych.
Termin wykonania poszczegolnych elementéw robdét sktadajgcych sie na
przedmiot zamdwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,
2) wartosc¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,
3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;
4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1, 3i4;
5) date zgtoszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1, 3i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
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obowigzujgcym  Wykonawce  harmonogramem  bedzie = harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci
harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiang harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu
Strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCI€: ......ccccceveeeeeiiiiiiiiiieee, zt netto

plus nalezny podatek VAT ...... %, W WysoKosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ............cccoenee. zt (stownie: ... ztotych
...[100), w tym:

1) zaliczka w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, czyli kwota udziatu wtasnego
Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone
na realizacje Inwestycji, wynosi ...........ociii zt  (stownie:

.................. ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:
........................... zt (stownie: .................).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

Zz nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci

przewidzianych w PFU i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego

PFU i Dokumentacjg Projektowg, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, ze

minimalna wielkos¢ swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70 % wynagrodzenia, 0

ktorym mowa w ust. 1 Umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych opisem technicznym i dokumentacjg projektowg na zasadach
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okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca

wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac
nieobjetych Dokumentacjg projektowg Ilub PFU bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

5. Wykonawca wraz z Dokumentacjg Projektowa, zlozy Zamawiajgcemu
kosztorys uproszczony wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z
podziatem na zakres rzeczowy zamowienia.

6. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

7. Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

8. W przypadku, gdyby ceny robd6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byly
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ bedg
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegotowg lub uproszczong, sporzgdzone na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
100% sSredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;
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10.

11.

12.

13.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena wiasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich
cen rynkowych na podstawie minimum dwdch wycen wykonawcow / dostawcédw
/ producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektowa,
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamdwieniu
podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac na czas
realizacji przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 444




POLSKI .
bR ; BK

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére mogg zostaé poddane odzyskowi, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej oraz zgodnie z PFU.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposoOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robat,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
§ 4a

Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajgcy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany do biezgcego sprawowania
nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat
niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci
dokonywanych w czasie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.
3. Sprawdzenie jakosci roboét przez inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie

wylgcza | nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powofanej przez
Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad przedmiotu w chwili odbioru
kohcowego.

4. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia
Inspektora Nadzoru.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 17 z 444




POLSKI .
bR ; BK

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Inspektor nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z umowa,
przepisami prawa, w tym uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo
budowlane.

6. Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do
oséb, ktére jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej
pracy, lub ktorych obecno$¢ na terenie robdt jest uznana przez Inspektora
Nadzoru za niepozadang.

7. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny.
Wykonawca na swéj koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru.

8. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robo6t lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami, w formie aneksu
do umowy uwzgledniajgcego zmiane warunkow realizacji umowy.

9. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce sg ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostep do miejsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich wymaganych
przez niego informaciji.

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg
wykonania robot lub usuniecia stwierdzonych wad Iub nieprawidtowosci.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob wykonywania robot do instrukciji i
polecen inspektora nadzoru.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastgpi na nastepujgcych

warunkach:

1) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wikasny Zamawiajacego,
w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
ptatne bedzie na podstawie zaliczki (faktury czesciowej) wystawionej na kwote
okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o ktérym mowa w §
1 ust. 9 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3
ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 444




POLSKI .
bR ; BK

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

koncowej w wysokosci réznicy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w § 3 ust. 1 oraz faktury czesciowej - po wykonaniu wszystkich prac objetych

umowa.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakohczony etap prac i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo - odbiorczym i protokotem odbioru
elementow robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w przypadku, w ktérym Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia
przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

10.
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11.

12.

13.

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informac;ji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt

112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potrgci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury: Gmina
Krzywcza , Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza (NIP: 795-23-06-307)

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.
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§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzgdzany protokét robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac - bedgce podstawg wystawienia
faktury czesciowej,

4) odbiér koncowy po zakohczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia - bedgcy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji Projektowej oraz robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -
5.

3. Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych
zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentaciji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentaciji Projektowe;j.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentaciji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej.
Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje
sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokét
odbioru Dokumentacji Projektowe.
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6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

8) Zamawiajacy dokona odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz
z pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robét.

4. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujgcych zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

5. Odbidér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonhczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakohczeniem wykonywania robot budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego Przed-
miotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb.

3) Wraz ze zgtoszeniem do kohcowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w PFU, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
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(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen
I inne dokumenty wymagane w opisie technicznym,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i normami,

f) Dokumentacje zgtoszeniowg do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) wraz
z potwierdzeniem przekazania jej do Zaktadu Energetycznego =z
zastrzezeniem, ze jezeli OSD wskaze w poézniejszym terminie braki w
dokumentacji zgtoszeniowej, Wykonawca ma obowigzek je usung¢ w ramach
gwarancji pod rygorem zaptaty kar umownych przewidzianych dla
niewykonania lub niewtasciwego wykonania obowigzkéw gwarancyjnych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i
koncowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakohczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot.
Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przed-
miotu umowy.

6. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1.

2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na

ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatac;ji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
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jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

9) niezwilocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosé robdt lub
opodznienie terminu zakohczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wiasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:
L) o ,

) :

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdOw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.

1 umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umédw
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
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nalezytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

21. W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1)z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ynrtel: ... ; e-mail:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy Jest ........................ ; nrtel.:
...................... ce-maill

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, W szczegdlnosci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych
umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktérych
zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamowienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do
wyzej wskazanych.
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Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby
bedgce obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtaSciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 551 ze zm.).

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowg osobe w
nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni,
Smierci, choroby Ilub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
| doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
Z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z osob personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy posiadanie personelu lub osob spetniajgcych
wymagania zawarte w wytycznych RE Przemys| — zgodnie z zat. nr 5 do SWZ-
pismo PGE i warunki PGE.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytulu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na sume
ubezpieczeniowg nie mniejszg niz warto§¢ wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy do dyspozycji Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatlem kopie umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, a takze
przedtozy niezwtocznie do wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki. Jezeli wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢é nowg polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwtoki.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacii
Zamawiajgcego.

§ 11
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wtascicielom obiektu min. 7
letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, dostarczone i
wbudowane materiaty oraz urzgdzenia od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

1' Gwarancja producenta na oprawy o$wietleniowe LED min. 7 lat.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
| urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane), ktory ustala sie
na okres rowny okresowi gwaranciji, od daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
rowniez zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu
gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementow objetych gwarancjg i rekojmig w celu przywrocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. W przypadku wady
Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia albo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego,

w formie pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust.
7 ze wzgleddw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu usuniecie wady pisemnie. Strony sporzgdzg
protokét dokumentujgcy usuniecie wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..........ccooiiiiiiiiii

Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas od zawiadomienia o wadzie
do skutecznego usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12
Klauzula zatrudnienia

Na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawcow w trakcie realizacji
zamowienia na podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci
polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22§1 przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.)
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu (nie dotyczy Kierownika budowy)
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1,
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
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— innych dokumentow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania / Swiadczenia pracy.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce Iub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoke, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit @) i b) umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieh zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieh zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
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bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 2 000
zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% kwoty,
z ktérej zaptatg w zwioce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwioki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzieh roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzieh zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy,

11) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000zt za kazdy dzieh zwitoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 000 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki
od uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

15) niewypetnienia obowigzku zawartego w § 9 ust.11- w wysokosci 10 000,00 zt

brutto.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zapfaty przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Lgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.
§ 14
Kary umowne z tytutu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10% wartosci
prac niewykonanych,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % wartosci prac niewykonanych, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt.
1) ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,

w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, PFU, wskazaniami

Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego Iub

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do

zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych

wezwaniach
2) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej

przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
3) gdy zwitoka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,
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4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrothego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 12 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 7 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbdtowy protokot inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na
dzienh odstgpienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
umowa,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie roboét, poza majgcymi na
celu ochrone Zzycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych

oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdw wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi Iub

zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSCi ..................... ztotych (stownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania  umowy,  WYNOSZgCa  ..........ceeeiennnn. ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie 60
miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zapfaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegolnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwroécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

11.

12.

13.

§17
Zmiany umowy
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Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

2)

3)

4)

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze Stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robdét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentaciji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
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zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
Nr 1 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;
i powodujgcych koniecznos$¢ wstrzymania robot lub koniecznosc¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowienh
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres
Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych
zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpic w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieujetych w dokumentaciji projektowej;

11) zmiany technologii wykonania robét budowlanych Iub materiatow
budowalnych w sytuaciji, gdy:

a) proponowane rozwigzanie/materiat budowlany jest rownorzedne/lub lepszely
funkcjonalnie, jakosciowo i technicznie

b) pozwoli to na zmniejszenie kosztéw budowy, kosztéw eksploatacji lub

usprawni proces inwestycyjny.
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12) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkow wynikajgcych z promesy BGK w
celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

| podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢c zarowno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Zamawiajacy przewiduje réwniez zmiang umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedgcg konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- W zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania robot budowlanych do zmian ustawy Prawo

budowlane, ktore wejdg w zycie podczas trwania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§17

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 41z 444




POLSKI .
bR ; BK

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3) dotozy¢é nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii Ilub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetniaC¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
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16.

17.

18.

19.

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez Inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawag.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 20
Polubowne rozwigzywanie sporéow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.
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Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite] Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
§ 21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informaciji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy s3:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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