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Bełżyce, dnia 13.07.2022 r. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dla trybu podstawowego 

- postępowanie krajowe 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Bełżyce  

Zamawiający publiczny, jednostka samorządu terytorialnego. 

Adres Zamawiającego: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 

NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084 

Wskazanie osób i numerów telefonów osób uprawnionych do komunikowania 

się z Wykonawcami: 

lp. imię i nazwisko nr telefonu kontakt w sprawie 

1 Małgorzata Węgiel 81-516-27-37 sprawy proceduralne 

2 Szymon Topyło 81-516-27-41 
sprawy budowlane 

3 Grzegorz Borowiec 81-516-27-38 

4 Alicja Szewczyk 81-517-23-32 
dofinansowanie projektu 

5 Joanna Kaznowska 81-516-10-60 

 

SWZ zawiera numer telefonu Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp). Podane numery telefonów należy wykorzystać na wypadek jakiś 

nadzwyczajnych zdarzeń (np. powiadomienie Zamawiającego o awarii 

platformy). Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 

61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku 

negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 

Wszelkie kontakty Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będą 
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za pomocą platformy. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały 

przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale 11 SWZ. 

Poczta elektroniczna (e-mail): m.wegiel@belzyce.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: https://belzyce.pl/  

BIP: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  

Na naszym BIP-ie znajduje się przekierowanie do platformy zakupowej. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/638408  

Profil nabywcy Gminy Bełżyce na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikował się za pomocą platformy 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bełżycach - to znaczy od poniedziałku 

do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 7:30 do 

godziny 15:30), tak by Zamawiający mógł zapoznać się np. z treścią pytań. 

Wszelką korespondencję należy oznaczyć tytułem przetargu i znakiem sprawy. 

1.2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone 

w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zama-

wiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.3. Słownik. Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następu-

jące znaczenie: 

1) ustawa / ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dostępna pod linkiem 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019 

mailto:m.wegiel@belzyce.pl
https://belzyce.pl/
https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
https://platformazakupowa.pl/transakcja/638408
https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
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oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp. 

2) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

3) zamówienie – zamówienie publiczne, będące przedmiotem niniejszego po-

stępowania. 

4) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, któ-

rego dotyczy niniejsza SWZ. 

5) Zamawiający – Gmina Bełżyce. 

6) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje 

na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 

produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

7) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

8) platforma – komercyjny portal e-usług dostępny pod adresem https://plat-

formazakupowa.pl/ prowadzony przez Open Nexus sp. z o. o. https://open-

nexus.pl/ 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 

zasady korzystania z platformy wskazane w SWZ. Korzystnie z platformy 

jest bezpłatne.  

9) forma elektroniczna – to postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Wzór na formę elektroniczną: postać elektro-

niczna + kwalifikowany podpis elektroniczny = forma elektroniczna. 

10) dokumentacja techniczna – całość stanowi załącznik nr 4 do SWZ (opz tj. 

dokumentacja projektowa, SST, kosztorys (który pełni również funkcję 

przedmiaru) itp.). 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://opennexus.pl/
https://opennexus.pl/
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1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

1.5. Realizując obowiązek dostępności cyfrowej, Zamawiający w niniejszym doku-

mencie używa czcionki bezszeryfowej (Verdana o rozmiarze 12). Zastosowano 

interlinię 1,5 pkt.  

1.6. Posiłkując się art. 74 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni złożone oferty na 

platformie. Jawność postępowania i jawność ofert jest naczelną zasadą udzie-

lania zamówień publicznych. Ograniczenie zasady jawności jest możliwe w ści-

śle określonej sytuacji tj. tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca decydujący 

się na udział w postępowaniu winien mieć świadomość konsekwencji jakie się 

z tym wiążą – w tym ujawnienia treści oferty. 

 

Rozdział 2 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp. 

2.4. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

w walutach obcych. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2.7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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2.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowa-

niem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 

ustawy Pzp. 

2.10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci kata-

logów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 

w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

2.11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

2.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamó-

wienia. 

 

Rozdział 3 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

3.1. Zamówienie w ramach projektu pn. Magiczne przedszkola realizowanego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu nr 497/RPLU.12.01.00-06-0022/20-00 

z dnia 30.09.2021 r. 

Beneficjentem Projektu jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eu-

geniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3/212, 20-484 Lublin. 

Projekt obejmuje Gminę Bełżyce oraz Gminę Nałęczów. 

Rozdział 4.1.4.) ogłoszenia o zamówieniu w BZP,  Zamawiający udziela zamó-

wienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowa-

nia: Tak 

Zadanie stanowi część większego zamówienia i jest powiązane z ogłoszeniem 

o zamówieniu nr 2022/BZP 00239063/01 z dnia 2022-07-05, realizowanego 

przez Gminę Nałęczów.  
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https://naleczow.ezamawiajacy.pl/pn/naleczow/demand/notice/pu-

blic/65641/details  

3.2. Uwaga! Możliwość unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 310 ustawy 

Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinanso-

wanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

3.3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 

33) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozu-

mieniu art. 3 ustawy Pzp. 

3.4. Pozycja w planie postępowań na 2022 rok: 1.1.10 

3.5. Wartość zamówienia wynosi:  

wartość zamówienia w zł netto 
w € netto,  

1 € = 4,4536 zł 

dotyczy przedmiotowego 

zamówienia w ramach 

projektu 

256.931,44 57.690,73 

dotyczy zamówienia Gminy 

Nałęczów w ramach projektu 

(wartość z planu postępowań) 

111.115,64 24.949,62 

razem 368.047,08 zł netto 82.640,35 € netto 

próg przetargu unijnego 

dla robót budowlanych* 
23.969.275,00 zł netto 5.382.000,00 € netto 

* obwieszczenie Prezesa UZP z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych pro-

gów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wy-

rażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowią-

cego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz konkursów. 

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf  

3.6. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-

nia: 132.000,00 zł brutto. 

https://naleczow.ezamawiajacy.pl/pn/naleczow/demand/notice/public/65641/details
https://naleczow.ezamawiajacy.pl/pn/naleczow/demand/notice/public/65641/details
https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf
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Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – kompleksowe wy-

konanie zadania inwestycyjnego, obejmującego przebudowę budynku 

Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej 

Jadwigi w Bełżycach. 

Oprócz samej roboty budowlanej, Zamawiający w ramach zadania wy-

maga dostawy i montażu zabudowy kuchennej oraz sprzętu agd. Są to 

meble na wymiar. Zabudowę oraz podłączenie sprzętu agd i instalacji do mebli 

można zamontować i wbudować dopiero po wykonaniu roboty budowlanej ze 

względu na precyzyjne wymiary pomieszczenia po remoncie jak i wymiary 

sprzętu agd, który stanowi integralną całość pomieszczenia i przedkłada się na 

estetykę kuchni. Ze względów technicznych nie da się oddzielić wyposażenia 

(dostawy z montażem) od robót budowlanych ze względu na wbudowanie urzą-

dzeń (utrudnienia gwarancyjne, eksploatacja, bezpieczeństwo).  

Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potrak-

tować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asor-

tymentu o wyższej specyfikacji jakościowej, które spełniają pozostałe wyma-

gania określone w dokumentacji technicznej chyba, że Zamawiający wskazał 

górną i dolną granicę (widełki od – do) danego parametru. 

Pełna obsługa geodezyjna jest po stronie Wykonawcy (o ile dotyczy). 

Roboty będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót w zakresie pochylni przy 

wejściu. Reszta robót jest traktowana jako remont i nie wymaga zgłoszenia / 

pozwolenia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji tech-

nicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

4.2. Zamawiający przedstawia poniżej linki mogące okazać się pomocne przy spo-

rządzaniu oferty (zaleca się aby Wykonawcy zapoznali się z ich treścią):  
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Wizualizacja 3d Gminy Bełżyce. 

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?web-

scene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpo-

int=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.

671  

System informacji przestrzennej 

https://belzyce.e-mapa.net/  

https://belzyce.e-mapa.net/wykazplanow/ 

4.3. Wymagania dotyczące dostępności w kontekście ustawy o zapewnieniu dostęp-

ności dla osób ze szczególnymi potrzebami: 

Zamawiający jako realizator zadania publicznego ma ustawowy obowiązek by 

w obiekcie publicznym (a jest nim niniejszy budynek) kierując się zasadą rów-

ności szans i niedyskryminacji osób we wszystkich dziedzinach, uwzględniać 

wymogi uniwersalnego projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użyt-

kowników jak i obowiązki wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności oso-

bom ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznymi dostępnymi. 

Wymaganie wykonania robót budowlanych w oparciu o dostępność podykto-

wane jest przedmiotem zamówienia. Finalnie, faktycznymi (a nie sporadycz-

nymi) użytkownikami obiektu będą uczniowie, którzy będą korzystać z obiektu, 

w tym z szeroko pojętymi niedostępnościami (również osoby niepełno-

sprawne). Użytkownicy inwestycji będą mieli więc różnorodne potrzeby.  

Nowa pochylnia przy obecnym wejściu została zaprojektowana z uwzględnie-

niem dostępności z myślą o osobach niepełnosprawnych.  

Dokumentacja techniczna spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz jest projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami 

wykonawczymi. 

4.4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 - roboty budowlane 

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpoint=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.671
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpoint=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.671
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpoint=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.671
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpoint=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.671
https://belzyce.e-mapa.net/
https://belzyce.e-mapa.net/wykazplanow/
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39141000-2 - meble i wyposażenie kuchni 

39141400-6 - kuchnie do zabudowy 

39221000-7 - sprzęt kuchenny 

45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111300-1 - roboty rozbiórkowe 

45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45262520-2 - roboty murowe 

45262522-6 - roboty murarskie 

45262690-4 - remont starych budynków 

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45410000-4 – tynkowanie 

45421130-4 - instalowanie drzwi i okien 

45421131-1 - instalowanie drzwi 

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 - kładzenie płytek 

45431100-8 - kładzenie terakoty 

45442100-8 - roboty malarskie 

45442180-2 - powtórne malowanie 

4.5. Rozwiązania równoważne: 

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o okre-

ślonej w SWZ jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołoży 

należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szcze-

gólnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli pomimo tego 
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okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ lub załącznikach do niej występuje 

takie wskazanie, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategorii wska-

zań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych 

względów oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie 

uznawana za niezgodną z warunkami zamówienia i nie zostanie z tych powo-

dów odrzucona. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywa-

nym w postępowaniu. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne bę-

dzie zobowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane 

przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji technicznej etykiety oznacza, że Zamawiający akcep-

tuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego 

etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie 

może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej ety-

kiety, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne od-

powiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane 

dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wyma-

gania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawia-

jącego.  

Użycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzo-

nych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 

z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kry-

teriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawia-

jący akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, a w 
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przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub spra-

wozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile 

ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod wa-

runkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria w opisie przed-

miotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją 

zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia kon-

kretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używa-

nie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów pro-

jektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumen-

tacją techniczną.  

4.6. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środ-

ków dowodowych. 

4.7. Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane 

i zamontowane urządzenia stanowi kryterium oceny ofert (zgodnie z rozdzia-

łem 17.3 SWZ). Zamawiający określa go na okres w przedziale od pełnych 3 

lat (termin minimalny) do pełnych 5 lat (termin maksymalny). W § 12 projektu 

umowy określono dla wybranych elementów zamówienia inne okresy gwaran-

cji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności 

przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, zatem 

koszty te winien uwzględnić w wynagrodzeniu. 

4.8. Gmina Bełżyce jest Gminą do 15 tysięcy mieszkańców. W związku z tym, nie 

mają tu zastosowania przepisy art. 35 ust. 1 i 2 oraz 68 ust. 3 ustawy o elek-

tromobilności. Zapisy ustawowe nakładają taki obowiązek dla jst powyżej 50 

tysięcy mieszkańców. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem krajowym 

na roboty budowlane, zatem zapisy ustawy o kodach CPV wynikające z art. 68 

b pkt. 3) również nie znajdują tu zastosowania. 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317  

4.9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zama-

wiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa 

w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w treści 

motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające 

należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 

Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 

78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, 

a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień 

podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części 

ponieważ:  

• projekt obejmuje dwóch partnerów tj. Gminę Nałęczów oraz Gminę Bełżyce. 

Każdy z partnerów projektu prowadzi własne postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w ramach jednego projektu. Dlatego też, 

rozdzielenie projektu na dwa przetargi (wedle obiektów budowlanych i wedle 

odrębnych Zamawiających) stanowi podzielenie go na dwie części. 

• zakres zamówienia jest dostosowany dla potrzeb sektora MŚP, bez 

konieczności dalszego jego rozdrabniania.  

• podział zamówienia w przypadku unieważnienia / jego niewykonania 

oznaczałby możliwość utraty dofinansowania lub trudności wynikłych 

w związku z powtarzaniem niniejszego postępowania. Co więcej 

w przypadku utraty dofinansowania zewnętrznego, bylibyśmy związani 

umową na realizację zadania częściowego, bez możliwości sfinansowania go 

ze środków własnych, co rodzi ewentualne odszkodowanie po stronie 

Zamawiającego za odstąpienie od umowy. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317
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• dzielenie niniejszego przetargu na jeszcze mniejsze postępowania (pakiety), 

gdzie do wykonania zadania są wymagani tacy sami specjaliści (budowlańcy)  

może doprowadzić do sytuacji, że na mało atrakcyjne części (pakiety) nie 

zostaną złożone żadne oferty i może dojść do niewykonania całości zadania. 

Połączenie w jedno postępowanie tym samym wydaje się być optymalne.  

• z powodu zachowania jedności i spójności rozwiązań projektowych 

zawartych w dokumentacji technicznej, wymuszających na Wykonawcy 

określoną technologicznie kolejność realizacji robót oraz wzajemną 

koordynację międzybranżową. Podział przedmiotu zamówienia na etapy 

groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów (czas i koszty technologii 

połączenia robót i dostaw wykonywanych przez odrębnych Wykonawców 

oraz trudnościami technologicznymi wynikającymi z wykonania przedmiotu 

zamówienia przez większą liczbę Wykonawców, co powodowałoby problemy 

w nadzorze inwestorskim. 

• konieczność zapewnienia dostępu do rynku zamówień publicznych małym 

i średnim przedsiębiorcom nie może być powodem dokonania podziału 

kosztem efektywności, czyli efektów jakie można zapewnić przez udzielenie 

zamówienia jednemu Wykonawcy wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki 

podział nie jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. 

• przedmiot zamówienia zakłada wykonanie robót budowanych funkcjonalnie 

ze sobą związanych i przenikających się w ramach jednej inwestycji 

kubaturowej. Rozdzielenie robót i dostaw groziłoby nienadającymi się 

wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi 

z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót i dostaw 

wykonywanych przez różnych Wykonawców. 

• nierozdzielenie zamówienia przyczyni się do lepszej organizacji pracy, 

sprawniejszej koordynacji (znajdującej się w kompetencji jednego 

Wykonawcy – skoordynowanie działań różnych Wykonawców jest 

w przypadku takich robót i dostaw mało prawdopodobne z technicznego 
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punktu widzenia, a wręcz niemożliwe) oraz dodatkowo pozwoli otrzymać 

jedną gwarancję na cały przedmiot zamówienia – bez prób przeniesienia 

odpowiedzialności na innego Wykonawcę. Okres gwaranci stanowi kryterium 

oceny ofert i mogłaby być udzielona na różny okres. 

• podział znacznie utrudnia określenie zakresu odpowiedzialności za zdarzenia 

losowe zaistniałe na terenie budowy, uniemożliwiłby bezkolizyjny transport 

i składowanie materiałów budowlanych i sprzętu. 

• przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad 

odpowiedzialności za jeden teren budowy (przekazany były równolegle wielu 

Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności 

wielu ekip budowlanych. 

• podział groziłby trudnościami technologicznymi (poszczególni Wykonawcy 

mogliby wykonywać prace w różnych technologiach dopuszczonych 

dokumentacją techniczną), co powodowałoby problemy w połączeniu 

obszarów objętych inwestycją. 

• przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców, 

opóźnienie jednego z nich wpłynęłoby negatywnie na terminowość 

wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od terminowego 

wykonania prac przez innego Wykonawcę.  

• brak podziału zamówienia na części wynika z przyczyn ekonomicznych 

(możliwość uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze 

gospodarowanie środkami pieniężnymi), organizacyjnych (efektywniejsze 

zarządzanie całością prowadzonej inwestycji, rozliczenie z jednym 

Wykonawcą). 

• przy podziale zamówienia na części tracimy efekt skali. Wykonawca 

składając ofertę cenową musi ją skalkulować jakby miał wygrać całość. Jeżeli 

zamówienie zostanie podzielone istnieje duże prawdopodobieństwo 

graniczące z pewnością że przepłacimy, gdyż Wykonawca wygrywając 

w kilku częściach w każdej z nich ujmie oddzielnie koszty dodatkowe. 
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W praktyce nie dopuszczając do podziału otrzymamy jedną tańszą ofertę niż 

suma otrzymanych kilku ofert częściowych.  

• Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie robot budowlanych, co wpłynęłoby 

na koszty zadania (mogłoby zwiększyć poziom wydatków Zamawiającego). 

W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę 

użycia tego samego rodzaju sprzętu w sytuacji, w której składając jedną 

ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji technicznej 

wskazane są rozwiązania użycia wielorodzajowego sprzętu budowanego. 

• w przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m. in. koszty 

dostaw materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry 

zarządzającej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji 

powykonawczej, co wpłynęłoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty 

inwestycji.  

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze 

względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi 

oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania 

działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie 

podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, orga-

nizacyjnym, praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zasto-

sowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkuren-

cyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia 

jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy 

małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy 

instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości po-

działu zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego 

podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie pod-

legając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 
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Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 50 dni ka-

lendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

5.2. Zamawiający zaleca przygotowanie i skompletowanie stosownej dokumentacji 

odbiorowej z odpowiednim wyprzedzeniem.  

5.3. Więcej informacji zawarte jest w § 2 projektu umowy (termin realizacji). 

 

Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 

ustęp 1 ustawy Pzp. 

7.2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych 

w art. 109 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.4. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia 

wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwią-

zaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służą-

cych ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835
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7.5. Wykluczenie, o którym mowa w rozdziale 7.4 SWZ następuje na okres trwania 

tych okoliczności. 

7.6. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie tzw. „polskiej ustawy 

antyrosyjskiej”, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 2 a) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że oferta została złożona 

przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

7.7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Kara 

pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000 zł. 

 

Rozdział 8 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM ORAZ 

PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega 

wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

8.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ 

lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

8.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści zło-

żonego oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ. 

8.4. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków 

dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na 



    
 

 

Przebudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Bełżycach w ramach projektu „Magiczne Przedszkole”  

 
 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy ZP.271/10/22/B/MW         strona 18 z 116 

oświadczeniu wstępnym). 

 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH 

POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (ustęp 11 w druku 

oferta – o ile są znani, części zamówienia, których wykonanie zamierza powie-

rzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców. 

9.2. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w rozdziale 9.1 SWZ, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na te-

mat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powie-

rzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. 

 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępo-

waniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja bę-

dzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.  

Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na pod-

stawie art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli 

umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki cywilnej, do oferty 

Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie 

potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszy-

scy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez nich dołą-

czone do wniosku lub oferty. 

10.2. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wy-

konawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z Wykonawców wy-

stępujących wspólnie musi wykazać brak podstaw wykluczenia. Jeżeli cho-

ciażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe 

Konsorcjum.  

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ 

SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

11.1. Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą plat-

formy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, 

aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazy-

wane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij wia-

domość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij 

wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie 
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komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektro-

nicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: m.wegiel@belzyce.pl  

11.2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie za-

mieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgod-

nie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bę-

dzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

W przypadku wiadomości prywatnych, Zamawiający przekazuje je na adres 

poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w druku oferta, na co Wy-

konawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności 

przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że wiadomości przekazane 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę zostały doręczone 

skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. O zmianie adresu poczty 

elektronicznej do przekazywania korespondencji związanej z danym postępo-

waniem Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego składając 

oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.  

11.3. Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowiązek śledzenia i sprawdzania 

komunikatów oraz wiadomości bezpośrednio na platformie przesłanych przez 

Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomie-

nie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

sytuację, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy. 

Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są 

ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których 

działanie Zamawiający nie ma wpływu. Uwaga. Złożenie pliku na platformie 

oznacza jego dostarczenie.  

11.4. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

mailto:m.wegiel@belzyce.pl
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środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połą-

czenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza 

wersja). 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest 

platforma). 

h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony 

lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, 

określone w regulaminie zamieszczonym na platformie w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, 
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określone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zakładce 

„Instrukcje" oraz uznaje je za wiążące. 

Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy 

znajdują się pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

11.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób nie-

zgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert (np. złożenie oferty w zakładce „wyślij wiadomość do Zamawiającego”). 

Taka oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

11.6. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z bieżącym regulaminem oraz bieżą-

cymi instrukcjami platformy zakupowej. 

11.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie doko-

nać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

11.8. Dla czynności dla których ustawa Pzp nie przewiduje formy specjalnej, wystar-

czająca jest forma dokumentowa czynności prawnej. Dla zachowania doku-

mentowej formy czynności prawnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli 

w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie – zgodnie z zasadą pisemności. 

 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Zamawiający nie przewiduje wadium w postępowaniu. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej 

oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

13.2. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia doku-

mentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobo-

wiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. Treść oferty musi być 

zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamó-

wienia.  

13.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o któ-

rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazy-

wanych danych. 

13.4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał (załączając stosowne wyjaśnienia), że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo do-

stępne dla takich osób. Jednak osoba mająca do nich dostęp musi wskazać, że 

podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zobowiązany 
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jest wraz z przekazaniem tych informacji (a nie po) wykazać spełnienie prze-

słanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia in-

formacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umoż-

liwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przed-

siębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskutecznie ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbęd-

nych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą. Zastrzeżenie ma 

nastąpić wraz z przekazaniem zastrzeżonych informacji. Na platformie w for-

mularzu do złożenia oferty znajduje się wyznaczone miejsce do dołączenia czę-

ści oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Uwaga. Takie pliki winny 

być wydzielone oraz oznaczone – tak aby móc je zweryfikować. W przypadku 

gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w sposób opisany powyżej 

poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu sta-

ranności Wykonawcy w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że Wy-

konawca rezygnuje z chronienia tych informacji. 

13.5. Wykonawca nie powinien drukować niniejszej SWZ by najpierw wypełnić do-

kumenty ręcznie, podpisać je ręcznie, a następnie skanować i na końcu podpi-

sywać elektronicznie. Zamawiający zaleca od razu wypełnić dokumenty kom-

puterowo, zapisać plik a następnie opatrzeć go wymaganym rodzajem podpisu.  

Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ, 

złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podpisana: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostępna 

pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert 

for ESig) 

Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest do-

stępna pod linkiem: https://www.nccert.pl/  

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://www.nccert.pl/
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Aby sprawdzić innych dostawców kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

można posłużyć się linkami: 

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/search/file/1   

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation  

- lub podpisem zaufanym 

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

- lub elektronicznym podpisem osobistym 

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania  

Uwaga. Elektroniczny podpis osobisty nie jest tożsamy z podpisem własnoręcz-

nym! 

przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. 

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawców do 

opatrywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do oferty uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub do-

kument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.  

Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, 

wtedy należy użyć formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pod-

pisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby 

plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES (plik podpis). 

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy, Wykonawca powinien 

złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, że 

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/search/file/1
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

13.6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowa-

nych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB nato-

miast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13.7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Kra-

jowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicz-

nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

13.8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx 

.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Zamawiający nie obsłuży 

formatów inne niż wymienione.  

13.9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzysta-

nie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z 

13.10. Zamawiający informuje, że w przypadku przesłania przez Wykonawcę doku-

mentów (w tym skompresowanych a także oferty przetargowej) dopuszczone 

są wyłącznie formaty danych wskazane w KRI. Wśród rozszerzeń powszech-

nych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

13.11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie (po podpisaniu) 10 MB, oraz 

na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 

do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB. 

13.12. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
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podpisów np. elektronicznym podpisem osobistym i kwalifikowanym może do-

prowadzić do problemów z weryfikacją plików.  

13.13. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektro-

nicznego: 

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywołuje skutki 

prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu (art. 32 ust. 2 

EIDAS). Podpis elektroniczny winien być ważny na moment złożenia podpisu 

(jego użycia). 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekon-

wertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf 

i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z pod-

pisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

Zamawiający rekomenduje (wartość dowodowa) wykorzystanie pod-

pisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficz-

nym. Zamawiający zaleca stosowanie walidacji długoterminowej LTV (Long 

Time Validation) co pozwala na zweryfikowanie podpisu po wygaśnięciu ter-

minu ważności certyfikatu.  

Zamawiający sprawdzi czy pliki są podpisane kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym. 

Badając skuteczność złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicz-

nego (w razie wątpliwości) Zamawiający jako wiążący uzna wynik 

walidacji przeprowadzony za pomocą kwalifikowanej sprawdzarki 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych WebNotarius. Zamawia-

jący dysponuje aplikacją WebNotarius, udostępnianą na platformie. 

Zaleca się nieużywanie znaków "_" zwanych znakami podkreślenia (pot. pod-

kreślnikami) w nazwach plików, ponieważ utrudnia to późniejszą weryfikację 
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podpisów elektronicznych, a wręcz może negatywnie wpłynąć na wynik we-

ryfikacji.  

13.14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przete-

stował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania 

plików oferty. 

13.15. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla Podmiotu ubiegają-

cego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego 

odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie 

oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.  

13.16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

13.17. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co rów-

noważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. W przypadku wprowadze-

nia zmian, zmienione pliki należy podpisać ponownie. 

13.18. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (gdy umocowanie osoby podpisującej 

ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Zasady reprezentowania da-

nego przedsiębiorstwa wynikają dla Wykonawców z Polski z KRS lub CEIDG. 

Dla Wykonawców z innych krajów – odpowiednie rejestry lub inne dokumenty 

wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny na pełno-

mocnictwie musi być złożony przez mocodawcę. Nie będzie wystarczające aby 

skan pełnomocnictwa wystawionego uprzednio w formie pisemnej podpisały 

odpowiednim podpisem elektronicznym osoby umocowane na podstawie tego 

pełnomocnictwa) lub w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym, bądź poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

(cyfrowego odwzorowania) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwa-

lifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym moco-

dawcy lub kwalifikowanym podpisem notariusza. Elektroniczna kopia pełno-

mocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego – w for-

matach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów rea-

lizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

Z treści pełnomocnictwa winno wynikać (potwierdzać) istnienie umocowania 

na dzień dokonania czynności. tj. że pełnomocnik był uprawniony do działania 

w chwili dokonania czynności. Najbezpieczniej jest zadbać o prawidłowość 

pełnomocnictwa przed terminem składania ofert. 

Przy ewentualnym uzupełnianiu pełnomocnictwa rozwiązaniem może być 

również sprawdzenie, czy osoby podpisujące ofertę dysponują pisemnym peł-

nomocnictwem z datą wcześniejszą niż data składania ofert. W takim przy-

padku można rozważyć sporządzenie kopii poświadczonej notarialnie wcze-

śniejszego pełnomocnictwa w trybie art. 97 § 2 Prawa o notariacie – tj. po-

twierdzenie go za zgodność z oryginałem przez notariusza za pomocą kwali-

fikowanego podpisu elektronicznego. 

W przypadku ciągu kilku pełnomocnictw, wcześniejsze z nich musi zawierać 

prawo substytucji, czyli uprawnienie do ustanowienia dalszego pełnomocnika. 

Ustanowienie dalszego pełnomocnictwa z pominięciem tej dyspozycji (art. 

106 KC) jest nieważne. 

Dla podpisania oferty wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne, czynność ta 

bowiem nie wykracza poza zwykły zarząd.  

Wnoszenie środków ochrony prawnej wykracza poza zwykły zarząd i wymaga 

pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego. 

Wadliwe pełnomocnictwo (a także brak pełnomocnictwa) podlega 
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uzupełnieniu na mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.  

13.19. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podda-

jącym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane doku-

menty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumen-

tów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich 

dokumentów do jednej paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest 

częstą metodą podpisania dokumentów. Złożony w ten sposób podpis jest 

zgodny z definicją i wymaganiami weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8 

rozporządzenia o elektronizacji, a intencję złożenia podpisu należy przyjąć 

jako taką, jakby każdy dokument z paczki był opatrzony podpisem. Podpisy-

wanie paczek ma jednak zasadniczą wadę – otóż nie istnieje możliwość wy-

dzielenia jakiejkolwiek części paczki i przekazania jej jako osobno podpisanej. 

Podpis chroni integralność całości paczki, natomiast zawarte w niej pojedyn-

cze pliki po ich wyciągnięciu nie zawierają informacji o podpisie i nie mogą 

zostać przez to zweryfikowane. Z tego powodu podpisanie paczki nie jest za-

lecane.  

13.20. Dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami 

SWZ sporządza się i przekazuje z uwzględnieniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych doku-

mentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

13.21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku:  
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a) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpo-

wiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie za-

mówienia, Podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. 

b) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 

2 ustawy – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt powyżej, może dokonać również notariusz.  

13.22. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisa-

nie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 

i kontekstu zapisanych informacji. 

13.23. Na ofertę składa się kilka plików (dokumentów). Kompletna oferta 

musi zawierać: 

lp. nazwa 
numer załącz-

nika do SWZ 

1 

druk oferta - do wykorzystania wzór (druk) przygo-

towany przez Zamawiającego, przy czym Wyko-

nawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, po-

winien on wówczas obejmować dane wymagane dla 

załącznik nr 1 

dokument obra-

mowany na nie-

biesko 
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oferty w SWZ i załącznikach. 

Druk oferta nie podlega uzupełnieniu. 

2 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Dokument podlega złożeniu, poprawieniu lub uzupeł-

nieniu – art. 128 ust. 1. 

załącznik nr 2 

dokument obra-

mowany na zie-

lono 

3 

pełnomocnictwo do podpisania oferty 

(jeżeli dotyczy) 

zgodnie z rozdziałem 13.18 SWZ 

 

4 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wyko-

nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z którego będzie wynikało umocowa-

nie do reprezentowania w postępowaniu (jeżeli doty-

czy) 

pełnomocnictwo powinno zawierać: 

- oznaczenie postępowania, którego dotyczy 

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zamówienie wymienionych z nazwy z określeniem 

adresu siedziby 

- ustanowienie pełnomocnika (z którym prowadzone 

będzie korespondencja oraz zakres jego umocowania 

 

5 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-

stwa wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia, (jeżeli 

dotyczy) jako oddzielnie wydzielony i oznaczony plik 

oraz wczytany na platformie w odpowiednim miejscu. 

Skuteczne oznaczenie i złożenie zastrzeżonej treści 

oferty oraz spoczywa na Wykonawcy. 

 

6 
uzasadnienie zastosowania innej niż podsta-

wowa stawka podatku VAT (jeżeli dotyczy) 
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7 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę której wybór prowa-

dziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy 

Pzp) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiają-

cego obowiązku podatkowego. 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, któ-

rych dostawa lub świadczenie będą prowadziły do po-

stania obowiązku podatkowego. 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego ob-

owiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku. 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, 

która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała za-

stosowanie. 

Uwaga. Brak wskazania oraz dołączenia do oferty po-

wyższej informacji będzie jednoznaczny z brakiem po-

wstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy poprzez: 

a) wypełnienie druku oferta oraz pozostałych załączników do SWZ oraz ich 

podpisanie, zgodnie z rozdziałem 13 SWZ. 

b) załączenie kompletu plików określonych w pkt. a) poprzez wybranie polece-

nia dołącz plik, a następnie wybranie docelowego pliku / plików który ma zostać 
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załączony. 

c) Wykonawca wpisuje w pomarańczowym polu dane umożliwiające jego iden-

tyfikację (w tym adres e-mail). 

d) należy kliknąć przycisk „przejdź do podsumowania”. 

e) złożenie oferty następuje poprzez polecenie złóż ofertę. Od tego momentu 

oferta jest zaszyfrowana i Wykonawca nie na dostępu do niej (nie ma podglądu 

przesłanych plików). 

f) różnica pomiędzy Wykonawcą, który posiada konto na platformie, a takim 

który nie posiada jest taka, że Wykonawca posiadający konto może sprawdzić 

czy oferta została złożona i jaki ma status (czy jest potwierdzona). Wykonawca 

nieposiadający konta opiera się na powiadomieniu e-mail i musi potwierdzić 

złożenie oferty poprzez kliknięcie w mailu z potwierdzeniem złożenia oferty 

pola „zweryfikuj adres e-mail”. Jeśli chciałby uzyskać taki podgląd może zało-

żyć konto na adres e-mail z którego składał ofertę. Wcześniejsze złożone oferty 

wczytają się na nowe konto. 

g) platforma szyfruje złożone oferty – nie są one widoczne dla Zamawiającego 

do momentu ich odszyfrowania. 

h) Wykonawca posiadający konto na platformie po odszyfrowaniu ofert przez 

Zamawiającego ma wgląd i dostęp do plików, które złożył w ramach ofertowa-

nia (ma podgląd do historii ofertowania).  

14.2. Termin składania ofert: do dnia 29.07.2022 r. do godz. 09:00. 

14.3. Termin otwarcia ofert: 29.07.2022 r. o godz. 09:05, z zastrzeżeniem art. 

222 ustawy Pzp. 

14.4. Otwarcie ofert zostanie dokonane na komputerze Zamawiającego po pobraniu 

odszyfrowanych ofert, złożonych za pomocą platformy w pokoju nr 27 w UM 

w Bełżycach.  

14.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie Informację 

z otwarcia ofert. 

14.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, 
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o którym mowa w rozdziale 14.2 SWZ. 

14.7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platfor-

mie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” 

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.08.2022 r. 

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdziale 15.1, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

16.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przed-

miotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w druku oferta. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, jakie 

musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą staranno-

ścią, przeglądy gwarancyjne oraz ewentualne rabaty a także wszystkie poten-

cjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w chwili za-

wierania umowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca bardzo szczegółowo 
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zapoznał się z dokumentacją, która umożliwi właściwe skalkulowanie ceny. 

Wykonawca nie ma obowiązku dołączać kosztorysu do oferty. 

16.2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówie-

nia, SWZ i projekcie umowy. 

16.3. Cenę należy obliczyć: 

a) podając cenę netto (wartość oferty netto) 

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 

Wykonawca poda stawkę podatku VAT obowiązującą według stanu prawnego 

na dzień składania ofert. Wykonawca może zawsze zastosować podstawową 

stawkę podatku VAT, wynoszącą 23 %. 

Zastosowanie przez Wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT skutkuje 

odrzuceniem oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny, chyba że istnieje 

możliwość poprawienia takiej omyłki, w związku z zawarciem w dokumentach 

zamówienia prawidłowej stawki podatku VAT (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp). 

Zamawiający w druku oferta przewidział zastosowanie konkretnej stawki po-

datku VAT, wynoszącej 23 %. 

c) obliczając wartość podatku VAT. 

d) podając cenę brutto (wartość oferty brutto) 

Wartość brutto stanowi cenę oferty i będzie brana pod uwagę przy 

ocenie ofert. 

W razie rozbieżności wynikających z wyliczeń matematycznych, Zama-

wiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto w zł. 

(ceną wyjściową jest cena netto w zł, którą trzeba przemnożyć przez 

odpowiednią stawkę podatku VAT, wówczas otrzymamy cenę brutto). 

16.4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego 

w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. 

16.5. W druku oferta, Wykonawca podaje cenę z dokładnością do grosza do dwóch 

miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 
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maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przed-

miot zamówienia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

16.6. Jeżeli została złożone oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zama-

wiającego obowiązku podatkowego zgodnie z rozdziałem 13.23 lp. 7 do celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w ofercie 

ceny kwotę od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

16.7. Wynagrodzenie Wykonawcy (wskazane w druku oferta) nie ulegnie zmianie 

przez cały okres umowy (z zastrzeżeniem zmian umowy). Wynagrodzenie bę-

dzie płatne zgodnie z projektem umowy. 

16.8. W ofertowej cenie Wykonawca uwzględni wszelkie koszty osobowe, z zacho-

waniem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowa wykonaw-

cza będzie zawarta na okres poniżej 1 roku, więc Zamawiający nie ma obo-

wiązku przewidywania zmian wynagrodzenia z tytułu wzrostu obciążeń publicz-

noprawnych oraz z tytułu waloryzacji.  

16.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachun-

kowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-

nych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona.  

 

Rozdział 17 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 
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lp. nazwa kryterium 
znaczenie 

kryterium (w %) 

1 cena oferty brutto (C) 60 

2 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) 40 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

17.2. Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone według wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 60 pkt 

gdzie, 

C - ilość punktów za kryterium cena oferty brutto 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty badanej. 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty 

brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ (druku oferta). 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matema-

tycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 

Końcowy wynik powyższego zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po prze-

cinku. 

17.3. Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

(w latach) Zamawiający rozumiane jako długość okresu gwarancji na 

wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamonto-

wane urządzenia. 

Dla kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (nie krótszy niż 

3 lata i nie dłuższy niż 5 lat), licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych) ilość punktów będzie obliczona wg 

wzoru: 

G = (Gb  / Gx) x 40 pkt 

gdzie:  
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G – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane” (w latach) 

Gb  – okres gwarancji oferty badanej (nie krócej niż 3 lata, nie dłużej niż 5 lat) 

Gx – okres gwarancji (w latach oferty najkorzystniejszej w tym kryterium - nie 

dłużej niż 5 lat) 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwaran-

cji na wykonane roboty budowlane podany w załączniku nr 1 do SWZ - druku 

oferta. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. 1 

rok = 12 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga zaoferowania długości 

okresu gwarancji w pełnych latach. Warunki gwarancji zostały opisane w § 12 

projektu umowy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres krótszy niż 3 lata 

zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji będzie dłuższy niż 5 lat, 

Zamawiający przyjmie do oceny ofert, termin maksymalny wynoszący 5 lat. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca 

oferowanego okresu gwarancji przyjmuje się, oświadczenie Wykonawcy z ust. 

2 załącznika nr 1 do SWZ druku oferta, co wskazuje, że zaoferował on 

minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 3 lata. W 

przypadku zaoferowania okresu gwarancji w niepełnych latach np. 3 lata i 1 

miesiąc, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia. 

17.4. Suma punktów za cenę oferty brutto (C) oraz okres gwarancji na wykonane 

roboty budowlane (G) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zo-

stanie obliczona wg wzoru: 

P = C + G 

gdzie:  

P – łączna ilość punktów 

C – ilość punków w kryterium cena oferty brutto 

G – ilość punktów w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 
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Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki 

z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Pzp i w SWZ oraz została uznana za 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji tj. 

posiada największą liczbę punktów. 

 

Rozdział 18 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

18.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

18.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą 

ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej 

zgody na wybór jego oferty. 

18.3. Stosownie do art. 253 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze naj-

korzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

- wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty) – upubliczni na 

platformie jako komunikat publiczny. 

- ofertach, które zostały odrzucone – przekaże w wiadomości prywatnej na 

platformie Uczestnikom postępowania. 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział 19 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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19.1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje, które wynikają 

z projektu umowy, i które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

19.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać do-

kumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

19.3. Wykonawca winien przygotować dokumenty, celem zawarcia umowy, które 

będą stanowić załączniki do umowy. Nieprzygotowanie ich oznaczać będzie 

uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 

Rozdział 20 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

20.1. Nie dotyczy. 

 

Rozdział 21 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Złożenie oferty jest jedno-

znaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy. 

 

Rozdział 22 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w pań-

stwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. 

Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, że: 

▪ Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Bełżyce, 

z siedzibą przy ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, tel. 81-517-27-28. 

▪ Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach jest Pan 

Grzegorz Szajerka e-mail: iodo@belzyce.pl  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich prze-

twarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym (Gminę 

Bełżyce). 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy oraz przez okres wynikający z innych uregulowań. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepi-

sach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

mailto:iodo@belzyce.pl
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z ustawy Pzp. 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmo-

wane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. 

 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–

3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty (bieżącego lub zakończonego) postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego lub konkursu. 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych oso-

bowych. 

 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprosto-

wania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogra-

nicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych narusza przepisy RODO. 
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▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych. 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

▪ Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym 

niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym prze-

twarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz 

udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 

ust. 2 RODO.  

 

Rozdział 23 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

23.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp. 

23.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

 

Rozdział 24 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

 

24.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę pracowników na podstawie stosunku pracy 

wykonujących czynności określone w projekcie umowy. 

24.2. W projekcie umowy zawarto również sposób dokumentowania zatrudnienia (§ 

13 projektu umowy). 
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Rozdział 25 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

• załącznik nr 1 – wzór druku oferta. 

• załącznik nr 2 – wzór wstępnego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. 

• załącznik nr 3 – projekt umowy. 

• załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna (opz).
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DANE WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW              Powielić tyle razy, ile to potrzebne 

 

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów 

i podpisująca ofertę: 

imię i nazwisko:  

stanowisko:  

 

2. Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy składającego ofertę: 

dane adresowe 

nazwa firmy:  

ulica:  

kod pocztowy:  

miejscowość:  

województwo:  

kraj:  

 

3. Dane indentyfikacyjne: 

☐ KRS:  

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html  

☐ CEIDG:  

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx  

☐ Pesel  

dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

NIP:  

REGON:  

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
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4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 

imię i nazwisko:  

stanowisko:  

telefon:  

e-mail:  

Zamawiający prowadzi korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem za pomocą platformy zakupowej na w/w adres poczty 

elektronicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

5. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe): 

☐ mikroprzedsiębiorstwo 

☐ małe przedsiębiorstwo 

☐ średnie przedsiębiorstwo 

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

☐ inny rodzaj: ……………………………. 

W przypadku nie wybrania żadnego z wariantów, Zamawiający przyjmie 

mikroprzedsiębiorstwo. 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na przedmiotowe 

zadanie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót budo-

wanych zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji 

technicznej) oraz SWZ i projekcie umowy za następującą cenę oferty 

brutto: 
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roboty budowlane – wynagrodzenie ryczałtowe 

 

zakres zgodnie  

z dokumentacją 

techniczną – 

załącznikiem nr 4  

do SWZ 

cena netto 

w zł 

stawka po-

datku VAT 

wartość po-

datku VAT w 

zł 

wartość 

brutto 

w zł (cena 

oferty) 

 

 

 

23 %*   

 

*W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki 

podatku VAT należy przekreślić wpisaną 23% stawkę podatku VAT, a obok 

wpisać właściwą stawkę podatku VAT i złożyć do oferty uzasadnienie 

zastosowania innej niż podstawowa stawki podatku VAT. 

 

kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

oferujemy okres gwarancji: …….. lat 

(nie krótszy niż pełne 3 lata i nie dłuższy niż pełnych 5 lat licząc od dnia 

podpisania pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót budowla-

nych. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ 

 

1. Oświadczamy, że powyższa zaoferowana cena zawiera wszystkie 

koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty 

na zasadach wynikających z projektu umowy. 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz 

z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oświad-

czamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidło-

wego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. Oświadczamy, że za-

oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi okre-

ślone przez Zamawiającego, a minimalny okres gwarancji wynosi 

pełne 3 lata. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 

okres wskazany w SWZ. 

4. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z SWZ i projek-

tem umowy. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy instrukcję użytkowania i korzystania 

z platformy zakupowej, zawierającą wiążące Wykonawcę informacje 

związane z korzystaniem z platformy w szczególności opis sposobu 

składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w plikach 

pod nazwą: 

l.p. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji nazwa pliku 

   

 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte w pozostałych plikach 

oferty są jawne.  

(W przypadku utajnienia części oferty Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
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przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamó-

wienia. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że wszystkie za-

łączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan fak-

tyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*  

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych 

innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

10. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, 

który zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

11. Podwykonawstwo 

Przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe): 

☐ sami 

☐ z udziałem Podwykonawców 

(wskazać Podwykonawców, o ile są znani na tym etapie): 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni ustępu 11 

Zamawiający przyjmie, że nie dotyczy on Wykonawcy. 
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Podwykonawcy 

lp. 
nazwa i dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

zakres zamówienia 

powierzony 

Podwykonawcy 

1   

2   

 

12. Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące pliki: 

1. Niniejszy druk oferta – załącznik nr 1 do SWZ 

2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 2 do SWZ 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

 

Składając ofertę jednocześnie potwierdzamy, że nie uczestniczymy w ja-

kiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 
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Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziele-

nie zamówienia: 

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 oraz 273 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp o braku podstaw WYKLUCZENIA 

podstawy wykluczenia opisane są w rozdziale 7 SWZ 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświad-

czamy, co następuje: 

 

1. Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe): 

☐ 
NIE 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

TAK 

Tak, podlegamy wykluczeniu - jesteśmy umieszczeni (osoby / 

podmioty) na aktualnych listach na podstawie obowiązujących 

przepisów tzw. „polskiej ustawy antyrosyjskiej”. 

 

Tak, podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp 

Jeżeli Podmiot podlega wykluczeniu (sekcja wypełniana jedynie 

w przypadku, gdy odpowiedź brzmi TAK): 

Oświadczamy, że podlegamy wykluczeniu z postępowania na pod-

stawie art. 108 ustęp 1 pkt _____ ustawy Pzp. 
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(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia). 

Jednocześnie oświadczamy, że na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjedliśmy następujące środki naprawcze: 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określo-

nych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie poniższe przesłanki (samoocz-

yszczenie): 

W celu wykazania, że Wykonawca pomimo zaistnienia pod-

stawy wykluczenia nie będzie podlegał wykluczeniu ko-

nieczne jest jednoczesne wykazanie wszystkich poniższych 

okoliczności. Wykonawca także oprócz nich może przed-

stawić inne niż wymienione w przepisie środki. 

Zamawiający nie będzie mógł uwzględnić wyjaśnień, jeśli 

nie będą poparte dowodami! Wykonawca musi przedstawić 

dowody na potwierdzenie, że przedsięwziął stosowne 

środki. 

Zamawiający zaniecha wykluczenia dopiero wówczas, 

kiedy Wykonawca rzeczywiście udowodni swoją rzetelność 

poprzez wykazanie rzeczywistego podjęcia środków. 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzo-

nej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidło-

wym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pie-

niężne tj.: 

……………………………………………………….. 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z prze-

stępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postę-

powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
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aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania lub Zamawiającym tj.: 

………………………………………………………………………………… 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wy-

kroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczegól-

ności tj.: 

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami od-

powiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy 

………………………………………………………………………………… 

- zreorganizował personel 

………………………………………………………………………………… 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli 

………………………………………………………………………………… 

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub stan-

dardów 

………………………………………………………………………………… 

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzial-

ności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, we-

wnętrznych regulacji lub standardów. 

………………………………………………………………………………… 

Zamawiający ocenia czy podjęte przez czynności wskazane powy-

żej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu. Jeżeli podjęte czynności nie 

są wystarczające, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadcze-

niu są aktualne i zgodne z prawdą. 
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Umowa na roboty budowlane 

nr umowy na platformie zakupowej: Umowa nr ___/2022/IDS/GB 

zawarta w Bełżycach w dniu ___.___.2022 r. 

pomiędzy:  

Gminą Bełżyce ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce 

NIP 713-29-84-379, REGON 431020084 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Bełżyc Pana Ireneusza Łuckę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bełżyce  

Pana Piotra Adama Gradowskiego 

 

a 

________________________ 

NIP:____________, REGON: ____________ numer BDO: _____________ 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

wspólnie zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 

275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Źródło finansowania: Zamówienie w ramach projektu pn. Magiczne przed-

szkola, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 

- 12 RPO WL 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 

497/RPLU.12.01.00-06-0022/20-00 z dnia 30.09.2021 r. 
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§ 1 Przedmiot umowy 

1) Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) oraz złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 

Przebudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bełżycach 

w ramach projektu „Magiczne Przedszkole”. 

2) Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy. 

2) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

stanowiący załącznik nr 4 do umowy. 

3) W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów:  

1) Projekt budowlany (a w tym przypadku dokumentacja techniczna 

z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku przetargu). 

2) Projekt wykonawczy (techniczny). 

3) SST. 

4) Kosztorys (przedmiar robót).  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie 

miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opie-

rać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. Przedmiar robót 

ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie-

ujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości 

niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w doku-

mentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardo-

wego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 
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sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Ewentualny brak 

w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumenta-

cji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie 

umownej. 

4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-

mentacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-

nawca o wykryciu błędów w dokumentacji technicznej winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpo-

wiednich zmian i poprawek.  

5) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą 

techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z Zama-

wiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

6) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o SWZ, dokumentacją techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących 

przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

7) W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest udostępnić część terenu budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne 

roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – 

jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

8) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – tereno-

wymi terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami 

i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

9) Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał 

oceny dokumentacji technicznej pod kątem jej poprawności oraz 
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kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do 

niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Pod-

miotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał ob-

owiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej 

wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem 

standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja tech-

niczna pozwala na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 

i za przyjęte wynagrodzenie. 

10) Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 

355 § 2 Kodeksu cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu 

w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

11) Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowa-

dzona przez niego działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, finansowym i osobo-

wym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

 

§ 2 Termin realizacji 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 

w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do 

dnia __.__.2022 r.  

2) Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot 

umowy wskazany w § 1, Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w ust. 5).  

3) Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1), czyli 

odbiór końcowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie 

zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że pozytywny od-

biór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wyko-

nane. Np. zgłoszenie do odbioru nastąpi 10 dnia miesiąca, a odbiór nastąpi 

15 dnia miesiąca. Zatem Strony uważają, że umowa została wykonana 
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terminowo z dniem 10 dnia miesiąca. Odbiór 15 dnia miesiąca nie ma wpływu 

na działanie Wykonawcy, który zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot za-

mówienia. Z chwilą skutecznego zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu za-

mówienie musi być skutecznie ilościowo i jakościowo zrealizowane. Wobec 

powyższego można uznać, że w tej sytuacji termin zakończenia to jest 10 

dzień miesiąca, pod warunkiem, że Zamawiający 15 dnia miesiąca potwier-

dził, że zamówienie jest wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Ogło-

szenie o wykonaniu umowy liczone będzie od dnia 15 miesiąca, czyli od od-

bioru przez Zamawiającego a nie od 10 dnia miesiąca czyli zgłoszenia przez 

Wykonawcę.  

4) Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1) może 

ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie 

z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5) Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej har-

monogramem. 

6) Harmonogram, o którym mowa w ust. 5) musi uzyskać akceptację Zamawia-

jącego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-

gramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawia-

jącego.  

7) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i za-

strzeżeń, o których mowa w ust. 6) do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu do uwag Zamawiającego, Strony uzgadniają niniejszym, że 

obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 

6).  

8) Harmonogram powinien obejmować:  
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1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań 

z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji robót i dostaw oraz 

umieszczenie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót i dostaw. 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie dla zamówienia podsta-

wowego oraz dla ewentualnych zmian umowy. 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w SST. 

4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy.  

9) Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8) na etapie 

realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-

maga aneksu do umowy (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmian umowy). 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. 

W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do 

tych zmian winny zostać wydzielone i dostosowane do całości. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1) Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamówienie podstawowe), 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

<tabela z druku oferta> 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1) jest wynagrodzeniem ryczałto-

wym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz 

czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważ-

nych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dosto-

sowania dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważ-

nych ponosi Wykonawca. 

3) Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1), jest dokumentacja 

techniczna oraz wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto 
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Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu 

przy prowadzeniu tego typu robót. 

4) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałto-

wego, o którym mowa w ust. 1).  

5) W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / 

albo robót zamiennych lub / i / albo robót dodatkowych przedmiotu umowy 

objętego dokumentacją techniczną, Strony przewidują, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu 

przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6) Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania 

prac nieobjętych dokumentacją techniczną na zasadach określonych w § 18 

umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać 

prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyra-

żonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego 

- pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7) Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys szczegółowy wskazujący sposób wyliczenia ceny oferto-

wej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszcze-

gólnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwór-

czych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), który stanowi załącznik nr 5 

do umowy. 

8) Kosztorys, o którym mowa w ust. 7) będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy,  

b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5. 

c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 

ust. 2) i 3) zgodnie z ust. 6), 
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d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem koniecz-

ności zmiany wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej 

w ust. 5 i 6). 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosz-

torysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie 

różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosz-

torysem robót zamiennych.  

e) rozliczeń przy odbiorze końcowym. 

9) Kosztorys, o którym mowa w ust. 7) wskazuje sposób kalkulacji wynagro-

dzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże).  

10) Kosztorys, o których mowa w ust. 7), należy wykonać jako kosztorys szcze-

gółowy.  

11) W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8) pkt c) 

oraz robót zamiennych określonych w ust. 8) pkt d) nie były objęte koszto-

rysem, o którym mowa w ust. 7) przy rozliczeniu obwiązywać będą następu-

jące zasady:  

1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wy-

konawcę metodą szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych 

do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, 

o którym mowa w ust. 7). 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyż-

szej niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wy-

dawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.  

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wy-

konawcy, o którym mowa w ust. 7), w przypadku ich braku według średnich 



 
 

 

Przebudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Bełżycach w ramach projektu „Magiczne Przedszkole”  

 
 

załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy 
 
 

 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy ZP.271/10/22/B/MW         strona 64 z 116 

cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót 

+ % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyję-

tych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o któ-

rym mowa w ust. 7) oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie 

wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wska-

zaną w § 1 ust. 2) i 3) realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której 

mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy 

robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej a nieujętych 

w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, któ-

rych wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmia-

rze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

12) Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5) może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspek-

tora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 

umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz 

zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wy-

konywania robót dodatkowych.  

13) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awa-

rii.  

14) Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stano-

wić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w pro-

tokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

15) Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 

wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmia-

nom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny 
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zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówie-

nia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jed-

noczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów tech-

nicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 4 Obowiązki Stron 

Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu 

niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zadania. 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej. 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia – w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później 

jednak niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia końcowego 

odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę. 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współ-

czesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający 

interesów Zamawiającego. 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wyna-

grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy. 
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3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym 

mowa w ust. 1) pkt 2).  

4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu bu-

dowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szcze-

gólności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowa-

dzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania reali-

zacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożaro-

wych,  

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą tech-

niczną realizację przedmiotu zamówienia,  

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

o których mowa w § 3 ust. 5) i 6) w terminie 14 dni roboczych od daty 

stwierdzenia ich stwierdzenia.  

8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane). 

9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla 

potrzeb budowy i zaplecza do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszel-

kich mediów według wskazań licznika. 

b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla 

potrzeb budowy własnym kosztem i staraniem,  
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11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz 

budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

12) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zama-

wiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji ro-

bót,  

14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie 

późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,  

15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobję-

tych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych,  

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskaza-

nym przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,  

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób nieza-

grażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego,  

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urzą-

dzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów 

i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej za-

twierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projek-

tantem, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wąt-

pliwości Inspektora nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do rea-

lizacji przedmiotu zamówienia,  
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23) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przy-

gotowania oraz wydania do wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka 

konieczność) związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów fi-

nansowych. 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,  

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,  

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowa-

niem przepisów bhp i ochrony zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, 

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowią-

zującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,  

27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  

28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należy-

tej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trak-

cie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren 

budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia,  

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu ro-

bót budowlanych,  

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,  

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, oraz ich zmian 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaga-

niami bezpieczeństwa ruchu (o ile dotyczy), 

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych, 
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34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu (jeżeli dotyczy), 

35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robót przedmiotu, który posiada 

cechy zabytku, do obowiązku Wykonawcy należy niezwłoczne zabezpieczenie 

znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiającego 

i służb konserwatorskich. 

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych ozna-

kowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

37) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

39) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

40) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia 

złożonego w ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli Wyko-

nawcą będzie s.c. lub Konsorcjum). 

41) Wykonawca zapewni wewnętrzny dziennik budowy. 

42)  na każdym etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek 

(w tym na każde żądanie Zamawiającego) aktualizacji oświadczenia, które 

stanowi załącznik nr 7 do umowy. 

43) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-42) niniejszego 

ustępu nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań 

Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzy-

wilejowanym. 

4) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 

ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
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odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5), a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-

nych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia.  

5) Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności 

gruz, beton, kostka brukowa, obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp., Wy-

konawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawia-

jący postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zama-

wiającego do sprzedaży lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego 

posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po sporządzeniu proto-

kołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do 

punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź mate-

riałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość 

użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu 

w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i cza-

sie wskazane przez Zamawiającego. 

6) W sytuacji określonej w ust. 5), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 

5 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób go-

spodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego reali-

zowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcze-

śniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

8) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wyko-

rzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy.  
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9) Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany 

jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do 

czasu wywozu z placu rozbiórki.  

10) Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego.  

11) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 

osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 

robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  

12) Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje 

w posiadaniu Wykonawcy. 

13) Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-

dowy poza terenem planowanej inwestycji.  

14) Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

1) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania,  

2) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzają-

cych jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym 

w SST. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laborato-

rium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania 

robót,  

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

5) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przezna-

czonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i prze-

kazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpa-

dów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wyko-

nanie zadania,  
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwala-

jących na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.  

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień po-

zwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w za-

kresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

8) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 

5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu 

lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne.  

9) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, do-

kona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na te-

renach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie bu-

dowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich 

dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwenta-

ryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji proto-

kołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką in-

wentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wy-

konaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 

wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do terenu bu-

dowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego 

kosztu z tego tytułu. 
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§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1) Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) jedną fakturą końcową - za wynagrodzenie dla zamówienia pod-

stawowego w zł brutto, wskazanego w § 3 ust. 1) umowy.  

b) ewentualnie jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ albo ro-

boty zamienne (w przypadku robót zamiennych droższych niż wyni-

kających z zamówienia podstawowego), lub wystawionych w wyniku 

innych zmian umowy, zgodnie z § 18 ust. 1) c).  

2) Wykonawca wystawi i dostarczy faktury o których w mowa w ust. 1) nie-

zwłocznie po pozytywnym końcowym odbiorze robót. 

3) Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty 

wpływu prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.  

4) Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 

kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzial-

ność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicz-

nych wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskaza-

nych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Za-

mawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie 

dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-

com za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zama-

wiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwier-

dzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawie-

rania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie ich przez 

Podwykonawców.  

5) Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączony będzie dowód zapłaty 

za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykona-

nych robót. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność faktura 
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wykonanych usług (badań kontrolnych) wystawiona przez niezależne labora-

torium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz potwierdzona za zgodność kopia dokonanej terminowej zapłaty (jeżeli 

dotyczy). 

6) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

7) Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłoże-

nie Zamawiającemu wraz z fakturami dokumentów wskazanych 

w ust. 4) i 5). Faktury, do których nie zostaną dołączone dowody za-

płaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowią 

podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim 

przypadku Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodze-

nia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wy-

nikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty 

faktur biegnie od daty doręczenia ich Zamawiającemu wraz z dowo-

dami zapłaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. Oświad-

czenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 

wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru końcowego. 

8) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiają-

cemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wyko-

nawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

9) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8) dotyczy wyłącznie należności po-

wstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy pod-

wykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10) Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8), obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Pod-

wykonawcy.  

11) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformo-

wany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawia-

jącemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzy-

mania informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących za-

sadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

12) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11) 

pkt 2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 

11) pkt 1) i 2), Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej za-

płaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodze-

nia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia za-

sadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wy-

każe zasadność takiej zapłaty.  

13) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12) pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14) Zasady wystawiania faktur:  

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Gmina Bełżyce  

ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce 

NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania faktur: 

a) wystawionych w wersji papierowej. 

b) wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

c) wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania. 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”.  

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym termi-

nie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie 

przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego za-

wartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności,  
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6) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachu-

nek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, usta-

lony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych 

od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie.  

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub prze-

pisami powszechnie obowiązującymi.  

16) W przypadku, o którym mowa w ust. 15) Zamawiający dokona zwrotu fak-

tury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie do-

datkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

17) Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16), będzie liczony od 

dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej fak-

tury.  

 

§ 6 Odbiory robót 

1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbio-

rów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy lub na tę okoliczność 

będzie sporządzany protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu) – 

nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.  

2) jeden odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

będący podstawą wystawienia faktury / faktur, zgodnie z § 5 ust. 1). 

3) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związa-

nych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  
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3) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, bę-

dzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych 

w umowie zgodnie z harmonogramem.  

4) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 

ustawy Prawo budowlane:  

1) wypełniony i kompletny wewnętrzny dziennik budowy,  

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie 

papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,  

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, specyfikacje 

techniczne, karty gwarancyjne i inne) potwierdzające, że wbudo-

wane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budow-

lane oraz wbudowany sprzęt sportowy i mała architektura są zgodne 

z projektem (opisane i ostemplowane przez Inspektora nadzoru),  

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami 

(o ile dotyczy).  

5) Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. Po-

nadto zostanie przekazana dokumentacja fotograficzna.  

6) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

7) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami (zgodnie z § 5 ust. 7). 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwy-

konawców składa oświadczenie, że przedmiot umowy został wyko-

nany siłami własnymi. 

8) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane i za-

montowane urządzenia są wolne od wad fizycznych oraz wad jako-

ściowych. 
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9) Inne wymagane dokumenty. 

10) Kopię dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami doko-

nanymi na rysunkach i opisach wraz z załączonymi do niego rysun-

kami zamiennymi. 

11) jeżeli jest konieczna 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwo-

wego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze 

stosownymi oświadczeniami geodety w trzech egzemplarzach. 

b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyj-

nej powykonawczej i złożeniu jej w PODGIK. W przypadku zastoso-

wania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie-

zwłocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatów 

w PODGIK.  

12) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia 

Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru oraz podpisa-

nia protokołu odbioru końcowego. 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru końcowego.  

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7) W protokole odbioru końcowego Strony wskażą w szczególności zakres wy-

konanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
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wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalen-

darzowych, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytko-

waniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem za-

sad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot za-

mówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzo-

wych.  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamó-

wienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem.  

9) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usu-

nięte w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wy-

raża on zgodę.  

10) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8) pkt 1), terminem 

wykonana zamówienia będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usu-

niętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego odbioru). 

11) Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przy-

padku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie 

na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wy-

konania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego 

sporządzony przez Zamawiającego. 

 

§ 7 Rozwiązanie umowy 

1) Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron 

(3531 k. c.) bez zapłaty kar umownych. 

2) Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
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3) Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 

dniowego okresu. 

4) Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozli-

czyć umowę na dzień jej rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wy-

konawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót budowlanych proporcjo-

nalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 

 

§ 8 Podwykonawcy  

1) Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówie-

nia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców) tj.: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… ,  

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamie-

rzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia 

chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wy-

konania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1) umowy. 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie za-

płaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od 

zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawie-

rania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwyko-

nawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednost-

kowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Za-

mawiający. 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowie-

dzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

wobec Zamawiającego.  

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finan-

sowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa § 2 ust. 5 umowy, przy czym umowa o podwykonawstwo powinna 

umożliwiać Zamawiającemu weryfikację sposobu rozliczenia podwykonaw-

stwa. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 

13 (klauzuli zatrudnienia).  
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9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warun-

ków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przed-

łożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3), będzie uważane za jego ak-

ceptację.  

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przed-

kłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z orygina-

łem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-

boty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zwierać postanowień kształtują-

cych prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz po-

stanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane po-

stanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. 

6) Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisem-

nego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 5a. 

7) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przed-

łożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane za jego akceptację. 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na ro-

boty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawo-

wego, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
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których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe i usługi geode-

zyjne. 

9) Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwy-

konawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.  

10) W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa o podwykonawstwo 

jest niezgodna z ust. 5a, w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3) pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wy-

konawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej.  

11) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12) Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  

13) Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje się odpowiednio do zmian 

umów o podwykonawstwo.  

14) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

15) Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku 

do robót budowlanych / dostaw/ usług realizowanych przez Podwykonawców.  

16) Powierzenie wykonania części robót budowlanych / dostaw / usług Podwyko-

nawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wyko-

nanie tej części zamówienia.  

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i za-

niedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

18) Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wyko-

nawcy kar umownych.  

19) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któ-

rego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-

wiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-

nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

(o ile dotyczy).  

20) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wy-

konawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawia-

damia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zda-

niu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia.  

21) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy.  

22) Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwyko-

nawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwyko-

nawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania ter-

minów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwyko-

nawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postano-

wienia niniejszej umowy.  

 

§ 9 Personel realizujący zadanie 

1) Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 

- koordynator projektu Pani Edyta Dobek tel. 506-820-534 

e-mail: edobek.45@gmail.com  

- sprawy budowane Pan Szymon Topyło tel. 81-516-27-41, 609-950-037  

e-mail: stopylo@belzyce.pl 

- sprawy budowlane Pan Grzegorz Borowiec tel. 81-516-27-38, e-mail:  

g.borowiec@belzyce.pl 

- dofinansowanie projektu Pani Alicja Szewczyk tel. 81-517-23-32  

e-mail: a.szewczyk@belzyce.pl 

- dofinansowanie projektu Pani Joanna Kaznowska tel. 81-516-10-60  

e-mail: joanna.kaznowska@belzyce.pl  

- płatności Pani Olga Matyjasik tel. 81-516-27-63,  

e-mail: o.matyjasik@belzyce.pl  

- stosowanie ustawy Pzp Pani Małgorzata Węgiel tel. 81-516-27-37,  

e-mail: m.wegiel@belzyce.pl 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

- _________- __________, __________ e-mail: ________________  

2) Osoby wymienione w ust. 1) nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgod-

nionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamówienia obję-

tych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod współ-

pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów 

mailto:edobek.45@gmail.com
mailto:stopylo@belzyce.pl
mailto:g.borowiec@belzyce.pl
mailto:a.szewczyk@belzyce.pl
mailto:joanna.kaznowska@belzyce.pl
mailto:o.matyjasik@belzyce.pl
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związanych zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych 

niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do pra-

widłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 Ochrona danych osobowych 

1) Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu.  

2) Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniej-

szej umowy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązują-

cego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpo-

wiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ade-

kwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z prze-

twarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniej-

szej umowy.  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-

równo w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po 

jego ustaniu.  

4) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zama-

wiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przecho-

wywanie danych osobowych. 

5) Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6) Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin 

od stwierdzenia naruszenia.  

7) Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kon-

troli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabez-

pieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, 

w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8) Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wyko-

nawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przepro-

wadzeniem.  

9) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11) Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dal-

szego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12) Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  
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13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działa-

nie Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiają-

cego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzecze-

niu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, 

a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kon-

trolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szcze-

gólności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-

cji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamie-

rzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”).  

16) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do za-

chowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujaw-

niane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że ko-

nieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących prze-

pisów prawa lub umowy. 

17) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodat-

kowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu.  

18) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowa-

nia lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
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rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

 

§ 11 Polubowne rozwiązywanie sporów 

1) Każda ze Stron, jeżeli uzna, że prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kro-

ków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związa-

nych z realizacją umowy.  

2) Na wypadek sporu między Stronami dotyczących realizacji niniejszej umowy, 

Strony są zobowiązane w pierwszej kolejności do drogi postępowania rekla-

macyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszo-

nego przez Stronę. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na 

piśmie.  

3) W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami wynikającego z niniejszej 

umowy lub powstałego w związku z umową (po wyczerpaniu możliwości po-

stępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2) Strony zobowiązują 

się do jego rozwiązania za pomocą pozasądowego rozwiązywania sporów, 

o którym mowa w dziale X ustawy Pzp. 

4) Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 

1) Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu: ___ letniej gwarancji na wykonane roboty 
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budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane 

urządzenia. 

2) Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwa-

rancyjnych: 

1) zabudowa meblowa – 2 lata gwarancji 

2) sprzęt agd – wg gwarancji producenta 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejsza-

jące wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wy-

konawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycz-

nej przedmiotu umowy.  

4) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za 

wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamonto-

wane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 

jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez 

ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji 

wskazanemu w ustępie 1).  

5) Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawia-

jącego w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad 

fizycznych oraz wad jakościowych.  

6) Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust 1) pkt 

2).  

7) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fi-

zyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

8) W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fi-

zyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowią-

zany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia 

go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
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9) W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 

w ust. 8) ze względów technologicznych / atmosferycznych / geo - politycz-

nych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczo-

nym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zama-

wiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 

ekspertyzy techniczne lub dowody, że usunięcie wady nie jest możliwe w ter-

minie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

10) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8) lub 9), 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wy-

konawcy, na co wyraża on zgodę.  

11) Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o któ-

rym mowa w ust. 10). Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 

kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12) W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowią-

zany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 

zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

13) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elek-

tronicznie, na adres e-mail wskazany do kontaktu.  

14) W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   

15) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiado-

mienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

16) Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fi-

zyczna zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wska-

zanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie upraw-

nień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 
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17)  W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiają-

cego za naprawienie wszelkich wad i usterek z wyłączeniem: 

1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 

2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgod-

nie z zalecaniami producenta, 

3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycz-

nych, działań wojennych lub innych zdarzeń losowych. 

18) W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pi-

semnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 13 Klauzula zatrudnienia 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących nastę-

pujące czynności: (wymagania odnoszące się do czynności polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. 

łącznie wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie 

i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za wynagrodzeniem) wy-

konywanie prac fizycznych przy realizacji robót ogólnobudowlanych 

objętych zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych 

- wykonywanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

- wykonywanie robót instalacyjno – montażowo – murarskich 

- wykonywanie robót wykończeniowych 
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(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samo-

dzielnie i osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fi-

zyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zama-

wiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych 

regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2) Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, wskazane w ust. 1). Oświadczenie to powinno 

zawierać w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 

umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

Imię i nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wy-

mienione w ust. 1) nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej 

zmiany.  

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywa-

nia czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonują-

cych wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szcze-

gólności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

i dokonywania oceny wymogu zatrudnienia. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów. 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o prze-

prowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wy-

znaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

aktualne dokumenty wskazane w ust. 4).  

7) W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1)-4) 

i 6), Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 

ust. 1  lit. i) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 14 ust. 

1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy / Podwykonawcy na 

podstawie § 16 ust. 1) pkt 9), w związku z czym Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1) pkt 1).  

8) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonaw-

cami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wy-

konujących czynności wymienione w ust. 1) oraz umożliwiających Zamawia-

jącemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

 

§ 14 Kary umowne  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1) umowy, nie 

więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 

o którym mowa § 3 ust. 1) umowy. 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o któ-

rych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 50,00 
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zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Za-

mawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 2 % całości wyna-

grodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1) 

umowy. 

c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 

100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12) ust. 8 i 9), 

nie więcej niż 1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 

o którym mowa § 3 ust. 1) umowy. 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwyko-

nawcom lub dalszym Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośred-

nia zapłata o której mowa w § 5 ust. 11) umowy – w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 

3 ust. 1) umowy. 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 

3 ust. 1) umowy. 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane lub projektu jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwier-

dzony i udowodniony przypadek. 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgod-

ność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do-

stawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony i udowodniony przypadek. 
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h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udo-

wodniony przypadek. 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 

ust. 1) umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w któ-

rym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1) umowy.  

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2) lub 

6) umowy w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2) umowy. 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa 

w § 13 ust. 3) umowy – w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3) umowy. 

l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświad-

czenia złożonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. 

c. lub Konsorcjum) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udo-

wodniony przypadek. 

2) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wy-

sokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o pod-

stawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do za-

płaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie 

określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa (z uwzględnie-

niem postanowień art. 15r1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. tzw. spe-

custawy covidowej).   
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4) Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 15.  

5) Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiają-

cego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynika-

jących z niniejszej umowy.  

6) Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych 

z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 9 % wynagrodzenia brutto za-

mówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1) umowy. 

7) Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3) Zamawiający może przekazać we-

dle własnego uznania:  

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

Wykonawcy. 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego 

na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu. 

8) Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7) jest:  

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego 

odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru.  

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień 

wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany 

w ust. 8 lit. b). 

 

§ 15 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysoko-

ściach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1) umowy – w wysokości 9 % 

całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 

3 ust. 1) umowy. 
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2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawia-

jącego – w wysokości 9 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podsta-

wowego o którym mowa § 3 ust. 1) umowy z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 

pkt. 1) ustawy Pzp. 

3) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4) Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wy-

nagrodzenia za wykonane roboty. § 14 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 Odstąpienie od umowy  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówie-

nia w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawia-

jącego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy po-

mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezsku-

tecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach. 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzo-

wych.  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót 

i  przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych.  

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zama-

wiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy.  

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Ko-

deksu cywilnego. 
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7) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację 

zadania. 

8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa 

w § 6 ust. 8) pkt 3 b). 

9) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia 

o której mowa w § 13 ust. 7). 

10) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. 

„listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świad-

czenia wykonane do czasu odstąpienia.  

3) W przypadkach określonych w ust. 1), odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o któ-

rych mowa w ust. 1).  

4) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5) W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obcią-

żają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 

dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstą-

pienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
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4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstą-

pienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi 

na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz za-

bezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nale-

żące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wyko-

nawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Za-

mawiającego.  

6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do 

dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-

żenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodo-

wawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające 

się do wbudowania w inny obiekt. 

7) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zama-

wiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpiecza-

jących.  

8) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłosze-

nia, o którym mowa w ust. 6), usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie-

stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego ma-

jątku Zamawiającemu.  

9) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11) zorganizować usunięcie sprzętu 
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i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 

usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

wyraża on zgodę.   

10) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót.  

11) W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6), Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, 

który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

12) W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zasto-

sowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zama-

wiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót 

budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się 

odpowiednio.  

13) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14) W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania 

przez niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi 

lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  

 

§ 17 Wierzytelności 

1) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powsta-

łych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyra-

żonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Cesja wierzytelności do-

konana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec Zamawiającego. 
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§ 18 Zmiany umowy 

1) Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących oko-

liczności: 

Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

a) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej 

termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usu-

nięcia skutków tych okoliczności. 

W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma 

obowiązek o aneksowany termin na swój koszt zaktualizować har-

monogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9). 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą 

należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, nie-

możliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy, administracji publicz-

nej i inne.  

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wyko-

nawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 



 
 

 

Przebudowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Bełżycach w ramach projektu „Magiczne Przedszkole”  

 
 

załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy 
 
 

 

  Gmina Bełżyce            znak sprawy ZP.271/10/22/B/MW         strona 104 z 116 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło 

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi 

bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowa-

dzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji. 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w do-

kumentacji technicznej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeolo-

gicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmien-

nych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność 

wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu od-

miennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych. 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzy-

skania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, zarząd-

ców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie 

tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, 

a także konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub 

innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca 

nie odpowiada. 
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8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić w przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań 

(robót) zamiennych. 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1), 

może nastąpić z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego 

i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie. 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej 

w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszyst-

kim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie. 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub in-

nego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyska-

nie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym 

innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania ob-

owiązków Wykonawcy wynikających z umowy. 

12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub 

ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykona-

nie przedmiotu zamówienia. 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postę-

powania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 
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możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wy-

konania przedmiotu umowy. 

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów 

sieci, w szczególności drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodocią-

gowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co unie-

możliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania 

warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszyst-

kich warunków ich otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji doku-

mentacji technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wyko-

nawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy. 

17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wyko-

nawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 

obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy. 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa 

wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegól-

ności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów admi-

nistracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzy-

skanie nie było konieczne na etapie składania ofert. 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia 
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wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za 

konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia 

doręczonego Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó-

wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związa-

nych z ich wystąpieniem. 

20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w związku ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia 

przedmiotu umowy. 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycz-

nych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, 

w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. 

22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych 

od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowa-

dzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 

spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 

23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru 

inwestycji. 

24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w związku z absencją osób wskazanych do realizacji przed-

miotu umowy (w tym pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia 

szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo działań 

wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powo-

łania do służby wojskowej. 

25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w związku z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach 
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Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo 

w związku z działaniami wojennymi.  

26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w związku trudnościami w pozyskaniu na rynku budowla-

nym materiałów niezbędnych dla realizacji niniejszego kontraktu. 

27) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 

1), może nastąpić w przypadku przedłużenia realizacji projektu przez Insty-

tucję Zarządzającą. 

b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o anek-

sowaną zmianę sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy 

na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys, 

o którym mowa w § 3 ust. 7). 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, 

jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nie-

prawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia 

w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odno-

szących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicz-

nych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy  

w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 

okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów bu-

dowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 
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rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie roz-

wiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych.  

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wpro-

wadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu. 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu za-

mówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub roz-

wiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

d)  zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewi-

dzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychcza-

sowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, 

materiałami lub technologiami. 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w doku-

mentacji technicznej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich dostaw. 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyska-

nie lepszej jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technicznych lub technologicznych. 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu in-

nych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumenta-

cji technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w do-

kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-

wiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub 

warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci. 
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i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzia-

nych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przed-

miotu umowy.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  

w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwią-

zań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projek-

towanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają 

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, 

a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie 

wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograni-

czenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmie-

niły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszcze-

gólnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrze-

żeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu 

podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy 

i oferty: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o anek-

sowaną zmianę wynagrodzenia przedmiotu umowy na swój koszt 

zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 8) i 9) oraz kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7). 

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagro-

dzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany 

te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
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1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zama-

wiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym we-

dle wskazań § 3 umowy. 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót prze-

widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia 

będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół 

konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub 

robót dodatkowych /dostaw /usług, nieobjętych zamówieniem podstawo-

wym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół ko-

nieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy. 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu 

umowy nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wyna-

grodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiają-

cego (jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robót o ile został powołany) 

kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad. 

5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 

akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną 

zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze 

zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, któ-

rych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.  

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej część wy-

nagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy, płatna 

po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy 
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nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług 

przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało 

stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 

netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  

Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana ze skut-

kiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wyni-

kają te zmiany. 

6) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1) pkt. b) 3). Podstawą określe-

nia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Za-

mawiającego (jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robót o ile zostali 

powołani) kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i ode-

branych robót budowlanych. 

7) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny 

ofertowej, a także mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo 

– politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, przewiduje możliwość 

dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się oko-

liczności. W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy 

służących realizacji świadczenia, w taki sposób aby zniwelować w zakresie 

w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności konse-

kwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron umowy – 

z zastrzeżeniem podziału ryzyka 50 / 50%. Podstawą do zmiany wynagro-

dzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

nowy kosztorys uwzgledniający realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza 

zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego szczegółowego (załącznika 

nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru no-

wego kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po 
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nowych cenach. Strony przewidują możliwość wielokrotnego skorzystania 

z tej klauzuli przeglądowej.  

d) pozostałe zmiany: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o anek-

sowaną zmianę na swój koszt zaktualizować harmonogram rze-

czowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8) 

i 9). 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają-

cym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadcze-

nia Stron umowy. 

2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzia-

nego dla Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwyko-

nawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-

niu (o ile dotyczy) - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zama-

wiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-

nie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przed-

stawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnia-

nie warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu udo-

stępniającego zasoby także podstaw wykluczenia.  

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 

umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa. 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zama-

wiającego umowy o dofinansowanie projektu jak również na wniosek Wyko-

nawcy. 
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5) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do 

kontaktu, o których mowa w § 9 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany 

jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej 

Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia prze-

kazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych da-

nych będą uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie potwier-

dzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzają-

cym. 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegają-

cej na niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu 

edycyjnego. 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – kon-

sorcjum (np. usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana 

składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części 

przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

2) Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisem-

nej (aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy. 

3) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Za-

mawiający.  

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji po-

zostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniej-

szej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowią-

zującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
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publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy oprawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3) Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określo-

nych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

4) Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień 

niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orze-

czenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia ni-

niejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

5) Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 

4) zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi 

w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapew-

niające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze 

Stron. 

6) Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę 

o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

7) Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania do-

brego wizerunku obu Stron. 

8) Umowa została zawarta za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicz-

nych obu Stron. 

9) Załącznikami do umowy są:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).  

2) Dokumentacja techniczna.  

3) Oferta Wykonawcy.  

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 

2 ust. 8) umowy. 

5) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7) 

umowy.  
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6) Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy (zgodnie z § 13 ust. 2) umowy. 

7) oświadczenie własne Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na 

aktualną listę sankcyjną w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agre-

sji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Bełżyce) Wykonawca 

Burmistrz 

 
Skarbnik 
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