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POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO

Poznan, 05.06.2019r.

PTBS/NZ/ 59 £2  /22/06/2019

Dotyczy: Postgepowania przetargowego ZP-7/PN/2019 pod nazwa ,, Budowa zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:
Literacka/Zotnierzy Wykletych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia

na uzytkowanie”,

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 28.05.2019 r. Wykonawcy zwrdcili sie do
Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia i jej zatgcznikéw (prosba-,pytanie”).

Dziatajgc na podstawie art.38 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) Zamawiajacy Poznarnskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. ponizej przekazuje tres¢ pytan Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego.

Pytanie nr 1

Prosz¢ o potwierdzenie informacji, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wybrany
Generalny Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, sktada¢ bedzie ten
dokument dopiero na etapie podpisywania umowy a nie do oferty.

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy nie potwierdza informacji, ze Harmonogram Rzeczowo- Finansowy sktadany
bedzie na etapie podpisywania umowy.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w sprawie ZP-
7/PN/2019 w Rozdziale VII ust.5, w Rozdziale XIII ust 10, Zamawiajacy wyraznie
zaznaczyt, ze Harmonogram Rzeczowo- Finansowy nalezy zatgczyé do oferty.

Pytanie nr 2

Prosze o informacje do jakiego stanu zostanie doprowadzony przez Zamawiajgcego teren
pod inwestycje. Obecnie teren jest zadrzewiony i do$¢ nieréwny. Prosze o przedstawianie
decyzji pozwolenia na wycinke zieleni znajdujgcej sie na dziatce.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie planuje podejmowania zadnych prac zwigzanych z wycinka badz
wyrownaniem terenu na polu 4MW. Zamawiajacy w zapisach SIWZ zalecit dokonania wizji
w terenie i prawidtowej kalkulacji prac zwigzanych z jej stanem.
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Pozwolenie na wycinke zieleni znajdujgcej si¢ na dziatce stanowi cze$¢ udostepnione;
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Prosze o jednoznaczng informacje co do wykonania nasadzen rekompensacyjnych, co do
iloéci poszczegoblnych drzew i konkretnych ich rodzajéw. Projekt ZIELENI w poréwnaniu z
Zatgcznikiem nr 6 (Szczegotowe wytyczne opisujace zmiany w zamoéwieniu) zupetnie sie
nie pokrywajg i sg bardzo rozbiezne.

Prosze o jasne podanie ilosci i rodzaju drzew, ktére bedg wymagane jako nasadzenia
rekompensacyjne oraz gdzie majg zosta¢ posadzone: na dziatce objetej kwartatem 4MW
czy 6MW.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy nie widzi wskazanej przez Wykonawce rozbieznosci pomiedzy Zatgcznikiem
nr 6 a projektem zieleni dotyczacych wykonania nasadzen rekompensacyjnych za wycinki
na polu 4MW, co do ilosci poszczegdinych drzew i konkretnych ich rodzajow.

Podstawg wykonania nasadzen kompensacyjnych za wycinki na terenie pola
inwestycyjnego 4MW jest Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2019, znak
sprawy KOS-111.6131.1.36.2019 — zatgczona do dokumentacji przetargowej. Zamawiajgcy
informuje, ze wykonawca ma wyceni¢ wykonanie zieleni na podstawie projektu zieleni dla
pola 4MW (w tym nasadzenia kompensacyjne) oraz wykonawca ma wyceni¢ wykonanie
nasadzen kompensacyjnych na terenie 6MW (za wycinki na polu 4MW). W ramach
wynagrodzenia umownego wykonawca musi réwniez usungé kolidujgca z inwestycja
zielen znajdujgcg sie na polu inwestycyjnym 4MW.

Ponownie informujemy, ze Wykonawca w ramach nasadzenn kompensacyjnych ma
wyceni¢ dostawe i wykonanie nasadzenn kompensacyjnych w ilosci tgcznej 134 sztuk
nowych drzew: 99 sztuk na terenie 4MW (dziatka nr 1/74) i 35 sztuk na terenie 6MW
(dziatka nr 1/67). | tak samo jest w dokumentacji projektowe;j:

- dla pola 4MW, razem 99szt. nasadzen kompensacyjnych:
WYMAGANIA SZCZEGOWE

nr nazwa Wymagania jakosciowe I”:;fci
Acer campestre ‘Elsriijk’ Forma Pa, 2,0m
1 klon polny Cbw. pnia min. 14-16cm 64
nasadzenia kompensacyjne Korona z min. 5 pedami szkieletowymi
, . Forma Fa
*Crims Sentry’ [, A
Acer pjata{lcudes Crimson Sentry Korona na wys. 2,0m
2 klon pespolity b o r 14-16 6
nasadzenia kompensacyjne Sinlad S oeea el
Korona z min. 5 pedami szkieletowymi
Prunus xeminens ‘Umbraculifera’ OIS »
3 wisnia osobliwa rozona na wysw z; Um 17
Aweneanba i ancy o Obw. pnia min. 14-16cm
ompanaacy. Korona z min. 5 pgdami szkieletowymi
Prunus serrulata “Kazan’ _otos 1oy
s i ke e Korona na wys. 2,0m
4 widnia piikowana : o e 12
sadzenia kompensacyjne Cbw. pnia min. 14-16cm
Lier Korona z min. 5 pedamil szkieletowymi

- dla pola 6MW, 35sztuk, zgodnie z wymaganiami i lokalizacjg opisanymi w projekcie
zieleni. Gatunki drzew na polu 6MW:
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1p nazwa xacinska nazwa polska &

iq Acer campestre ‘Elsriik’ klon polny
Pytanie nr 4
Prosze o zatgczenie wszystkich schematéw rozdzielni elektrycznych.
Odpowiedz 4

Schematy rozdzielni znajdujg sie w projekcie wykonawczym czg$¢ ,Instalacje elektryczne i
teletechniczne”. Jesli wedtug Panstwa brakuje jeszcze jakiché schematéw rozdzielni
prosimy o zadanie bardziej szczegétowego pytania.

Pytanie nr 5

Prosze o udostepnienie dokumentacji technicznej dotyczacej systemu oddymiania hali
garazowej , schematu szafy zasilajgco - sterujgcej oddymianiem.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedzi na powyzsze pytanie udzielono tacznie
z odpowiedzig na pytanie nr 6 ponizej.

Pytanie nr 6
Prosze o udostepnienie projektu instalacji detekcji CO2 i LPG wraz z rozmieszczeniem

czujek i podanie ich ilosci.

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy opisat przedmiotowa kwestie w czesci 5. Instalacje punkt 5.4 Zatacznika nr 6
do SIWZ ,Szczegotowe wytyczne Zamawiajacego opisujgce zmiany do przedmiotu
zamowienia”.

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie paneli podtogowych o
odpornosci na $cieranie AC3 zamiast AC4?

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamiane paneli o odpornosci na $cieranie AC4 na
odpornos¢ na $cieranie AC3.

Pytanie nr 8

Prosz¢ o przekazanie kompletnej dokumentacji instalacji teletechnicznych: SSP,
oddymiania, przywotywania, videodomofonowej i RTV-SAT.

Odpowiedz 8

Przedmiotowa dokumentacja znajduje si¢ w projekcie wykonawczym czesé .Instalacje
elekiryczne i teletechniczne”. Jeéli wedtug Paristwa brakuje jeszcze jakich$ czesci
dokumentacji, prosimy o zadanie bardziej szczeg6fowego pytania.

Pytanie nr 9
Prosz¢ o informacje co do klasy rolet zewnetrznych , ktére majg byé montowane w

mieszkaniach na parterze.
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Odpowiedz 9

Zamawiajacy informuje, ze nie okresla klasy antywtamaniowos$ci dla rolet zewnetrznych.
Majg by¢ wyposazone w blokady uniemozliwiajace tatwe otwarcie od zewngtrz. Wytyczne
dla rolet opisane sa w Zatgczniku nr 6 do SIWZ ,Szczegétowe wytyczne Zamawiajgcego
opisujgce zmiany do przedmiotu zaméwienia” w czesci 1. Architektura pkt 1.5.

Pytanie nr 10

Prosze o informacje wg ktorych wytycznych mamy wycenia¢ dostawe dzwigow
osobowych. W projekcie zapisano , ze drzwi windy nie posiadajg odpornosci ogniowe;j,
natomiast wg zatacznika nr 6 drzwi do windy majg mie¢ odporno$¢ ogniowg minimum
El60.

Odpowiedz 10

Prosimy o wycene drzwi do windy o odpornosci spetniajgcej wymagania projektu.

Pytanie nr 11

Ustawa Zamoéwien Publicznych, na podstawie ktorej prowadzone jest postepowanie, nie
przewiduje dodatkowego zabezpieczenia opisanego w §21 umowy - ,Zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji’. Prosimy o usuniecie dodatkowego zabezpieczenia.
Odpowiedz 11

Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie przedmiotowego paragrafu — patrz odpowiedz
na pytanie nr 22.

Pytanie nr 12

Prosze o ostateczng decyzje dotyczacg konieczno$ci wykonania chodnika w pasie
drogowym ul. Zotnierzy Wykletych. W przypadku konieczno$ci wykonania wspomnianego
zakresu prac prosze o przedmiar i projekt. (pkt lll. Opis przedmiotu zamoéwienia , pkt 1 str.
3 SIWZ).

Odpowiedz 12

Zamawiajgcy uwaza za celowe potgczenie uktadu komunikacji pieszej na polu 4MW z
utwardzong czeécig komunikacji pieszej wzdtuz ulicy Zotnierzy Wykletgch. Aby je potaczyé
nalezy wykonaé 3 fragmenty z kostki betonowej po okoto 1,1m* kazdy (szeroko$¢
chodnika 1,50m, dtugos¢ 0,7m), w technologii, o parametrach i z materiatéw jak chodniki
na terenie pola 4MW. Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej ofercie wykonanie robot
budowlanych dotyczacych budowy przedmiotowych 3 fragmentéw chodnikéw taczgcych.

Pytanie nr 13
Zgodnie z SIWZ pkt Ill 5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert

wariantowych. Prosze zatem o usuniecie wymogu przedstawienia elementéw wzorcowych
wymaganych do przedstawienia przez Wykonawce do wyboru przez Zamawiajacego —
zgodnie z zatgcznikiem.

Odpowiedz 13

Zamawiajgcy potwierdza ze nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Wymog przedstawienia Zamawiajgcemu w trakcie realizacji inwestycji materiatow
wzorcowych do akceptacji nie spetnia warunkéw okreslonych w PZP dla umowy

wariantowe;.
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Zamawiajgcy nie usuwa wymogu przedstawienia elementéw wzorcowych.

Pytanie nr 14

Prosze o wykreslenie pkt XII pkt 8 SIWZ o niezmiennosci ceny oraz pkt XVII pkt 17,

w aspekcie jej rewaloryzaciji.

Odpowiedz 14

SIWZ przedmiotowego postepowania nie zawiera pkt 8 w rozdziale XIl. Sformutowanie
uzyte w rozdziale XIll pkt 8 SIWZ (Zamawiajgcy przypuszcza, ze o te regulacje pytat
Wykonawca) dotyczy sytuacji w okresie zwigzania ofertg i nie ma zadnego zwiazku z
ewentualng mozliwo$cig waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji przez Wykonawce
umowy. Zapisy okreslone w rozdziale XVII pkt 17 odnosza sie do tylko i wylacznie do
ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace co réwniez nie ma
zwigzku z zapisami dotyczacymi waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy okre$long w
przedmiotowej umowie.

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykreslenie przedmiotowych zapisow.

Pytanie nr 15

Prosze o wykreslenie pkt XVII pkt 25.” Warto$¢ ostatniej czeéci wynagrodzenia za
wykonanie zaméwienia objetego niniejszym postepowaniem nie moze przewyzszaé 10%.
Warto$ci ceny jakg zaoferuje wybrany Wykonawca. Ze wzgledu na wykupienie polisy
NNW taki zapis stanowi podwojne zbedne zabezpieczenie negatywnie wptywajgce na
ptynno$¢ finanséw Wykonawcy.

Odpowiedz 15

Zamawiajgcy informuje ze w zapisach SIWZ wkradt sie bigd, prawidtowy zapis okresla
paragraf 15 ust. 8 wzoru umowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ tj.:

»8. Ostatnia ptatnosc nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okredlonego w § 15 ust. 1 Umowy.
Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajacego po catkowitym zakoAczeniu przez Wykonawce Robdt
objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakoficzeniu Robét, zgloszeniu Zamawiajacemu
gotowosci do Koricowego Odbioru Robét, dokonaniu Kocowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z
Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzeien albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez Wykonawce $rodkdw trwatych,
przekazaniu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do
nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koricowe
rozliczenie umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.”

Pytanie nr 16

Proszg o wykreslenie ze wzoru umowy §3 pkt4 ppkt 4) ,Wykonawca zobowigzuje sie do
koordynowania...prac i robét podwykonawcéw oraz innych podmiotow wykonujgcych
roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego..” Wykonawca nie ma wplywu ani
stosunkow zaleznosci z podmiotami i podwykonawcami pracujgcymi na zlecenie
Zamawiajgcego i nie moze ich skutecznie kontrolowa¢ w ramach ceny ryczattowsj.
Odpowiedz 16

Wykonawca podejmujgc sig realizacji inwestycji, jest odpowiedzialny za jej prawidtowy i
zgodny z harmonogramem przebieg. W zwigzku z czym, to do jego zadan nalezy
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koordynacja dziatan innych podmiotéw, ktérych prace niezbedne sg do prawidiowej i
terminowej realizacji inwestycji, np. dostawcy ciepta, wody, energii elektrycznej, czy tez
ustug sieciowych. Nie wymagamy od wykonawcy kontrolowania tych prac i nadzoru nad
robotami podmiotéw dziatajgcych na zlecenie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykre$lenie przedmiotowego zapisu.

Pytanie 17

Prosze o wykreslenie ze wzoru umowy § 7 pkt 2 ppkt 32. To Zamawiajgcy zleca projekt i
opracowuje rysunki szczegotow i detali.

Odpowiedz 17

Wykonawca dobiera materiaty i technologie wykonywania poszczegélnych elementéw
przedmiotu zamoéwienia spetniajace wymagania opisane w niniejszym postepowaniu
przetargowym. Dla wyrobéw i urzadzenn opisanych w Dokumentacji Projektowej
Wykonawca ma mozliwosS¢ zglaszania do zatwierdzenia do wbudowania materiaty i
urzagdzenia rownowazne. Czesc¢ z takich wyrobdéw czy urzadzen moze wymagaé korekty
sposobu montazu lub wymaga¢ korekty rysunkéw. Szczegdlnym przypadkiem moze byc
zastosowanie elementow prefabrykowanych i w takich wiasnie przypadkach réwniez
wymagane jest sporzgdzenie dokumentacji z rysunkami detali wigcznie.

Cze$¢ z materiatdbw budowlanych oferowanych na rynku posiada wiele prawidtowych
sposobéw ich wbudowania, dlatego tez moze by¢ wymagane sporzadzenie rysunkoéw
badz detali uszczegétawiajgcych rzeczywisty sposob wykonywania robot.

Dlatego tez Zamawiajgcy nie wykresla ze wzoru umowy § 7 pkt 2 ppkt 32.

Pytanie nr 18

Prosze o wykreslenie ze wzoru umowy § 7 pkt 2 ppkt 48. Oferta ma charakter ryczattowy i
nie uwzglednia wariantowosci zastosowania materiatow.

Odpowiedz 18

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykreslenie przedmiotowego paragrafu — patrz odpowiedz
na pytanie nr 13.

Pytanie nr 19

Prosze o sprecyzowanie wymogow wzoru umowy § 7 pkt 5 — co do zakresu i czasu
trwania pielegnac;ji roslin.

Odpowiedz 19

Wykonawca jest zobowigzany do pielggnacji wykonanych roslin w okresie gwarancji na
dany rodzaj zieleni opisanej w §17 ust. 2 wzoru umowy. Zakres pielegnacji opisany jest w
§7 ust. 5 wzoru umowy oraz bardziej szczegétowo w punkcie 8 Opisu do projektu zieleni:
,Zielen. Projekt wykonawczy zieleni- rewizja 1.”

Pytanie nr 20
Prosze o wykreslenie ze wzoru umowy § 12 pkt 1 ppkt 12 . prosimy nie naktadaé¢ kary w
wysokosci 5000 zt za nie wykonanie obowigzkéw co do ktérych umowa nie przewiduje

kary.
Odpowiedz 20
Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie przedmiotowego punktu.
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Pytanie nr 21

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy przekazuje tylko jeden egzemplarz dokumentacji w

wersji papierowej prosze o zmodyfikowanie pkt 10 z § 14 ,Odbiory” — wzér umowy tak, by

zgdanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej sprowadzato sie do jednego

egzemplarza.

Odpowiedz 21

Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej nalezy wycenic i wykonac w 2 (stownie:

dwéch) egzemplarzach. W zwigzku z tym § 14 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
»Dokumentacjg powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 (stownie: dwdch) egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 (stownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowiazany do
wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na
ptycie CD lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy,
charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna,

mapy itp.). ”.

Pytanie 22
W nawigzaniu do ogtoszonego przetargu prosimy o odpowiedz na pytania:

1. Ustawa Prawo Zamoéwieri Publicznych na podstawie ktérej prowadzone jest
powyzsze postgpowanie nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia jakim jest
paragraf 21 umowy — Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji. Prosimy o
usuniecie tego dodatkowego zabezpieczenia.

Odpowiedz 22

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.), dalej ,Prawo Zamowien Publicznych” nie zakazuje wprowadzenia do umowy
o wykonanie zamoéwienia publicznego dodatkowych uregulowar gwarantujgcych realne
wykonanie Swiadczenia przez wykonawce. Takimi sg np. zapisy dotyczace kar umownych
oraz zabezpieczenia przewidzianego w paragrafie 21 umowy. Prawo Zamodwien
Publicznych w art. 139 ust. 1 stanowi, iz do uméw w sprawach zaméwien publicznych w
zakresie nieuregulowanym ustawg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego a co za tym
idzie zgodnie z art. 353" Kodeksu cywilnego, majgc na uwadze ustawowg zasade
swobody kontraktowania, zapisy zaproponowane przez Zamawiajgcego w paragrafie 21
umowy, sg zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym i stosowang praktyka.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie z umowy
postanowien paragrafu 21.

Pytanie 23

Prosze o sprostowanie formularza ofertowego w punkcie E2 zgodnie z zapisem SIWZ
punkt XVI punkt 1 i wzorem umowy paragrafem 11 punktem 1 odno$nie wysokosci
'zabezpieczenia nalezytego wykonania na 3%.

Odpowiedz 23

Zamawiajgcy dokonat korekty w/iw zapisu w formularzu ofertowym polegajacej na zmianie
zapisu w punkcie E2 z 5% na 3% warto$¢ wysokosci zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Skorygowany formularz ofertowy Zamawiajacy zamiescit na platformie
zakupowej w prowadzonym postepowaniu.

Pytanie 24

W zwigzku z prowadzonym przez Parstwa postepowaniem przetargowym: ,Budowa
zespotu budynkéw wielorodzinnych z halami garazowymi na polu inwestycyjny 4 MW
zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami; Literacka/Zotnierzy Wykletych wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.", zwracam sie do
Panstwa z prosbg zmiany zapiséw umowy.

Prosze o wprowadzenie takich zmian w zapisach umowy dotyczacych § 15 pkt 11-19,
ktére umozliwiajg waloryzacje robot wykonanych réwniez w pierwszym roku realizaciji.
Zaproponowany przez Panstwa mechanizm waloryzacji jest iluzoryczny. Znamienita
wiekszo$¢ kosztogennych robét zostanie zrealizowana w pierwszych 12 miesigcach.
W przypadku postepujacego wzrostu cen strata spowodowana realizacji prac w tym
okresie moze uniemozliwi¢ zrealizowanie umowy. Prosze zauwazyé¢, iz juz z narzucenia
widetek rewaloryzacyjnych od 3% - 8% wykonawca ponosi ryzyko wzrostu kosztéw na
poziomie 3% od catej warto$ci kontraktu. W tak dynamicznie zmieniajgcych sie warunkach
ekonomicznych, z ktérymi mamy caty czas do czynienia, wymaganie od wykonawcy
wziecia na siebie tak duzego ryzyka jest nie do zaakceptowania.

Prosze, sobie wyobrazi¢ sytuacje, w ktorej w pierwszych 12 miesigcach ceny wzrosna
o 16%. Natomiast w nastepnych 10 miesigcach réwniez o 16%. Zatézmy, ze kontrakt
opiewa na 70 min i 60% tego kontraktu zostanie zrealizowana w pierwszych 12
miesigcach. Przy takich zatozeniach strata w pierwszym roku wyniesie (0,6x70 min x 16%)
6.720.000,00 zt, a pozostatym czasie realizaciji (0,4 x 70 min x (16-8)%) 2.240.000,00 zt co
daje sumaryczna strate na poziomie 8.960.000,00 zt, czyli prawie 13% wartoéci kontraktu!
Ponadto, w przypadku nierewaloryzowanego wzrostu cen w pierwszym roku trwania
inwestycji i zmianie trendu po 12 miesigcach - spadku cen, automatycznie zmniejszycie
Panstwo wynagrodzenie wykonawcy, ktory nie bedzie tym samym w stanie ,odrobi¢" strat
z pierwszego roku realizacji i w efekcie rowniez zbankrutuje.

Odpowiedz 24

Zamawiajacy znajgc sytuacje na rynku budowlanym oraz z uwagi na dtugo$é
procesu inwestycyjnego, wyszedt naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcéw i zaproponowat
zapisy umozliwiajgce waloryzacje wynagrodzenia. Zapisy takie, nie sg normalng praktyka
Zamawiajacych i wyrazajg racjonalne podejScie Zamawiajacego do zmian cen mogacych
wplyng¢ negatywnie na realizacje zaméwienia. Umozliwiaja one zmniejszenie ryzyka
Wykonawcy.

Kazdy podmiot dziatajacy na rynku, powinien przewidzie¢ ryzyko zwigzane ze
zmiang wystepujacych na danym rynku warunkéw. Profesjonalny Wykonawca,
minimalizuje mozliwo$¢ wystgpienia takich ryzyk odpowiednio je kalkulujac badz tez
podpisujac odpowiednie umowy diugoterminowe.

Parstwa propozycja przerzucenia catego ryzyka zwigzanego ze zmianami cen na
Zamawiajgcego jest nie do zaakceptowania, a Panstwa przyktadowe wyliczenie opiera sie
na bfednych zatozeniach. Nawet w przypadku faktycznego wystgpienia dynamicznych
zmian na poziomie 16%, Zamawiajacy w zaproponowanej formule moze przejaé ryzyko w

str. 8
Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. sekretarial@ptbs.pl, www.ptbs.pl KRS: 0000030524
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznan NIP 778-12-25-831, REGON 630682977 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Sekretariat tel. +48 61 850 83 21, fax. +48 61 850 83 00 Kapitat zakladowy: 107 228 500,00 Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

ziotych



Specjalista dgf za

Jer A4 Zapbufah;ca'

4 PTBS

POZNANSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO

50% (na podstawie podanego przyktadu) — co znaczgco zmniejsza mozliwo$é wystapienia
trudno$ci finansowych Wykonawcy.

Pytanie 25
Firna .ousss w celu opracowania oferty prosi o odpowiedz na nastepujgce pytanie:
- w zestawieniu stolarki okiennej jest uwzgledniona klasa odporno$ci ogniowej 1,2,3,4,5

itp. Prosimy o podanie co znaczg te oznaczenia.

Odpowiedz 25

W zestawieniu stolarki okiennej, rysunek o nazwie ,A.4MW-4 5.1 Zestawienie stolarki
okiennej 4MW4” zamiast nazwy wiersza ,Klasa odporno$ci ogniowej” powinno byé ,Rolety
antywtamaniowe’- jak dla analogicznych zestawien dla budynkéw 4MW1, 4MW?2 i 4AMW3.
Oznaczenia ,1,2,3,4,5 itp.” okreslajg liczbe takich rolet dla poszczegélnego typu okna.
Jednoczesnie informujemy, ze nie nalezy wycenia¢ rolety w oknie typ ,01s” o wymiarze
225x60cm, znajdujacym sie na klatce schodowe;.

- zzes Zarzadu E
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