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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. INWESTOR 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Bielice 1, 
88-330 Gębice. 

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy termomodernizacji budynku 
internatu, łącznika i stołówki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Bielicach. 

 
1.3. LOKALIZACJA 

Budynki  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podlegające opracowaniu tj. budynek 
internatu, łącznika i stołówki  zlokalizowane są na działce ew. nr 14/31 w obrębie Bielice, gmina 
Gębice, powiat mogileński. 
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1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.). 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) 

 

• Wizja lokalna/inwentaryzacja  

• Wykonana dokumentacja fotograficzna 

• Dokumentacja archiwalna obiektów 
 

1.5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU I CELU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy termomodernizacji budynku internatu, 
łącznika i stołówki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w 
Bielicach dla przedsięwzięcia mającego na celu: 

• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym 

• obniżeni kosztów funkcjonowania obiektu  

• spełnienie wymagań energetycznych 

• poprawa komfortu cieplny uczniów i pracowników szkoły 

• poprawa estetyki budynków 

• poprawa jakości powietrza w ramach ochrony środowiska 

 

Planowany zakres inwestycji: 

ETAP I (BUDYNEK INTERNATU) 
Odkopanie fundamentów, rozebranie ścian naświetli, izolacja fundamentów, montaż nowych 
naświetli,  zasypanie wykopów, rozebranie oraz ponowne ułożenie kostki betonowej i 
nawierzchni z płyt chodnikowych   (Budynek internatu) 
Rozebranie schodów z lastryko i wykonanie nowych z kostki betonowej (Budynek internatu) 
Wykonanie drenażu fundamentów wraz z montażem zbiornika na deszczówkę (Budynek 
internatu) 
Wymiana stolarki i ślusarki okiennej (w tym okien piwnicznych)   i drzwiowej  zewnętrznej 
(Budynek internatu) 
Wymiana opraw oświetleniowych w strefach wejścia na oprawy LED  
Wymiana przewodów zasilających istniejące urządzenia monitoringu zewnętrznego i 
oświetlenia otoczenia  budynku oraz przewodów antenowych, elementów instalacji 
alarmowej (Budynek internatu) 
Docieplenie (dołożenie kolejnej warstwy)  i ocieplenie ścian (w tym piwnicznych)  z wyprawą 
i malowaniem (Budynek internatu) 
Wykonanie izolacji cieplnej stropu budynku internatu 
Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich (Budynek internatu) 
Montaż parapetów zewnętrznych  (Budynek internatu) 

ETAP II BUDYNEK STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA 
Rozebranie schodów z lastryko i wykonanie nowych z kostki betonowej (Budynek stołówki, 
łącznika) 
Wymiana stolarki i ślusarki okiennej (w tym okien piwnicznych) i drzwiowej  zewnętrznej 
(Budynek stołówki i łącznika) 
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Ocieplenie ścian z wyprawą i malowaniem (Budynek stołówki i łącznika) 
Wykonanie izolacji cieplnej dachów stołówki, łącznika i pomieszczenia magazynowego 
Wymiana papy dachowej zadaszenia nad wejściami (Budynek stołówki i łącznika) 
Tynkowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich  (Budynek stołówki) 
Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich (Budynek stołówki i 
łącznika) 
Montaż parapetów zewnętrznych  (Budynek stołówki i łącznika) 
 

Przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektów – konieczna wizja lokalna oraz 
inwentaryzacja. 

 

1.6. PRAWNA WYKONALNOŚĆ INWESTYCJI 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami 
dokumentów i pozwoleń, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające 
wskazówki do realizacji inwestycji. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Bielicach, jako zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów 
Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania. Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu 
go za nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Zamawiającego reprezentować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający udostępni 
Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją zadania wszystkie niezbędne 
dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682), 

• Ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605, 1720), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady. W-wa 1988r, 

• PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi, 

• PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze, 

• WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

• inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji solarnych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

2.1. STAN OBECNY  

Budynek  internatu męskiego jest budynkiem wolnostojącym, 3 kondygnacyjnym w całości 
podpiwniczonym o konstrukcji murowej z dachem wysokim krytym blacho dachówką. 

Budynek połączony jest łącznikiem z budynkiem stołówki oraz budynkiem internatu żeńskiego. 

- ściany piwnic murowane z cegły pełnej grubości 66cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

- ściany parteru murowane z cegły pełnej grubości 55cm 

- ściany I i II piętra murowane z cegły dziurawki grubości 43cm 

- ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 15 i 16cm 

- stropy ceramiczne Ackermana grubości 30cm 

- dach wysoki o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej, kryty blacho dachówką 

- stolarka okienna PCV  

- stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, wewnetrzna drewniane płytowe 

- posadzki w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne, klatki schodowe lastriko, w korytarzach i 
pokojach parkiet, w piwnicy posadzka cementowa. 

- tynki na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych cementowo – wapienne 

- ściany szczytowe oraz  frontowa ocieplone styropianem gr.10cm  

- budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o.  

W 2008r. wykonano kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. 

Zasilanie w czynnik cieplny z zewnętrznej kotłowni gazowej kontenerowej (od 2018r.).  

 

Budynek stołówki oraz łącznik, są budynkami parterowymi,  podpiwniczonym o konstrukcji murowej z 
dachem płaskim krytym papą. 

- przekrycie dachowe stropodach wentylowany. Płyty z supremy gr. 5cm oparte na podkładach z 
pojedynczych cegieł dziurawek, lezących na płask na stropie. Strop ułożony ze spadkiem 5% - 
ocieplony płytami trzcinowymi gr. 10cm. 

- stropy żelbetowe prefabrykowane typu DZ-3 i DZ-4 

- ściany fundamentowe betonowe gr. 30cm 

- ściany kondygnacji nadziemnej gazobeton gr. 24cm, ściany piwnic cegła pełna. 

- ścianki działowe z cegły dziurawki  

- stolarka okienna PCV  

- stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, wewnetrzna drewniane płytowe 

- tynki na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych cementowo – wapienne 
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2.2. DANE LICZBOWE BUDYNKÓW 

Przybliżone dane budynek internatu: 

Powierzchnia zabudowy- 872,10 m2 

Powierzchnia użytkowa – 2591,10 m2 

Kubatura- 10 409,50 m3 

Wysokość budynku- 15,80 m 

Przybliżone dane budynek stołówki: 

Powierzchnia zabudowy- 471,00 m2 

Kubatura- 2783 m3 

Wysokość budynku- 4,80 m 

Przybliżone dane budynek łącznika: 

Powierzchnia zabudowy- 440,90 m2 

Kubatura- 2608 m3 

Wysokość budynku- 4,32 m 

 

2.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek internatu: 

 

ELEWACJA ZACHODNIA 1 
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ELEWACJA POŁUDNIOWA 1 

  

ELEWACJA WSCHODNIA 1 



  Strona 12 z 42 

 

 

ELEWACJA WSCHODNIA 1 

 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1 
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Budynek stołówki: 

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2 

  

ELEWACJA ZACHODNIA 2 

 



  Strona 14 z 42 

 

 

ELEWACJA ZACHODNIA 2 

 

 

ELEWACJA ZACHODNIA 2 
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ELEWACJA WSCHODNIA 2 
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ELEWACJA WSCHODNIA 2 

 

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2 

 

Budynek łącznika: 

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2 
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ELEWACJA POŁUDNIOWA 2/ WSCHODNIA 2 

 

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2 
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ELEWACJA WSCHODNIA 2 

 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 
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ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 

 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 
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ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 2 
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ELEWACJA WSCHODNIA 2 

 

3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

• Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu realizacji zadania 

• Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

• Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót.  

 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

W zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej 
obejmującej: 

• Projekt architektoniczno budowlany (w przypadku wymagania) oraz projekty 
techniczne z podziałem na branże, w tym audyt energetyczny. 
 

• Opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznejich wykonania
 wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.). 
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• Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

• Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji; 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT I WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

5.1. DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE 
REMONTOWE 

Jakość energetyczna budynku oprócz sprawności systemu grzewczego i ciepłej wody, 
wykorzystania promieniowania słonecznego zależy również od wielkości strat ciepła, które są 
znaczącą przyczyną wysokiego zużycia energii w budynkach. Udział ścian zewnętrznych w stratach 
ciepła jest znaczący bez względu na rodzaj i wielkość obiektu. Dlatego też zadbanie o wysoką 
izolacyjność termiczną ścian elewacyjnych, a zwłaszcza zewnętrznych części ich przekroju będzie 
owocować zmniejszeniem intensywności przepływu ciepła przez ściany, ograniczeniem i 
spowolnieniem zmian temperatury w pomieszczeniu oraz, co nie mniej ważne, temperatury warstw 
konstrukcyjnych samych ścian. Przez ograniczenie energochłonności obiektów, obniża się zużycie 
nośników energii, z czym wiąże się obniżenie kosztów. 

Gwarancją bezpiecznego i prawidłowo wykonanych prac jest bezwzględnie zastosowanie 
materiałów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty. Należy stosować 
się do kart technicznych i zaleceń producentów a prace budowlane wykonywać zgodnie z 
technologią zalecaną przez producenta systemu. 

 

5.1.1. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU INTERNATU, STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA. 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu o grubości 10 (dla ścian 
ocieplonych budynku internatu)  i  20 cm (dla ścian pozostałych nieocieplonych) λ=0,040. Strefę 
fundamentową należy ocieplić styropianem XPS gr. 12 cm λ=0,040.  

Docieplenie ma spełniać zasady zawarte w Instrukcji ITB 447/2009 - złożone systemy izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zawarte są w niej uniwersalne zasady postępowania 
przy ociepleniu ścian, wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania, zasad kontroli i 
odbioru prac.  
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Wyprawę tynkarska ma stanowić tynk w systemie ociepleń na styropianie charakteryzuje się 
następującymi deklarowanymi właściwościami użytkowymi: 

- rozprzestrzenianie ognia NRO 
- reakcja na ogień B-s1,d0 
- wodochłonność warstwy zbrojącej po 1h ≤ 0,1    po 24h ≤ 0,1 
- wodochłonność warstwy wierzchniej po1h ≤ 0,1   po 24h ≤ 0,1 
- kategoria odporności na uderzenie – Kategoria II z pojedynczą siatką i Kategoria I z podwójną 
siatką (rekomendacja na cokoły i parter) 
- paroprzepuszczalność Sd min ≤ 0,3 m 
- mrozoodporność – brak zniszczeń 
- przyczepność warstwy wierzchniej po starzeniu ≥ 0,08 MPa 
- system posiada Atest Higieniczny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych dla 
zamierzonego zastosowania 
 

oraz farba silikonowa o parametrach: 
- Stopień połysku - Matowy, G3 
- Własności wg normy PN EN 1062: 
- Granulacja < 100 µm, S1 drobna 
- Gęstość 1,35 - 1,67 g/cm³ 
- Grubość warstwy suchej 100–200 µm, E3 ok. 100 µm 
- Kategoria przepuszczalności wody (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3 
- Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O (wartość - sd): ≥ 0,14 
(średnia), V2 
- Własności wg normy EN : 1504-2 
- Odporność na ścieranie- Ubytek masy < 3000 mg 
- Odporność na uderzenie- Klasa II 
- Przyczepność ≥2,0 Mpa 
 
 
5.1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE OCIEPLENIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
INTERNATU, STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA. 
 

• Odkopanie fundamentów, rozebranie ścian naświetli, izolacja fundamentów, montaż nowych 
naświetli,  zasypanie wykopów, rozebranie oraz ponowne ułożenie kostki betonowej i nawierzchni 
z płyt chodnikowych   (Budynek internatu) 

• Rozebranie schodów (w tym tarasu) z lastryko i wykonanie nowych z kostki betonowej (Budynek 
internatu, stołówki i łącznika)) 

• Wykonanie drenażu fundamentów wraz z montażem zbiornika na deszczówkę (Budynek 
internatu) 

• Wymiana stolarki i ślusarki okiennej (w tym okien piwnicznych)   i drzwiowej  zewnętrznej 
(Budynek internatu, stołówki i łącznika) 

• Wymiana opraw oświetleniowych w strefach wejścia na oprawy LED 
• Wymiana przewodów zasilających istniejące urządzenia monitoringu zewnętrznego i oświetlenia 

otoczenia  budynku oraz przewodów antenowych, elementów instalacji alarmowej (Budynek 
internatu) 

• Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich (Budynek internatu, stołówki i 
łącznika) 

• Montaż parapetów zewnętrznych  (Budynek internatu, stołówki i łącznika). 
 

5.1.2. OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU INTERNATU, STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA 

Strop poddasza budynku internatu należy ocieplić poprzez wykonanie izolacji termicznej z wełny 
mineralnej . Projektuje się ocieplenie stropu poddasza warstwą wełna mineralnej o grubości 30 cm 
λ=0,039.  
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Do wykonania izolacji stropodachu, należy stosować wełnę mineralną spełniającą wymagania PN-EN 
13162:2002 : 

- współczynnik przewodzenia ciepła: 
- deklarowany λ D = 0,039 W/mK 
- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,90 kN/m³ 
 
Stropodach budynku stołówki oraz łącznika należy ocieplić styropianem EPS 100-038 dach  gr. 30cm     
λ D = 0,038 W/mK wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej oraz 
wierzchniego krycia.  
 
Należy wykonać tynkowanie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich – dla budynku stołówki. 
 

5.2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BUDYNKÓW INTERNATU, STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA 

W celu możliwie maksymalnej poprawy, jakości energetycznej w budynkach należy wyeliminować 
niekontrolowane straty ciepła przez okna i drzwi. Wymienić należy wszystkie okna (w tym piwniczne) 
oraz drzwi zewnętrzne.  

• Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium. Współczynnik przenikalności ciepła dla drzwi U=1,3 
W/m2K.  
 

Wymagania dla stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych budynku internatu: 
 

• Okna wykonane z PVC o parametrach: 

• 6- cio komorowy system profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi o grubości 1,5 mm 
z profilem zamkniętym w ramie 

• Głębokość profilu 92 mm 

• Profile klasy A ( grubość ścian widocznych profilu minimum 2,8 mm) 

• Potrójny system uszczelek dociskowych ( uszczelnienie środkowe MD) z materiały 
termoplastycznego TPE 

• Zaślepka przeciwkurzową  

• Rozszerzony wariant wyposażenia składający się z elementu dwufunkcyjnego DFE, czterech 
zaczepów antywłamaniowych oraz blokady antyzatrzaskowej  

• Blokada obrotu klamki, palcowego podnośnika skrzydła 

• Zapobiega zatrzaśnięciu się  

• Ramy przygotowane pod montaż w klasie RC 2 

• Klamki wyposażone w mechanizm w stanie zamkniętym i uchylnym są odłączone oraz 
zablokowane  

• Współczynnik przepuszczalności światła 77% 

• Montaż przez firmę z minimum 30 letnim doświadczeniem  

• Gwarancja 6 lat  
 

5.8. WYMIANA OŚWIETLENIA BUDYNKÓW INTERNATU, STOŁÓWKI I ŁĄCZNIKA 

Zakres robót obejmuje wymianę lamp zewnętrznych nad wejściami do budynków na lampy ledowe. 

System oświetleniowy powinien charakteryzować energooszczędność przy zachowaniu odpowiednich 
parametrów użytkowych. Instalacje należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN EN 12464-1:2002. 

5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 
Zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac: 
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• Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę/ dokonanie zgłoszenia robót wraz z 
ewentualnymi niezbędnymi opiniami, ekspertyzami, odstępstwami oraz audytem energetycznym 
itp. 
 

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i innych 
dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 
• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rozwiązania w zakresie rozwiązań 

funkcjonalnych oraz rozwiązań technicznych projektu budowlanego oraz szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego. 

 

• Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe, 

 

• Produkty i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę nie mogą być rozwiązaniami 
prototypowymi i muszą posiadać certyfikaty i atesty, 

 

• Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiary robót na cały zakres 
przedsięwzięcia, wykonane w oparciu o przygotowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową. Wykonawca zapewni: wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, 
opracowanie projektu organizacji robót, wykonanie przez Projektanta Informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekaże ją 
Zamawiającemu łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o 
udzielonej gwarancji w tym na zamontowane urządzenia. Wszelkie wyroby stosowane przy 
pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu oraz użyte środki chemiczne 
powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia do 
ich stosowania w budownictwie. Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i 
opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. 

 

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 
 

6.1. ZAKRES PRAC WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71320000-7 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

 

6.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z późn. zmianami), specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

• Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- 
budowlanymi, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1679 z późn. zm.). 

 
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod względem poprawności opracowania oraz 
zgodności z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń dla danej specjalności, 

• W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 
projektowych uwagi i życzenia Zamawiającego jeśli nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i 
normami, sztuką budowlaną, 

 

• Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w czterech egzemplarzach wykonanych trwałą 
techniką tradycyjną w wersji papierowej. Ponadto Zamawiający otrzyma jeden egzemplarz jako 
kopię bezpieczeństwa w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD, DVD lub Pendrive). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo projekt w wersji edytowalnej np DWG, DOC. Do 
dokumentacji powinien być załączony wykaz opracowań projektowych składających się na nią oraz 
pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz o wykonaniu projektu z należytą 
starannością. 

 

• Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Przekazanie prac odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania . 
Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 
Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania danego etapu prac projektowych. 

 

• W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w 
szczególności do: 

 

a) Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 
 

b) Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora 

 

Nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma 
obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika Budowy oraz na jednym z 
egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 

 

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

7.1. PODSTAWOWE  OKREŚLENIA  UŻYTE  W  OPISIE  WARUNKÓW  WYKONANIA  I  
ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty, prace– należy przez to rozumieć ogół działań niezbędnych do podjęcia w celu realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
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Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez Urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Normy: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, Polskie Normy przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy 
przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

Normy obowiązujące- należy przez to rozumieć normy których stosowanie wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, 

Normy stosowalne- to normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania przy realizacji 
zamówienia. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również. różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne, 

Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych określających wymagane cechy prac 
projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, poziomu 
jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, a 
także technik i metod realizacji budowy oraz wszystkie pozostałe warunki o charakterze technicznym 
niezbędne dla realizacji inwestycji. 

Zawierają one co najmniej: 

Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych oraz prac towarzyszących i robót 
tymczasowych, 
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Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odniesienia 
do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem , transportem i 
kontrolą jakości , 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, 
zastosowanych technologicznych, a także wymagania specjalne, 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, 
wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych i robót 
budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne, 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością, 

Wymagania dotyczące środków transportu, 

Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowalnych Plan Jakości- 
dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z jakością wyrobu, usługi, 
umowy lub przedsięwzięcia 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia- dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

 

7.2. PODSTAWOWE  OKREŚLENIA  UŻYTE  W  OPISIE  WARUNKÓW  WYKONANIA  I  
ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami wynikającymi 
z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
dokumentacja projektową zatwierdzoną przez zamawiającego 

Wykonawca zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym 
stanie technicznym, w przypadku wykorzystanie do realizacji inwestycji dróg istniejących zapewni przez 
cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac, 

Etapy robót. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy ustalić etapy robót w celu odbiorów 
konkretnych prac. Etapy wyznaczyć w porozumieniu z kierownikiem robót, inspektorem nadzoru, 
wykonawcą oraz inwestorem. 

7.3. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. Wykonawca ustali 
wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem swojej oferty OBOWIĄZKOWO 
przeprowadzi szczegółową inspekcję placu budowy i zapozna się z jej stanem w aspekcie ogólnego 
położenia w tym typu gleby, istniejących urządzeń i działania oraz wszelkich innych czynników 
mogących mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania robót. W rezultacie Wykonawca 
oszacuje swoje stawki w sposób realny. W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu 
na plac budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 
przeszkody, które może napotkać na terenie budowy, które przeszkadzać mogą w wykonywaniu robót. 
Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie Placu Budowy i oszacował 
potrzeby odnośnie dróg tymczasowych i objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 
wszystkie koszty z tym związane są zawarte w cenie Wykonawcy 
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7.5. INWENTARYZACJA STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
placu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub na które 
Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na 
terenach w pobliżu placu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki 
należy przekazać Inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich robót 
na placu budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru na 
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu budowy, 
również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli 
Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia 
i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę mają 
być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub 
lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcję. 

7.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a 
także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach, 

Wykonawca wykona wszelkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno- 
technicznego terenu budowy. ! Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia mediów 
do zaplecza i placu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed 
dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca 
zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca we własnym zakresie oraz na swój koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodne z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. 
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie powinno być 
estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i 
postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

7.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ URZĄDZEŃ. 

Wszelkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
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stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, jak i 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Zamawiający może dopuścić do użycia przez 
Wykonawcę materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów 
każda partia dostarczana będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta w razie potrzeby poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atest oraz urządzenia posiadające ważne legitymacje mogą 
być badane w dowolnym czasie. Jeśli Zamawiający stwierdzi niezgodność ich właściwości ze 
specyfikacjami technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także 
sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza wynikającymi z 
dokumentacji projektowej. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane czasowo 
do momentu i wykorzystania do robót, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie ogrodzonego terenu 
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów do wykonywanych robót, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

7.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWALNYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków, powiadamiając jednocześnie o każdym takim przewozie Zamawiającego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
ukończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych. 

7.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi 
przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producentów materiałów oraz przepisy 
obowiązujące , w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 
atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do nich. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi  w  dokumentacji  projektowej.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  robót  bądź  
wyznaczeniu wysokości zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez 
Zamawiającego wytyczenia lub wyznaczenia wysokości nie zwania Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno- użytkowym i dokumentacji 
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

7.11. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy dokonywane w dzienniku budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie datą 
jego dokonania i podpisem osoby, która zapisu dokonała, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy dokonywane będą w sposób czytelny trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

Do Dziennika Budowy należy dokonywać wpisów w szczególności dotyczących: 

Daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

Wyjaśnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy, 
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Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami pogodowymi, 
 

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) wykonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 

Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadził, 

Wyniki robót z podaniem kto je przeprowadził i inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 
Decyzje Zamawiającego, 
 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza się 
prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika Budowy pod warunkiem 
każdorazowego odnotowania wpisów w tym drugim, 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

Pozwolenie na budowę (ewentualne) 
 
Protokoły przekazania terenu budowy, 
 

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 

Protokoły odbioru robót, 
 

Protokoły narad i ustaleń, 
 

Korespondencja budowy 
 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty przechowywane będą na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzeń. 

 

7.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych m. in. w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 

Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów.  Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości wyliczane będą w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu Ilości, które mają być 
obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Odbiór robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Natomiast obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary robót mają charakter tylko i wyłączenie kontrolny i nie wpływają na wysokość wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

7.13. ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 
zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed 
zdarzeniem(zaniknięcie lub zakrycie)o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminach 
zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany 
do odkrycia robót lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania tych robót, a następnie 
przywróci roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli elementów 
rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy zgłasza 
Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w 
ciągu 7 dni , a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do 
Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od 
daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania 
potwierdzenia. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 
strony Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 
odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac robót, czynności, a także czynności odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu wad tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 
dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego 
na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych 
wad. 
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Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy  do  
eksploatacji  po  sprawdzeniu  jego  należytego  wykonania  i przeprowadzeniu przewidzianych w 
obowiązujących przepisach badań , prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika 
Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o 
zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

Za czynności odbioru końcowego sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 
strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru 
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z 
chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 
prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub gdy 
Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów 
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego 
stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający  wyznaczy  datę  gwarancyjnego  odbioru  robót  przed  upływem terminu gwarancji oraz 
datę  odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 
stosowane będą zasady jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przygotować 
następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 

b) specyfikacje techniczne 
 

c) uwagi zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 

d) dzienniki budowy i księgi obmiaru 
 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
 

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 

g) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 



  Strona 35 z 42 

 

 

h) opinię technologiczną sporządzoną w oparciu o wyniki wszystkich badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, 

 

i) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków 
realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 

j) protokoły nadzorów autorskich. 
 

7.14. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako 
roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania), 
szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienia robocze, roboty związane z urządzeniem placu 
budowy, itp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania 
geodezyjnego wytyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 
odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w 
obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru- jak podano w przedmiarze robót. Roboty 
tymczasowe i towarzyszące, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

Wartość robót tymczasowych i towarzyszących zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji. 

 

7.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy i wszelkie wykopy bez wody stojącej 
 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, zwłaszcza hałasu i generowanych w 
trakcie prowadzonych prac zanieczyszczeń w tym pylenia 

c) W przypadku drzew, które mogą być przeniesione w inne miejsce należy zgodnie z projektem 
terenów zielonych przesadzić na wskazane miejsce 

 

d) Warstwę wierzchnią – humus w miejscach prowadzenia robót ziemnych należy zagospodarować 
przy porządkowaniu terenów zielonych. 

 

7.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable przebiegające przez teren inwestycji oraz uzyska własnym staraniem od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót 

7.18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy i stosować się do wytycznych Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

7.19. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

Wykonawca skonsultuje się z wszystkimi odpowiednimi władzami przez rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót ziemnych i upewni się, co do dokładnej pozycji istniejącego uzbrojenia terenu, które może mieć 
wpływ na przebieg robót lub na działanie, których mogą mieć wpływ przeprowadzane roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które mogą być wymagane przez 
zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich wodociągów, rurociągów 
kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych i innego uzbrojenia terenu, które 
występować będzie na placu budowy i na własny koszt naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia 
terenu spowodowane robotami. 

Tam, gdzie konieczne jest wykonanie tymczasowych otworów w istniejących ogrodzeniach, ścianach, 
płotach itp. muszą być one następnie doprowadzone do stanu pierwotnego i zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi linię wodociągową, kanalizacyjną, 
elektryczną lub telefoniczną, bez względu czy były one oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast 
zawiadomi o tym na piśmie użytkownika uzbrojenia terenu z kopią do Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę Wykonawca naprawi i przywróci dana 
linię do stanu pierwotnego lub lepszego niż pierwotny na własny koszt. 

7.20. SERWIS I WARUNKI GWARANCYJNE 

Warunki gwarancyjne i serwisowe zostaną ustalone w trakcie konstruowania dokumentacji technicznej i 
specyfikacji materiałowej z ścisłym uwzględnieniem zastosowanych materiałów i przepisów prawa oraz 
wymogów eksploatacyjnych wykorzystanych urządzeń i materiałów. 
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7.21. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia wszelkich robót. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  
patentowych  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
 prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając odpowiednie dokumenty. 

 

7.22. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 Oferta Wykonawcy 

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

 Projekt budowlano- wykonawczy 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Normy obowiązujące 

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczeni, itp. Przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

7.23. PRZEPISY PRAWNE 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 
1745). 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 
póz. 1184). 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 póz. 30) 

Uwaga: Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. Brak 
w wykazie innych, poza wymienionymi, aktów normatywnych i prawnych nie zwalania 
Wykonawcy z obligatoryjności ich zastosowania. Wykaz ww. dokumentów nie stanowi katalogu 
zamkniętego obowiązujących przepisów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH BUDYNKU – PROJEKTOWANA 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
PODLEGAJĄCYCH TERMOMODERNIZACJI 
 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

1 

Ściana zewnętrzna piwnicy, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,005 1,000 0,005 - 

2 
Płyty URSA XPS N-III-PZ-I grubość 120 
mm 

0,120 0,038 3,158 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,660 0,770 0,857 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,81 - 4,21 0,24 

2 

Ściana zewnętrzna parteru, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,005 1,000 0,005 - 

5 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,200 0,040 5,000 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,550 0,770 0,714 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,78 - 5,91 0,17 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

3 

Ściana zewnętrzna I i II piętro, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,005 1,000 0,005 - 

5 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,200 0,040 5,000 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,430 0,770 0,558 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 
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Grubość całkowita i Uk 0,66 - 5,76 0,17 

4 

Dach, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła 
w górę) 

0,04 - 

6 Blachodachówka 0,005 58,000 0,000 - 

7 Maty z wełny mineralnej URSA SF 39 0,300 0,039 7,692 - 

8 
RIGIPS PRO AKU typ DF (GKF) gr.12,5 
mm  

0,013 0,250 0,050 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła 
w górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,32 - 7,88 0,13 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

5 

Ściana zewnętrzna łącznik, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,005 1,000 0,005 - 

5 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,150 0,040 3,750 - 

9 
Mur z betonu komórkowego na 
cienkowarstwowej zaprawie klejącej 600 

0,240 0,210 1,143 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,42 - 5,09 0,20 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

6 

Stropodach, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła 
w górę) 

0,04 - 

10 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,004 0,180 0,022 - 

11 Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH 0,300 0,038 7,895 - 

10 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,004 0,180 0,022 - 

12 Wylewka cementowa 0,050 1,050 0,048 - 

13 
Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie 
cementowym 

0,050 0,230 0,217 - 

17 Niewentylowane warstwy powietrza 0,060 0,000 0,160 - 

15 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,240 0,920 0,261 - 

16 Płyty z trzciny 0,100 0,070 1,429 - 
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4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła 
w górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,83 - 10,22 0,10 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d λ R Uc 

m W/(m·K) m2·K/W W/(m2·K) 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SZACUNKOWA WYCENA KOSZTÓW INWESTYCJI 
 

Lp. Nazwa RAZEM 
1 Termomodernizacja budynku Internatu, łącznika i zaplecza 

kuchennego 
37 000,00 

2 Budynek internatu 1 766 149,34 

2.1 Rusztowanie 69 372,20 

2.2 Roboty towarzyszące budynek internatu 319 111,27 

2.2.1 Drenaż wraz ze zbiorkiem na deszczówkę (kanalizacja 
deszczowa) 

100 000,00 

2.2.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropu internatu 71 100,00 

2.2.3 Wymiana przewodów zasilających na elewacji 30 000,00 

2.2.4 Rozebranie schodów zewnętrznych wejściowych (3szt.), tarasu i 
pochylni i wykonanie nowych z kostki betonowej 

115 011,27 

2.2.5 Wymiana opraw oświetleniowych nad wejściami 3 000,00 

2.3 Ściana frontowa 600 236,16 

2.3.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 600 236,16 

2.4 Ściana szczytowa - od strony drogi 141 891,27 

2.4.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze 93 527,31 

2.4.2 Docieplenie ściany 48 363,96 

2.5 Ściana szczytowa - od strony boiska 126 117,93 

2.5.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze 58 245,48 

2.5.2 Roboty izolacyjne ścian fundamentowych 16 641,88 

2.5.3 Docieplenie ściany 51 230,57 

2.6 Ściana podłużna od strony kuchni 509 420,51 

2.6.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 509 420,51 

3 Budynek łącznika 590 023,96 

3.1 Rusztowanie 8 579,87 

3.2 Roboty demontażowe 178 775,97 

3.3 Rozebranie schodów zewnętrznych wejściowych (1szt.) 7 086,45 

3.4 Docieplenie ściany 148 368,55 

3.5 Docieplenie dachu 224 461,98 

3.6 Orynnowanie 22 751,14 

4 Budynek zaplecza kuchennego 598 003,18 

4.1 Rusztowanie 5 180,32 

4.2 Roboty demontażowe 197 087,21 

4.3 Rozebranie schodów zewnętrznych wejściowych (1szt.) 1 204,50 

4.4 Docieplenie ściany 104 398,70 

4.5 Docieplenie dachu 274 439,35 

4.6 Orynnowanie 15 693,10 

  RAZEM netto 2 991 176,48 

  VAT 687 970,59 

  Razem brutto 3 679 147,07 
 


