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W ANIU e w Poznaniu pomiedzy:
Wojewodztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu, 61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r,, poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 431
Rogalin - Kornik od km 28+972 do km 31+518 w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy i Specyfikadji Istotnych Warunkdw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST) - zwanym
dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowia roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.



§2
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt budowlanych,
poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming¢ cze$c robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt w stosunku do okredlonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robot w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy
§7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktérych mowa w ust. 4 wytgcznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.
Brak akceptacji przez Wykonawce polecern Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
Po zakorczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt poinwentaryzacyijny,
uwzgledniajgcy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.



w

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram ptatnosc; okredlajacy wysokos¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegdlnych miesigcach oraz okreslajgcy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajacego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).
Harmonogram ptatnosci moze podlegac aktualizacji w zakresie rocznego limitu finansowego, o ktérym
mowa w ust. 4. na podstawie przestanek okreslonych w § 22 Umowy

Termin wykonania Umowy
§5
Termin zakoniczenia robét: 572 dni od daty podpisania umowy.
Termin ostatecznego odbioru robét: 602 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca na 7 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego, zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne i w ST.

Wynagrodzenie

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z oferty Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto ......ceeeeeeeeceeeees zt (stownie
.................................................. 7).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WySOKOSCi ..........ocoeeeeeeerersersee. zt.
Podatek VAT W WySOKOSCi w..ooovveeereeeeeeeeecccccene, zt.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone

w oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
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10.

1.

12.

podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia

w Zycie zmiany. Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia

w wypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, t;.

zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa

w ust. 3.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni

sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢

wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio

wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 3 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo

ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow

wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,

0 ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany

wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia o$wiadczenia

o wysokosci dodatkowych koszdw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie

zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt, moze nastapic¢ w ostatnim roku realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 21 Umowy.

Pierwsza ptatnos¢ nastapi w 2021r.



§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 314, § 2 ust. 1oraz § 22 ust.2 Umowy

zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia

wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 22 ust.2

Umowy nie odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego

kalkulacje ceny jednostkowej tych robat z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujgcych

srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robdt dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR |lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

Zasady ptatnosci

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotaczonym do
protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i podpisanym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde
dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych robot musi byc
sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dofaczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci  wykonanych robdt
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sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robdt
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury korcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17 Umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktorym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
W ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktorych mowa w ust. 51 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposrednie;
zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:
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N

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
NA FACAUNEK .oovoeoeeeee s .
Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zapfaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), ptatnos¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pozniejszym, nie dtuzej jednak niz 60
dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajgcego

§9

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek

Wykonawcy. Zaliczki mogg by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.

Jednorazowa transza zaliczki moze byc¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia,

o ktdrej mowa w § 6 ust.1 Umowy.

Zaliczka nie moze obejmowac robdt dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robot.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajgcego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 8 umowy za wykonane
i odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktdrej mowa w ust. 10.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduja

niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktérej mowa w ust. 10.



10.

Wykonawca zobowigzuije sie wystawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymane;j zaliczki.
Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru
robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie nizszg od udzielonej
zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, cze$¢ niewykorzystanej kwoty
Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada
Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, 0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie 0 kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.
Odbioru ostatecznego robét mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarandji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bed3 udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 4.

1. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkdw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci

z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania
i rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez
zainteresowang Strone umowy.

Wierzytelnosci
§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

Obowigzki Zamawiajacego

§11
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
5)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,
6)  wyznaczania terminéw odbioréw robét po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiorow,



7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.
Nadzor
§12
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz zgodnie z umowa na petnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa zuwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST,

2)  przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre$lonym w ST Wymagania
Ogdlne,

3)  kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych
do wykonawcy i podwykonawcow robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium i zakres zleconych
przez \Wykonawce badan laboratoryjnych w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
informacji dotyczacej laboratorium,

4)  skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

5)  utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST,

7)  informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé najakos¢ rob6t
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

9) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem uzgodnieri
i przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowania na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,



10) opracowania czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenia go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

11) opracowania czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenia go do akceptacji Zamawiajgcego na 7 dni przed przystapieniem do realizacji
poszczegoinych asortymentow robot,

12) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w TER, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych,

13) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie
z wymogami ST Wymagania Ogolne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,

14) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15)  wykonania dokumentagji fotograficznej, przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z ST Wymagania Ogodlne,

16) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

17)  uzgodnienia z whasciwymi zarzadcami drdg warunkow korzystania z drg w zwigzku z transportem
urzadzen i materiatdw,

18) zapewnienia drog technologicznych,

19) poniesienia kosztow wykonania iflub utrzymania objazdéw, drdg technologicznych, drég
tymczasowych,

20) Spetnienie warunkdw okreélonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 1 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1pkt 9) - I2) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osdb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
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umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujacych zaméwienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

Kierowanie robotami
§15

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
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Podwykonawstwo
§17
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER:

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b
ust. 1Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1Pzp, beda nastepujace podmioty:
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed jej
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.
Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia takiego
Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia tj. oswiadczenie Podwykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji
informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat w okresie ostatnich pieciu
lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktora
Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona
akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku jesli:
1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikadji istotnych warunkow

zamowienia,
2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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10.

1.

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegolne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktorego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozydji TER, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okre$lonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, za$ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
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12.

13.

14.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robdt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Odbiory

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
OgdlneiST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

Rekojmia
§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ....... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w przypadku
grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej okres rekojmi
ustala sie na okres okreslony w specyfikacjach technicznych.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét,
a w przypadku wystapienia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu
Umowy od daty potwierdzenia ich usuniecia.
Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajaceqo), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, o ktorym mowa w § 6 Umowy, t. kwote ., zt  (stownie
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W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt, lub

usuniecia wad nieistotnych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.
1 Umowy. Jesli w § 19 ust. 1 Umowy wskazano kilka rdznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Kary umowne
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) za opGznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad

4) 7z tytutu odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 17 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;
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11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogdlne w
wysokosci 100 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta starannoscia
w wysokosci 2.000 z4 brutto,

13) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 14) Umowy w wysokosci
1.000zt brutto,

14) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1pkt 15) Umowy w wysokoéci 1.000 zt
brutto,

15) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie
2§ 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 500 zt brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 500 zt brutto,

17) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 14, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

18) za niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), na kwote

odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy..

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa

w 8§23 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 Umowy

oraz § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdt.

Zmiana Umowy
§22
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowient Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajacg ze zmian technologicznych - oile s
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korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegolnosci zmiang technologii wykonania

zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow

wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac uprzednig zgode

Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg Dokumentacjg Projektowa.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorych mowa w § 5 ust. 112 Umowy (o ilos¢ dni trwania przyczyn liczona poza okresem

zimowym to jest od 15.11. do 15.03 roku nastepnego), w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznierh w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
instytucje, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14)  zmian technologicznych,

15) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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10.

1.

archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowad w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.
Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 6 Umowy.
Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 2 Umowy.
Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony;
3) zmiany danych rejestrowych.

Odstapienie od Umowy
§23

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogolne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,
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5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw § 15 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstagpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca:
a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosi,
b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
¢) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,
d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,
e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,
2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,
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) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

2.

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia.

Rozwigzanie Umowy
§24
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i e Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigza
na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, rozwigzania Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§25

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z niniejszej Umowy.

§26

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§27
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
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3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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