

Grudziądz, dnia 04.07.2023 r.

WIR.271.17.2023

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą **Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu – obiekt certyfikowany**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

### **Pytanie 1:**

Zgodnie z treścią postanowień § 6 ust. 6 wzoru umowy rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, a wartość faktur częściowych w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia.

Zwraca się z wnioskiem o zmianę treści tego postanowienia na następujące:

*6. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi (wartość faktur częściowych w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, wystawionymi za poszczególne części wykonanych robót budowlanych ujęte w Harmonogramie rzeczowo –finansowym o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy. Zamawiający przewiduje płatności miesięczne (za miesiąc kalendarzowy).*

Zgodnie z obecnym zapisem wartość faktur częściowych w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmusza to więc wykonawcę do kredytowania inwestycji.

W postępowaniach o udzielenia zamówienia dla analogicznego przedmiotu zamówienia, zamawiający przewidują płatności częściowe na poziomie co najmniej 80% wartości wynagrodzenia, zostawiając tym samym na płatność końcową co najwyżej 20% wartości wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę szacowaną przez zamawiającego wartość przedmiotu zamówienia zgodnie z planem ZP na poziomie około 7 mln zł, w obecnym brzmieniu zapisów wzoru umowy płatność końcowa wynosiłaby około 2,8 mln zł. Wymaga to od Wykonawcy kredytowania znacznej części inwestycji, co realnie zwiększy koszt wykonawcy, a w efekcie będzie miało przełożenie na wyższą cenę ofertową wykonawcy. Podwyższenie płatności częściowych do poziomu 80% w sposób oczywisty pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów inwestycji.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

**/-/ Prezydent Grudziądz**