OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa weztéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)”

1. Charakterystyka przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe wezta integracyjnego wraz drogami dojazdowymi
w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie dokumentacjg projektowg pn.
,Budowa weztéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)”’
opracowang przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Gdarnsku w marcu 2018r.,
ktéra stanowi zatacznik do SIWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robot
budowlanych.

Zakres przedmiotu zamdwienia oraz sposob prowadzenia robdt budowalnych zostat opisany
w Dokumentacji projektowej, Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr
AB.6740.16.2018.19.D.X. z dnia 17.12.2018r. oraz SIWZ.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia oraz warunki prowadzenia robét
budowalnych

Zakres przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa opracowana w 2018r.
przez Biuro projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku. Dane techniczne takie
jak: lokalizacja, geometria, rozwigzania techniczne zawierajg projekty wykonawcze.
Szczegdétowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt branzowych zostaty okreslone w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stanowigcych
element Dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest wykonac peten zakres robét, ktory jest
konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, przepisbw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem
zamodwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpié¢ w trakcie realizacji.

Zadanie inwestycyjne zostato podzielone na dwa zZrddta finansowania. Okreslenie zrédet
finansowania przedstawiono w zatgczniku nr ..... do SIWZ.

Zakres zamoéwienia nie obejmuje wyburzen naziemnych czesci budynkow kubaturowych
obiektéow nr 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 5D, 6A, 6B, 7, ktdre zostaly zlecone przez Zamawiajgcego
osobnym zamdwieniem.

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowany personel do
kierowania robotami wynikajgcymi z przedmiotu zamdwienia a w przypadku
koniecznosci zmiany ktéregokolwiek z kierownikdw — uzyskaé zgode
Zamawiajgcego;

2.1.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzgledniad specyfike zadania.

2.1.3. Wykonawca w ramach wartosci umowne] zorganizuje zaplecze budowy, w
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy plac w media: zasilanie
w energie i wode, odprowadzenie Sciekdw itp. a takze zabezpieczy mienie



2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

przed kradziezg oraz uporzadkuje teren po wykonaniu robdét. W zakresie
organizacji zaplecza budowy Wykonawca, winien przewidzie¢ pomieszczenie
konferencyjne dla min. 20 oséb, z dostepem do internetu, komputera oraz
urzadzenia  wielofunkcyjnego  (laserowego  posiadajgcego  funkcje
drukowania, skanowania, kopiowania), w ktédrym bedg sie odbywaty narady
budowy. Zamawiajacy oczekuje znalezienia przez Wykonawce miejsca na
zaplecze budowy, wszelkie koszty zwigzane z ewentualng dzierzawg terenu
beda stanowi¢ koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztéw ogdlnych
budowy;

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdin. zm.) dla
wykonywania robét w zakresie wszelkich wytyczed  sytuacyjno—
wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych dla potrzeb Zamawiajgcego,
inwentaryzacji biezgcej robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy;
Wykonawca na biezagco musi utrzymywaé porzadek na budowie,
bezzwtocznie usuwac wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za
szkody spowodowane osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami
odpowiada Wykonawca;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociaggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji
wykazanych na planszy uzbrojenia;

Przed rozpoczeciem robdt (min. 14 dni) Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego wnioski materiatowe i uzyskac
zgode Zamawiajgcego. Ztozone wnioski materiatowe majg by¢ sktadane
oddzielnie dla kazdej branzy, zawieraé spis tresci, opisane jakiej branzy
dotyczg;

Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé¢ wtasnym Ilub wykazac
wspotpracujgce z nim akredytowane laboratorium, ktdre bedzie sprawowato
ciggty nadzér nad jakoscia wykonywanych robét i wbudowywanych
materiatow;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, ST i SIWZ. Sprzet musi spetnia¢ warunki ochrony srodowiska i
przepiséw dotyczacych jego uzytkowania;

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na
wszelkie zmiany w wykonywaniu robdt, stosowanych materiatach, czy
technologii.

2.2.Nieruchomosci

W decyzji

AB.6740.16.2018.19.D.X. z dnia 17.12.2018r. zezwalajgcej na realizacje

inwestycji polegajagcej na budowie drég gminnych w ramach przedsiewziecia pn.
,Budowa weztéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” na
terenie gminy Miasta Rumi, Starosta Wejherowski wskazat nieruchomosci, ktére w
ramach inwestycji sg objete czasowym zajeciem terenu.



Na terenach PKP na odcinku, na ktérym bedg realizowane prace zwigzane z budowa
tunelu drogowego nie ma koniecznosci stosowania procedury opisanej w ppkt. 2.3.
Czasowe zajecie terenu. Przed przystgpieniem do prac na terenach PKP, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia stosownych umoéw/porozumien, regulujgcych kwestie
wydania nieruchomosci kolejowej na czas prowadzenia robdt, prowadzenia robét,
zabezpieczenia  infrastruktury  kolejowej oraz  wprowadzenia ewentualnego
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggdw.

2.3.Pomiary geodezyjne i pomiar powykonawczy
Nalezy poddaé analizie stan punktéw osnowy geodezyjnej znajdujgcej sie w obrebie
inwestycji przed przystgpieniem do robét budowlanych.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce
whiesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkéw (wykazy zmian
w celu ujawnienia zmian uzytkéw w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy) oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace geodezyjne wykonuje osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

2.4.Czasowe zajecia terenu
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia dziatek objetych obowigzkiem
przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowe] zwigzanych z realizacja
inwestycji oraz protokolarnego ich zakonczenia.

2.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o
planowanych terminach czasowego wejscia w teren nie pdzniej niz na 30 dni
przed planowanym zajeciem terenu. Zamawiajacy wystgpi z pismem do
wiasciciela terenu o wydanie wskazanych nieruchomosci w celu realizacji
prac zwigzanych z czasowym zajeciem terenu. Zamawiajacy, w nawigzaniu do
informacji przekazanej przez Wykonawce o planowanych terminach
czasowego wejscia w teren, wyznaczy termin protokolarnego przekazania
terenu i poinformuje o nim Wykonawce w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym.

2.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w dniu protokolarnego
przekazania terenu wytyczonego geodezyjnie obszaru zajecia czasowego
okreslonego w projekcie, ze wskazaniem granic dziatek ewidencyjnych
istniejgcych i linii podziatu wynikajgcego z decyzji ZRiD.

2.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia w dniu protokolarnego
przekazania terenu protokotu wydania terenu przy udziale wifasciciela,
uzytkownika wieczystego lub uzytkownika terenu oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Protokot wydania terenu powinien zawieraé:
— Dane uczestnikéw;
— Oznaczenie ewidencyjne dziatki;
— Cel zajecia czasowego terenu;
— Podstawe zajecia — odniesienie do decyzji ZRiD;
— Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych;
— Planowany termin zakornczenia robot budowlanych;
— Spis sktadnikdw budowlanych i roslinnych na zajmowanym terenie.

Przed faktycznym rozpoczeciem robdét budowlanych na terenach objetych
czasowym zajeciem terenu, Wykonawca przygotuje dokumentacje
zawierajaca:



— Szczegétowa mape lub szkic z inwentaryzacji z ujeciem granic
ewidencyjnych dziatek i granic czasowego zajecia terenu z naniesiong
lokalizacjg wskazanych w protokole i zinwentaryzowanych
sktadnikdw budowlanych i ros$linnych oraz wrysowanym miejscem
wykonania kazdego zdjecia opisanymi numerem zdjecia i
zaznaczonym kierunkiem wykonania zdjecia;

— Czesc opisowa z odniesieniem do wykonanych zdje¢ i lokalizacji na
mapie,

2.4.4. Rozpoczecie przez Wykonawce robdét na terenie objetym obowigzkiem
przebudowy infrastruktury technicznej lub drogowej jest uzaleznione od
dostarczenia dokumentacji, zgodnie z ppkt. 2.3.3., Zamawiajagcemu oraz jej
akceptacji przez Zmawiajacego;

2.4.5. Po zakonczeniu robét budowlanych na dziatce zajetej czasowym zajeciem

terenu Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia terenu sprzed
realizacji robdt oraz do sporzgdzenia dokumentacji sktadajgcej sie z czesci
opisowej i fotograficzne;.
W czesci opisowej Wykonawca wyszczegdlni elementy, bedace trescig
protokotu wydania terenu, ktdre ulegty zniszczeniu, elementy, ktérych nie
naruszono oraz elementy odtworzone (nawierzchnie, ogrodzenia, trawniki,
itp.);

2.4.6. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu robdét budowlanych na dziatce objetej czasowym zajeciem
terenu. Po powiadomieniu Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru prac
zwigzanych z czasowym zajeciem terenu.

2.5.Branza drogowa
Zakres prac obejmuje m.in.:

a.
b.

S® o oo

Przebudowe ul. Jana lll Sobieskiego;

Przedtuzenie ul. Gdanskiej wraz z budowg ukfadu drogowego pod nowobudowanym
tunelem drogowym;

Budowe skrzyzowania ul. Gdanska — ul. Jana Il Sobieskiego;

Budowe parkingéw w sasiedztwie przystanku kolejowego Rumia Janowo;

Budowe chodnikdw i $ciezek rowerowych wraz z przebudowg i budowg ktadek;
Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot;

Docelowa organizacja ruchu;

Przygotowanie i montaz 2 szt. dwustronnej tablicy informacyjno-pamigtkowej
(dotyczacej wspotfinansowania Projektu ze srodkdw unijnych)

Roboty rozbiérkowe

Nastepujace istniejgce zagospodarowanie zwigzane z realizacjg robdt drogowych bedzie
polegato rozbidrce:

— istniejgcych nawierzchni bitumicznych;

— nawierzchni z ptyt drogowych (YOMB) oraz trylinki;
— elementéw ulici chodnikow;

— wiat przystankowych;

— ogrodzen;

— istniejgcego oznakowania i elementéw BRD;

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego uzycia, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
Wykonawca jest zobowigzany wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w



momencie rozpoczecia demontazu (dla okreslenia kosztow nalezy przyjg¢ odlegtosc
transportu do 10km). Rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy dokonaé przez
frezowanie. Materiaty brukarskie takie jak: ptyty chodnikowe, kostka betonowa brukowa,
ptyty YOMB, trylinka winny by¢ przed przewiezieniem na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego utozone na paletach.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy usungé poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. nr 62/2001 poz. 628 z
pozin. zm.)

Tymczasowa organizacja ruchu
Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia odbioru koficowego robdt.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt opracowanego przez Wykonawce. Przez caty okres prowadzenia robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania warunkoéw ruchu okreslonych w
zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy.

W trakcie trwania catej budowy Wykonawca zobowigzany bedzie zachowac dostepnosé
do posesji dla wszystkich mieszkancéw i stuzb komunalnych do obstugi wszystkich
nieruchomosci.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg robdt i utrzymaniem ruchu publicznego pokryje
Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robét w obrebie ulic, po ktérych odbywa sie ruchu komunikacji
zbiorowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia Projektu organizacji ruchu na
czas budowy z wtasciwymi przewodnikami.

2.6.Branza mostowa
Zakres prac obejmuje m.in.:

a. Budowa tunelu drogowego pod torami SKM i PKP wraz z murami oporowymi na
dojazdach;

b. Budowa ktadki dla pieszych KDP-1 nad ul. Gdariskg;

¢. Budowa pochylni dla pieszych PDP-1 i PDP-2;

d. Budowa muru oporowego M-1 wzdtuz chodnika dla pieszych wzdtuz ul. Gdanskiej;

e. Budowa muru oporowego M-2 wzdtuz chodnika dla pieszych wzdtuz ul. Jana Il
Sobieskiego;

f.Budowa schodoéw dla pieszych S-1, S-2i S-3;

Warunki prowadzenia robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robdt zwigzanych z budowg obiektéw
inzynierskich, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania szczegétowego
projektu technologicznego, projektéw tymczasowych konstrukcji i innych
niezbednych opracowand oraz uzgodnienia ich z nadzorem autorskim i
inwestorskim jesli zajdzie taka koniecznos¢ na etapie realizacji robot;

— Zgodnie z Dokumentacjg projektowg, z uwagi na utrzymanie ciggtosci ruchu
kolejowego oraz istniejgcy peron i wiate peronowg, preferowana technologia
wykonania tunelu drogowego polega na metodzie przecisku pod nasypem



kolejowym. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii budowy tunelu, po
uprzednim uzgodnieniu projektu zamiennego z PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. i
PKP PLK S.A. oraz nadzoru autorskiego.
2.7.Siec kanalizacji deszczowej

Zakres prac obejmuje budowe systemu kanalizacji deszczowej odwadniajgce m.in.

elementy takie jak:

a. Tunel pod torami kolejowymi;

b. ul.Jana lll Sobieskiego wraz ze skrzyzowaniem ulic Jana Il Sobieskiego/Gdarnska

c. ul. Gdanska;

d. parkingi w obrebie przystanku kolejowego Rumia Janowo.

Warunki prowadzenia robot

— catg sie¢ kanalizacji deszczowej w rejonie tunelu drogowego pod torami
kolejowymi nalezy przed zakonczeniem inwestycji poddac inspekcji kamerg TV w
obecnosci Inspektora nadzoru. Z inspekcji nalezy przygotowac raport z
poszczegdlnych odcinkéw wraz z nagraniem na ptyte DVD;
— wykonawca winien w cenie ofertowej uwzgledni¢ koszty ewentualnego
odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robadt;
— wszelkie prace zwigzane z budowsg sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzic¢
przy zachowaniu ciggtosci przeptywu wéd opadowych.
Budowe kanalizacji sanitarnej
Budowe kanalizacji wodociggowej
Przebudowe sieci gazowej;
Zakres zaméwienia obejmuje: budowe odcinkéw gazociggdw $/c i n/c w zakresie niezbednym dla
usuniecia kolizji z projektowang budowg uktadu drogowego; budowe odcinkéw istniejgcych
przytaczy — przetaczenie do wybudowanych gazociggédw; demontaz kolidujgcych odcinkéw
gazociggdéw $/c i n/c oraz odcinkdw przytgczy; demontaz przytaczy gazu do wyburzanych
obiektow.
Szczegbtowy zakres przebudowy sieci gazowe]j okresla Dokumentacja projektowa.
Uwaga: przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z przebudowsq sieci gazowej
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia gestora sieci. Wszelkie prace winny by¢
prowadzone w uzgodnieniu i pod jego nadzorem.
Przebudowe sieci teletechnicznej;
W zadaniu przewidziano przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu wraz z zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej zgodnie. Szczegdtowy zakres przebudowy oraz
zabezpieczenia sieci teletechnicznych okresla Dokumentacja projektowa.
Budowe sieci oswietlenia ulicznego i usuniecie kolizji elektroenergetycznej;
Zakres opracowania obejmuje demontaz istniejgcego i budowe nowego oswietlenia ulicznego z
projektowanym uktadem drogowym; usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych z
projektowanym uktadem drogowym. Szczegdtowy zakres przebudowy sieci gazowej okresla
Dokumentacja projektowa.
Budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Jana 1l Sobieskiego/Gdariska i budowa kanatu
technologicznego;
Zakres zamdwienia obejmuje budowe sygnalizacji Swietlnej oraz kanatu technologicznego w
zakresie Wezta Integracyjnego w Rumi Janowo. Szczegdtowy zakres przebudowy sieci gazowej
okresla Dokumentacja projektowa.
Zagospodarowanie zieleni oraz budowa elementéw matej architektury, w tym:
9.1. Wycinki drzew i krzewdw;



9.2.Zabezpieczenie istniejgcych drzew;
9.3. Adaptacje istniejacej zielenit;
9.4.Wykonanie trawnikéw;

9.5. Nasadzenia drew i krzewoéw.

Zakres zamowienia nie obejmuje wyburzen budynkéw kubaturowych, ktére zostaty zlecone przez
Zamawiajgcego osobnym zamdéwieniem.

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzezenia

3.1.Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zamdwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robét niezbednych do kompleksowego
wykonania petnego zakresu zamodwienia;

3.2.Wykonawca jest zobowigzany wykonaé peten zakres robodt, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia Szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia, przepisow prawa, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic
trakcie realizacji;

3.3.Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamdéwienia bedzie to konieczne wykonanie
niezbednych robdét lub czynnosci, w tym wykonania projektéw uzupetniajgcy h i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czesci robdt konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia i pozwolenie
na uzytkowanie wtasnym kosztem i staraniem.

3.4.Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty, dbac o stan
techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty okres trwania realizacji robodt
budowlanych. Zapewni¢, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, uzywanych przez niego podczas trwania prowadzenia robdot oraz uzyskaé
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréow potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu budowy.
Zobowigzuje sie wykonaé wszelkie przytgcza do celéw budowy, ponosi¢ bedzie koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia $ciekdw. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie, wykonac¢ ogrodzenie
zaplecza budowy, ktére powinno by¢ petne i estetyczne.
Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, w
tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy zaplecze w media: zasilanie w
energie i wode, odprowadzenie Sciekow, itp., a takze zabezpieczy teren przed dostepem
0s6b nieupowaznionych oraz zdemontuje i uporzadkuje teren po zakonczeniu budowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych Wykonawca winien uja¢ w
swojej ofercie w kosztach ogdlnych budowy. Koszty organizacji, dzierzawy terenu,
utrzymania, likwidacji bedg stanowity koszt Wykonawcy rozliczany w ramach kosztéw
ogoblnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

3.5.Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dgzeniem do
minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw,
odpadéw $mieci. Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;



3.6.Zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mozie
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

3.7.Sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru;

3.8.Ruchu prowadzony w obrebie pasa drogowego musi sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez wiasciwego zarzadce
drogi;

3.9. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy w zaleznosci
od potrzeb i postepu robét powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco
oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ i ptynno$é ruchu wszystkich drég, przejazdéw, w
szczegblnosci dla autobuséw komunikacji miejskiej, przebiegajagcych w rejonie
prowadzonych robdt budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczegdlnych posesji przez
caty okres prowadzenia robét budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporzadkuje sie ewentualnym zmianom w
organizacji ruchu i robdt wynikajgcych z doraznych polecen Zarzadcy drogi. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem i
niewtasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robdt, jak i tez w czasie
przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i utrzymania tymczasowego
oznakowania na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie, w kosztach ogdlnych budowy;

3.10. Odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarowno kosztéw usuniecia awarii, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz oséb trzecich;

3.11. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogdw
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa;

3.12. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancéw, zaktadow
ustugowych, gestoréw sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia robdét budowlanych — nie pdziniej niz na 7 dni przed faktycznym
przystgpieniem do robdt;

3.13. Roboty objete umowg nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zaktécaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesu osdb trzecich.



