Bydgoszcz, dn. 28.06.2022 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„REMONT CZĘŚCI RUROCIĄGÓW PALIWOWYCH DN 200 ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE NALEWAKÓW KOLEJOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO ORAZ REMONT TRZECH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH O OSI POZIOMEJ O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI 300 M3 (ZBIORNIKI: 100 M3) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W ZAKRESIE: REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI WYKONANEJ W TECHNOLOGII MATA 3D TANK SYSTEM”


Nr sprawy 20/ZP/RB/INFR/2022
Identyfikator postępowania ID: 625262

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA 

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” w postępowaniu na: „REMONT CZĘŚCI RUROCIĄGÓW PALIWOWYCH DN 200 ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE NALEWAKÓW KOLEJOWYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO ORAZ REMONT TRZECH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH O OSI POZIOMEJ O ŁĄCZNEJ POJEMNOŚCI 300 M3 (ZBIORNIKI: 100 M3) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W ZAKRESIE: REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI WYKONANEJ W TECHNOLOGII MATA 3D TANK SYSTEM”

Pytanie nr 1:
W związku z bardzo długimi terminami dostaw materiałów do wykonania zadania bardzo prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania dla części 1 z 78 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy do 104 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.

Odpowiedź:

W związku z bardzo długimi terminami dostaw materiałów do wykonania zadania, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zadania dla części I do 104 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.
ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA


Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej „Pzp Zamawiający 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz zmienia treść SWZ:

JEST: 

	Rozdział VI.
Termin wykonania zamówienia


1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:
     ● dla części 1: 78 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy (dzień roboczy od poniedziałku do soboty)
     ● dla części 2: 104 dni robocze od dnia przekazania terenu budowy (dzień roboczy od poniedziałku do soboty)
1. Przekazanie placu budowy/robót (obiektów i terenu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 6 dni roboczych od podpisania umowy (za dni robocze uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z pominięciem świąt przypadających w tych dniach). Za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość pracy według tzw. wydłużonego dnia.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

PO ZMIANIE:

	Rozdział VI.
Termin wykonania zamówienia


1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:
     ● dla części 1: 104 dni robocze od dnia przekazania terenu budowy (dzień roboczy od poniedziałku do soboty)
     ● dla części 2: 104 dni robocze od dnia przekazania terenu budowy (dzień roboczy od poniedziałku do soboty)
1. Przekazanie placu budowy/robót (obiektów i terenu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 6 dni roboczych od podpisania umowy (za dni robocze uznaje się kolejne dni -)tygodnia od poniedziałku do soboty, z pominięciem świąt przypadających w tych dniach). Za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość pracy według tzw. wydłużonego dnia.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty
o uwzględnienie wyjaśnień oraz zmian SWZ.
Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega Ogłoszenie o zamówieniu. 

Wyjaśnienia i zmianę SWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie za pośrednictwem platformy zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.




KOMENDANT

[bookmark: _GoBack](-) wz. ppłk Paweł PYTLIŃSKI
str. 3

