



WP.3211.49.2020- zmiana 1

Opole, 28.12.2020 r.

## DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że dokonał zmiany treści zakresu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia–Prószków”.

### Zmianie uległ zapis punktu 9.3.1 podpunktu 16 SIWZ:

**z:**

(...) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem. (...)

**na:**

(...) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem. Na cały wymieniony wyżej zakres inwestycji oraz odcinek DW414 od km 16+060 do km 17+260 (zgodnie z załącznikiem mapowym). (...)

### Zmianie uległ zapis punktu 9.6.4. SIWZ:

**z:**

(...) Zwraca się uwagę, iż wymagany zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmuje cały zakres prac projektowych.

**na:**

(...) Zwraca się uwagę, iż wymagany zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oprócz zakresu objętego pracami projektowymi obejmuje również odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 od km 16+060 do km 17+260 (zgodnie z załącznikiem mapowym).

### W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej zamawiającego:

- 1) mapę,
- 2) zmienioną i obowiązującą stronę nr 16 i 26 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
Opole  
Bartłomiej Toruczuk