

Okonek, dnia 21.03.2022 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.6.2022.ZP

## ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja ) oczyszczalni ścieków  
w Okonku**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00083110/01 z dnia 11.03.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.

Wynagrodzenie wykonawcy w formie ryczałtowej obejmuje zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wytycznych zawartych w SWZ oraz w Projekcie umowy ( załącznik Nr 6 do SWZ ).

Wykonawca szacując cenę swojej oferty powinien mieć na uwadze również konieczność wyceny robót, których wykonanie pomimo braku w dokumentacji projektowej wynika z wiedzy technicznej i inżynierii wykonania robót. Niezbędne roboty budowlane nie ujęte w dokumentacji projektowej będą stanowiły zamówienie dodatkowe, za które wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.

Tak.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.

Tak.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.

Wykonawca powinien przed przystąpieniem do przygotowywania oferty zapoznać się z dokumentami postępowania, a zwłaszcza z SWZ i Projektem umowy ( załącznik Nr 6 do SWZ). Przypadki opisane w pkt. 1 i 5 są zawarte w § 22 ust. 1 pkt. 1 lit. a) oraz pkt. 3 lit. g).

6. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji przedmiarów (ath, xls) co znacznie pomogłoby, ułatwiłoby i przyspieszyło wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia.

Odp.

Tak

Burmistrz Okonka  
Andrzej Jasiełek