

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: **przebudowa mostu na rzece Bawól wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P**

Gmina i Miasto Stawiszyn, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) :

w § 2**Termin wykonania przedmiotu umowy**

JEST:

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu **6 miesięcy od podpisania umowy.**

POWINNO BYĆ:

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: **do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą**

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.04.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2023r o godzinie 10:05

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Grzegorz Kaczmarek