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Umowa nr RIGKiPŚ.272.4.2024.ACH 

 

zawarta dnia ............................... r. w …………………… 
pomiędzy:  

Gminą Miasta Puck, 

z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………., 

z siedzibą w ……………………., ul……………………., zarejestrowaną w ………………………. 

prowadzonym przez ………………………. pod numerem ………………….. NIP ……………………., 

reprezentowaną przez:……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

o następującej treści: 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.)– Prawo zamówień publicznych 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne, którego przedmiotem 

jest wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja zaplecza portu jachtowego”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującego 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja 

inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót zgodnie 

z tą dokumentacją. Zakres opracowania obejmuje remont generalny z nadbudową części zaplecza portu 

jachtowego Puck. 

 

3. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Programu funkcjonalno-użytkowego dla 

przedmiotowego zadania, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, oraz Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami.  

4. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się następujący zakres rzeczowy: 

 

1) Zadanie 1 – Projekt budowlany i projekty wykonawcze, w tym: 
a. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami (po 4 egz.): 

• Plan sytuacyjny, 
• Projekt elementów małej architektury, wynikające z potrzeb (np. miejsce na odpady), 
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• Projekt uzbrojenia terenu, wynikający z potrzeb (np. przyłącza infrastruktury technicznej, drenaż 

opaskowy, oświetlenie terenu, odwodnienie ciągów pieszych, odprowadzenie wód opadowych z 

budynku do układu odwadniającego), 
• Projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych – przebudowa istniejących przyłączy. 

b. Projekt architektoniczno-budowlany (po 4 egz.).      
c. Projekt techniczny, w tym (po 4 egz.): 

• Konstrukcyjny, 
• wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

o projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

o projekt klimatyzacji, 

o projekt kanalizacji sanitarnej projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, 

o projekt instalacji centralnego ogrzewania, 
• instalacji elektrycznych, w tym: 

o projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej, 
o projekt wewnętrznej instalacji telefonicznej, domofonowej, alarmowej, internetowej, 

o projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń, 
o projekt oświetlenia terenu, 

o ochrony ppoż., w tym: 
o projekt instalacji sygnalizacji pożaru, 

• drogowy: 

o projekt komunikacji zewnętrznej (parkingi, place, ścieżki itp.). 
d. dane wyjściowe do projektowania, które należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – 2 egz. 

e. opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych – w terminie 

14 dni od dnia zawarcia umowy -  2 egz. 
f. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich map do celów projektowych – 2 egz. 
g. wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz. 
h. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz uzyskanie jego 

zatwierdzenia – 4 egz. 
i. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż 

– 4 egz. 
j. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeśli będzie 

wymagana) – 1 egz.  

k. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będzie wymagane) – 1 egz.  
l. dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, uzyskanie opinii, zezwoleń, zatwierdzeń 

i decyzji – po 1 egz. 
m. uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków oraz w przypadku nałożenia takiego obowiązku 

uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków – 1 

egz.  
n. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę – 1 egz.  
o. przedmiar robót, ślepy kosztorys zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz 

wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót – po 4 egz. 
p. kosztorys inwestorski sporządzony oddzielnie dla każdego projektu na podstawie obowiązujących w 
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tym zakresie przepisów – po 4 egz.  
q. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) – po 4 egz. 
r. przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej na nośniku 

CD/DVD, format plików rysunków *.dwg i *.pdf. – 1 egz. 

s. pełnienie nadzoru autorskiego. 
2) Zadanie 2 – Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż wszystkich elementów zgodnie z 

opracowaną dokumentacją, w szczególności: 

a. opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych dla wszystkich elementów 

realizowanych w ramach Zadania 2 w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu zdawczo – 

odbiorczego dokumentacji projektowej, 

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 

budowy/przebudowy w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu zdawczo – odbiorczego 

dokumentacji projektowej, 
c. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót budowlano-montażowych, w terminie 7 dni od zatwierdzenia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlano-montażowych. 

d. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
e. w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona tablicę informacyjną 

z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 

lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz 

zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie www.bgk.pl w zakładce Programy i fundusze - 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja ósma - Materiały 

promocyjne dla JST, 
f. roboty budowlane związane z modernizacją zaplecza portu jachtowego na podstawie opracowanej i 

uzgodnionej dokumentacji projektowej, 

g. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 
h. uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót, 
i. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
j. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

przedłożenie wyników badań do akceptacji przez właściwych Inspektorów Nadzoru, 

k. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót 

zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 

oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 
l. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu, 

m. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). 
5. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, aktualnie 

obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, 

normami i posiadać uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiającymi uzyskanie 

pozwolenie na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.  

6. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca. 
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7. Projekty w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że 

dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, warunkami 

technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

9. Wykonawca, przy opracowaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) Zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w 

oparciu o nią wykonane; 

2) Ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej decyzje, 

uzgodnienia i opinie; 

3) Opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w 

szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia; 

4) Przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i 

uzupełnień. 

10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej(„Projektanta”) podstawowych 

obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(tj.: Dz.U. z 2023r., 

poz. 682), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 

czynności:  

1) Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z projektem; 

2) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie projektu; 

3) Uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 

niniejszej umowy; 

4) Udziału w odbiorze Inwestycji; 

5) Udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowlanych; 

6) W przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 

Projektanta- dokonywanie stosownych zmian. 

11. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 9 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

12. Dokumentację projektową ostatecznie zatwierdza Zamawiający, jednak fakt ten nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczne. Powyższe jest 

niezbędne do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w oparciu o tą dokumentację. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację techniczną protokołem zdawczo – odbiorowym 

potwierdzającym termin wykonania. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco dokumentów 

potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu 

uzyskania niezbędnych decyzji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym 

opracowaniem.  
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16. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę 

na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych. 

17. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia. 

18. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

19. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną 

jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji 

ponosi Wykonawca. 

20. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego i 

naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac. 

21. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§3 ust.1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej 

koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego, w szczególności organów wydających decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. 

22. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 

w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rada Ministrów z dnia 

1 lipca 2021 roku (zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., 

Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5166/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. 

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, na zasadach określonych w Umowie.  

23. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 9  miesięcy od dnia 

podpisania umowy ,w tym: 

1) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 4 pkt 1 lit. a) – s) w 

terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

2) rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia robót. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot wskazanych w § 1 

Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. 

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 

stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy – zwany dalej „harmonogramem”. 
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6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa 

w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania 

przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 

obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i 

nie wymaga aneksu do umowy, o ile nie zmienia terminu realizacji umowy. Wniosek o zmianę 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu 

wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.   
 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, w wysokości:  

CENA NETTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT w wysokości .................................... zł, co stanowi 

CENĘ BRUTTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………., 

 

w tym: 

1) Za wykonanie Zadania 1 – Dokumentacja projektowa: 

CENA NETTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT w wysokości .................................... zł, co stanowi 

CENĘ BRUTTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………., 

w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych (o których mowa w §  10),  

 

2) Za wykonanie Zadania 2 – Wykonanie robót budowlano-montażowych: 

CENA NETTO: .................................... zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………………. 

plus należny podatek VAT w wysokości .................................... zł, co stanowi 

CENĘ BRUTTO: .................................... zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………….. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, współfinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych wynosi:………………… 1zł (słownie: …………………..). 

 
1  Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 2.000.000,00 zł brutto. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem umowy wynikające z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie inne 

koszty wynikające z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym także 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w PFU lub 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie §1, albo w przypadku 

ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie; 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;  

3) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, jeżeli mają one wpływ na 

wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, 

w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys w formie uproszczonej. W 

terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy szczegółowy 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych 

(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od 

R, S, Kp). 

7. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w PFU lub dokumentacji projektowej;  

4) robót zamiennych; 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

8. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.  z 2021 poz. 2458). 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, 

o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 

R+S+Kp), jak w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny materiału z aktualnego 

w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.; 
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3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny pracy sprzętu z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa 

w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej 

akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie 

wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 

wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w 

wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego 

lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 
12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego 

oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 

Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych.   
13. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  
§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – 

w terminie uzgodnionym przez Strony; 

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia; 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, ofertą Wykonawcy, wykonanie robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, opracowanym projektem technicznym w oparciu o przyjęte 

założenia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej oraz 

innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników branżowych przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki 

kierownika budowy, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o 

przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień, jak również do wskazania kierowników branżowych; 

3) co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego 

oraz Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót; 

4) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym; 

5) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
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w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w pkt. 4), 

7) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi 

strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

8) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

9) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku 

robót, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

10)  bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których mowa w  § 3 ust. 

11 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

11)  pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy; 

12)  naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli i infrastruktury 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; 

13)  prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

14)  uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

końcowego wykonanych robót; 

15)  doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

16)  składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru; 

17)  zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 

18)  zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

19)  wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w 

dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 

Projektantem; 

20)  wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego co do ich jakości; 

21)  dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 

wbudowane przez Wykonawcę; 

22)  dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

23)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

24)  przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

25)  usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji; 

26)  prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

27)  uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

28)  utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie 

prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, 
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oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 

29)  przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

30)  przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

31)  przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

32)  uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, beton 

itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi 

inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez 

dodatkowego wynagrodzenia.   

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

7. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w 

miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

8. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w 

tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania oraz 

poniesienie kosztów ich przeprowadzenia; 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni objęcie kierownictwa robót przez 

kierowników robót, prowadzi dokumentację robót ( w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję). 

4) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w PFU. Badania kontrolne sprawdzające 

przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu 

z Zamawiającym; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych; 
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6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

7) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 

protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 umowy; 

9) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i 

zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB; 

10) każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich 

podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 

ruchu, transporty ponadnormatywne; 

11)  Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 

urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru 

dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 

inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z 

zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i 

trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

stanowiących załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej 

Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5166/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. oraz Promesie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr……….. z dnia ………….  

Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach określonych w niniejszym 

ustępie, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

zgodnie z Harmonogramem i na następujących warunkach: 

− zaliczka w kwocie 5% wynagrodzenia brutto – płatna z udziału własnego Zamawiającego po 
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zawarciu umowy; 

− dofinansowanie wypłacane Wykonawcy z Promesy po zakończeniu realizacji Inwestycji i odbiorze 

końcowym. 

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia, a przekraczająca wartość zaliczki, a mieszcząca się w 

kwocie udziału własnego Zamawiającego wypłacone zostanie przed wypłatą dofinansowania  z 

Promesy. 

Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji. 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę określoną w ust.1 przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze zaliczkowej w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury 

zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w § 17 a umowy. Zaliczka udzielona Wykonawcy 

jest zaliczką brutto. 

3. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia 

poprzez zmniejszenie kwoty należnego wynagrodzenia w fakturze końcowej. 

4. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT w terminie do 5 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie 

zrealizuje przedmiotu niniejszej umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w 

transakcjach handlowych liczonymi od przekazania zaliczki do dnia zwrotu łącznie. Wykonawca w 

takim przypadku zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą. 

5. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także 

przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed 

dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający 

rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców.  

7. Termin płatności faktur końcowej wynosi 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur, z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po 

wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę 

wynagrodzenia wykonawcy.  

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą 

dokumentów wskazanych w ust. 5. W przypadku braku tychże dokumentów Zamawiający będzie miał 

prawo do wstrzymania płatności faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie 

będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.  

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 
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11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 

formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1- go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 

Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 - go Maja 13, 84-100 Puck. 

Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

Faktura elektroniczna przekazana zostanie na adres mailowy zamawiającego: 

faktura@miastopuck.pl. 

2) Zapłata faktur nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną 

przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty 

rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 
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w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 

powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega 

wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie; 

6) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający zwróci  bez 

księgowania. 

7) Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał prace, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane. 

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

18. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez 

Zamawiającego. 

19. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 4, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych 

określonych w § 14, w przypadku ich naliczenia. 

 

§ 6 

Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej – sporządzony z niego protokół zdawczo-odbiorczy, – nie 

stanowi podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty budowlane zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez 

Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie 

stanowią podstawy do wystawienia faktury, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych - będący podstawą wystawienia 

faktury końcowej. 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem 

do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

całości robót potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w 

formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami, 
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5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 

do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 

zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone 

podczas odbioru  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 

Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 

dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 

2) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamówienia będzie 

data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z 

usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

11. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1)  odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

12. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i 

gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru 

pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po 

usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia o 

przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspektora Nadzoru o 

terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem 

robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić (o ile są już znani) Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania zamówienia listę zawierającą  nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat 

nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w okresie 

późniejszym. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w 

ofercie wymaga zgody Zamawiającego, a jej udzielenie będzie możliwe wyłącznie w przypadku 

udokumentowania zaakceptowanymi rzez Zamawiającego dowodami spełnienia przez podwykonawcę 

wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeśli takie 

warunki w SWZ przewidziano). 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
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zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13; 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, będzie 

uważane za jego akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 



 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                      

Załącznik nr 5 do SWZ 

18 
 

13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i 

jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 

czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

1) projektowanie w zakresie objętym umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane, których zakres uprawnia do projektowania bez ograniczeń (robót objętymi 

przedmiotem zamówienia) w następujących specjalnościach: 
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a) architektonicznej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) – Projektant  branży architektonicznej; 

b) konstrukcyjno-budowlanej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) – Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów)- Projektant w branży sanitarnej; 

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- 

Projektant w branży elektrycznej; 

uwaga: 

Wykonawca musi również zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie opracowań 

dot. poszczególnych branż przez osoby posiadające uprawnienia analogiczne do wskazanych powyżej; 

2) wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane, których zakres uprawnia do kierowania robotami budowlanymi 

(objętymi przedmiotem zamówienia) bez ograniczeń w następujących specjalnościach: 

e) konstrukcyjno – budowlanej (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów)- Kierownik budowy/Kierownik robót konstrukcyjno-

budowlanych; 

f) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne odpowiadające przepisom prawa, w tym 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów)- Kierownik robót sanitarnych; 

g) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń- Kierownik robót elektrycznych. 

5. Wykonawca powołuje: 

Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika/koordynatora kontraktu) w osobie: …………………..; nr 

tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 

Kierownika budowy w osobie: 

 …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………; 

6. Osoby wymienione w ust. 4 powyżej pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia 

niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu ww. obowiązków, Wykonawca będzie zobowiązany 

zapewnić na swój koszt zastępstwo dla poszczególnych osób wymienionych w ust. 4.  

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem 

wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
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10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem czynności 

wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony ustalają, że formą 

kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie 

kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest 

jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 

elektronicznej. 

 

§ 10 

Prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów 

i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją umowy, które stanowią utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2022 

poz. 2509), będą Wykonawcy przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa do nich. 

2. Z dniem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań, wykonanych lub 

dostarczonych na podstawie umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509), Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509),w 

szczególności: 

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej dokumentacją 

projektową, przez Zamawiającego samodzielnie lub z udziałem partnerów; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi technikami 

egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w wersji zwartej jak i pojedynczych elementach, 

jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

zarówno przez zapis w materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną 

oraz zapisu magnetycznego jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczenie 

dzieła na nośnikach materialnych ( w szczególności na płytach CD,DVD czy wprowadzenie w 

pamięci komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych ( w szczególności poprzez umieszczenia dzieła na serwerze, w sieci Internet, w 

sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń) włączając w to sporządzanie ich kopii 

oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

3) w zakresie obrotu oryginałami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu, 

przekazywania, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy, a także użytkowania na własny 

użytek i użytek jednostek związanych, wg. potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych 

nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej 

wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelakich kopii 

poprzez przekazywanie ich w szczególności: 

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i 

opracowań; 

b) innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji opisanej dokumentacją projektową; 

c) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, 

przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, a także do 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł  mieć do niego dostęp w 

miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 
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ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentów do reklamy lub 

promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego; 

d) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez 

Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo- systemowych wybranych dla 

Zamawiającego; 

e) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

3. Zamawiający wraz z przekazaniem mu  wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań wykonanych 

lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich: 

opracowań, modyfikacji, tłumaczeń, zmian w utworach, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej 

umowy oraz do łączenia ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne 

osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji, projektów i opracowań. 

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w §3 ust.1. 

6. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych 

w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem w liczbie wskazanej w 

PFU. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na 

sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 

7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar 

umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 

1 oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

4. W przypadku ratalnego opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się 

przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, potwierdzenie dokonania 

zapłaty składki zgodnie z umową ubezpieczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w 

ust.3, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wedle własne wyboru, opłacając składkę ubezpieczeniową, którą następnie potrąci bez 

odrębnej zgody Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

§ 12  

Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu:   

1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy gwarancji jakości 

na wykonaną dokumentację,  
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2) ……….2 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały. 

6. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych udzielona jest na okres 

60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub 

wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 

estetycznej przedmiotu umowy.  

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się 

do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

9. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, 

że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

10. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 

(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

13. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 12 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 

szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady 

nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 12, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

15. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 14, 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

16. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

17. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: 

………………………………………… 

18. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

19. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 

nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

20. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 
2  Zgodnie z ofertą Wykonawcy, gwarancja na roboty budowlane stanowi kryterium oceny ofert. 
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

21. W przypadku, gdy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi dojdzie do zajęcia pasa drogowego i 

naruszenia nawierzchni dróg objętych niniejszą umową przez podmiot zewnętrzny, Wykonawca nadal 

podtrzymuje gwarancję na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały poza obszarem zajęcia 

pasa drogowego. Obszar ten zostanie objęty odrębną gwarancją udzieloną przez podmiot zewnętrzny. 

Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo o opisanej w niniejszym paragrafie sytuacji przez 

podmiot zewnętrzny, celem uzyskania odpowiedniej umowy lub porozumienia lub pisemnego 

oświadczenia Gwaranta.  

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: czynności wykonywane przez 

pracowników ogólnobudowlanych w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wymienione w ust. 1, wzór oświadczenia stanowi zał. 3 do niniejszej umowy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej 

zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 
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6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, 

wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 

umowy - nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 8 

pkt 2) umowy – w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy 

za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

lub usterek - nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych, w sytuacji o której mowa w par. 12 ust. 

8 lub 9– w wysokości 0,03%  wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub 9, nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 

umowy – w wysokości 5 000,00 zł, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy; 

9) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego – 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 5 lub 7 umowy, 

10) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 

umowy, 

11) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 
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12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy – w 

wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 

umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu 

zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 16. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 

§ 15  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego 

lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania 

naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w okresie 21 dni od dnia zawarcia 

umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z 

umowy 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5; 
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8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 90 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych prac nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 

odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z 

placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

wynikających z kosztorysu aktualnego na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 

6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
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10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 

zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

13. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 

wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich 

kosztami wykonawcę 

 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z 

wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, 

co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..) . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

powstałych w okresie …. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych 
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(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi tj. po okresie …. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 

dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o którym mowa w § 

2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki 

Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy 

z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.). 

§ 17a 

Zabezpieczenie zaliczki 

 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie rozliczenia zaliczki w formie………………… w wysokości 5% 

ceny ofertowej brutto, tj………………………, słownie:…………………………. 
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 



 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                      

Załącznik nr 5 do SWZ 

29 
 

3. Wypłata zaliczki nastąpi w maksymalnym terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 

zaliczkowej wraz z jej zabezpieczeniem. 
4. Zabezpieczenie rozliczenia zaliczki stanowić będzie podstawę wypłaty zaliczki i musi obejmować 

okres od dnia wypłaty zaliczki do 30 dni od terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 2 ust.1. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokości określonej w ust. 1, w formie 

gwarancji bankowej i/lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument musi bezwarunkowo, 

nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego 

całej kwoty zaliczki. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 

umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia tych okoliczności zmianie może ulec termin realizacji 

Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust.1 Umowy, odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu 

Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób należyty; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w 

dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o 
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liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 

właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe 

organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej 

załącznik Nr 1 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w 

dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich 

wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 

utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

8) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. W przypadku wystąpienia tych okoliczności zmianie może ulec termin 

realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust.1 Umowy, odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu 

Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób należyty. 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 

świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania. W przypadku wystąpienia tych okoliczności 

zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust.1 Umowy, odpowiednio 

do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób należyty. 

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może 

nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy 

lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w 

szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

12) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 

zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji 

projektowej. 

 

§ 19 Zmiana wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegać 

waloryzacji z zastrzeżeniem § 20  z wyjątkiem zmiany:  
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a)stawki podatku od towarów i usług;  

b)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; 

d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu nastąpi w formie pisemnego aneksu i będzie 

odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi 

umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - zmianie podlega 

wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 

4. W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt a), b), c) lub d) podstawy do zmiany wynagrodzenia 

(„zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura: 

4.1 Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę 

umowy, zawierający w szczególności: 

h) określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje; 

i) wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę; 

j) wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości 

Wynagrodzenia; 

k) określenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej Zmiany, 

- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ 

Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy („Wniosek"). Ciężar wykazania wpływu Zmiany na koszt 

wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy. 

4.2 Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 

czynniki cenotwórcze; 

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia 

osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również 

procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w 

stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy; 

c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 

obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi 

Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia; 

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ Zmiany na poszczególne kategorie kosztów 

Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu Umowy i z 

odniesieniem ich do przewidzianych w Umowie zasad płatności Wynagrodzenia; 
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e) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty 

podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zatrudnienia osób, 

którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przed Zmianą 

oraz po jej zaistnieniu. 

4.3 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem 

nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę lub że wpływ ten odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości 

zmiany Wynagrodzenia.  

4.4 Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany 

będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy 

wykazywany przez Wykonawcę wpływ Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy nie 

odpowiada postulowanej we wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak również jeśli z innych 

powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje 

Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia Wniosku w całości lub w 

części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

4.5 Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we Wniosku wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia 

przez Strony aneksu do Umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 

Wynagrodzenia. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie 

pisemnej.  

5. Zmiana Umowy wywołana Zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do Umowy, 

uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął od 

daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2 Umowy. 

6. Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wpływu na Wynagrodzenie Wykonawcy 

dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia Zmiany. 

7. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 4 powinny być 

przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

8. Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 4 uznaje 

się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany pism 

obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane w 

ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową lub kurierską do tej drugiej Strony. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1, które zmniejszają koszt wykonania 

Zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 4, z tym 

zastrzeżeniem, że procedurę zmiany Umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając 

określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek 

takie dane przedstawić. 

10. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy dokumentów wskazujących na 

podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania 

zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu żądane dokumenty w terminie 14 dni.  
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11.  Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 10, uprawnia 

Zamawiającego do uznania, że Wykonawca nie jest zobowiązany do finansowania wpłaty 

podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz rozpoczęcia procedury zmiany umowy 

określonej w ust. 9. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie, o którym mowa w art. 439 Pzp. 

13. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 

poniższymi postanowieniami. 

 

§ 20 Waloryzacja umowy 

1. Po upływie 7 miesięcy obowiązywania Umowy, Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia 

wyłącznie w przypadku gdy ze wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem 

opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w danym miesiącu, w porównaniu do 

wskaźnika opublikowanego przez Prezesa GUS w miesiącu, w którym została podpisana niniejsza 

Umowa, wynikać będzie, iż cena zmieniła się co najmniej o +/- 15%. Każda kolejna waloryzacja 

może być dokonywana po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako 

średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

2. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do 

wykonania. 

3. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 

4. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg osiągnie limit +/- 5% wynagrodzenia 

określonego w § 3. 

5. Waloryzacja odbywać będzie się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej 

ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby ten 

wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia 

drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej 

zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi 

zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w 

stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty 

wykonania zamówienia. 

7. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, 

informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie. 

8. Obliczenie wysokości kwot waloryzacji nastąpi wg. wzoru:  

Kw = Kp * W / 100 

gdzie: 

Kw – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem; 

9. Waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany Umowy. 
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10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 Pzp ust. 1–3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

• przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i dostawy; 

• okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

kary umowne, tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 

439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcami. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i 

po jego ustaniu. 

3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

4. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

5. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 
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7. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 21 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

Polubowne rozwiązywanie sporów 
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Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu.  

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i  Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy; 

4) oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

5) Oświadczenie podwykonawcy; 

6) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenie OC oraz dowód opłacenia składki. 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Burmistrz 

 

 

 

 

 

Skarbnik 

Wykonawca: 
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Forma elektroniczna dokumentu: 

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w 

następującym zakresie: 

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie i miejscu zawarcia Umowy; 

2) pominięte zostaną postanowienia §23 pkt 6 Umowy; 

3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, 

stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci 

elektronicznej; 

b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 3 do umowy nr RGKiM.272.4.2024.ACH  

 z dnia __.__.2024 r. 

_________, dnia __.___.2024 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 

zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy wykonawczej.  

 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 

umowy 

1     

2     

3     

4     

5     
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załącznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.4.2024.ACH 

  z dnia __.__.2024 r. 

 

oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane na tzw. „listy 

sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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załącznik nr 5 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.4.2024.ACH 

z dnia __.__.2024 r. 

_________, dnia __.___.2024 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – 

finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym Podwykonawców. 

 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 

dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

kwota umowy 

podwykonawczej  

okres na jaki 

umowa została 

zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 


