Zakres Prac

	1.
	Przygotowanie młyna do wymiany płyt:
- odwłazowanie dwóch komór młyna
- Zabezpieczenie terenu  oraz rozsprzęglenie młyna
- Ściągnięcie siatek osłonowych i ogrodzeniowych młyna cementu nr 3
- Wymiana sznurów uszczelniających na włazach
- Montaż nowych szpilek na włazach (w miejscu uszkodzonych)

	2.
	Wypalanie śrub mocujących_1 etap
- Wypalenie śrub płyt sitowych na wylocie z młyna oraz  śrub mocujących płyty do  konstrukcji dennicy wylotowej,
- Wykucie szczelin ze złomu w celu demontażu płyt,
- Demontaż płyt sitowych na wylocie_14szt(1szt płyty waży około 95kg)
- Przy utrudnionym demontażu płyt istnieje możliwość konieczności wypalenia i usunięcia jednego rzędu płyt walczakowych w celu ulepszenia dostępu do płyt sitowych

	3.
	Wypalanie śrub mocujących_2 etap
- Wypalenie obustronne śrub mocujących płyty do konstrukcji z przegrody,
- wyczyszczenie szczelin przy płytach przegrodowych,
-Demontaż  płyt przegrodowych po obu stronach przegrody 2x26szt.
-Demontaż słoneczka przegrody,
-Rekonstrukcja konstrukcji walczaka,
-Wymiana elementu montażu konstrukcji słoneczka do przegrody,
-Demontaż płyt przy walczakowych przegrodzie po obu stronach


	4.
	Przeszlifowanie szczelin w płytach zdemontowanych na szczelinę 8 mm z około 7 (Materiał płyty stal wysoko chromowa)

	5. 
	Montaż płyt na przegrodzie wraz z sitem 

	6.
	Montaż płyt na dennicy wylotowej

	7. 
	Dokręcenie śrub przegrodowych z momentem 1900N/m
Dokręcanie śrub po 24 godzinach pracy młyna
Dokręcanie śrub po 72 godzinach pracy młyna

	8. 
	Dokręcenie śrub dennicy wylotowej z momentem 1900N/m
Dokręcanie śrub po 24 godzinach pracy młyna
Dokręcanie śrub po 72 godzinach pracy młyna

	9.
	Porządki i segregacja odpadów
Włazowanie młyna.
Montaż siatek zabezpieczających
Zasprzęglenie młyna i oddanie do ruchu



